
  

 
  

 
 

 

1/2 

 

Podrobný popis cílů BIM projektu 

Podrobný popis jednotlivých cílů s vyznačením priority a krátkým popisem, jakým způsobem 
bude daného cíle dosahováno: 

Cíl Název cíle Popis cíle/užití Priorita 

1 
Společné datové 
prostředí (CDE) 

Vytvoření společného datového prostředí, při jehož vytváření 

se bude postupovat dle „Metodiky pro výběr společného 

datového prostředí (CDE)“.  
vysoká 

Posouzení a návrh optimální struktury CDE. vysoká 

Nastavení struktury CDE a implementace kódového označení 
dokumentace dle předepsaného systému a návrh 

implementace kódu do vlastností příloh. Návrh vazby 

kódového systému na odevzdání dokumentace v elektronické 

podobě. 

střední 

Implementace jednotného označování objektů dle 

předepsané struktury. 
střední 

Společné datové prostředí (CDE) a návrh možnosti integrace 

s podnikovými systémy. 
nízká 

2 
Modelace stávajícího 
stavu 

3D modelace stávajícího stavu stavby. Zaměření referenčních 
modelových bodů pro vzájemnou koordinaci. 

Měření všech objektů a staveb železničního svršku a spodku 

ve 2. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. 

nízká 

3D model stávajících inženýrských sítí. 

Měření podrobných bodů kabelového a potrubního vedení a 

terénu ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. Vše musí být 

vztaženo k ŽBP. 

nízká 

3 
Informační model  

nového stavu  

Postupné vytváření, zpracování a projednání Informačního 

modelu průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle 
Harmonogramu plnění. 

Průběžná aktualizace informací v Informačním modelu a 

informačních toků Projektového týmu a týmu Objednatele. 

vysoká 

Zpracování Informačního modelu dle metodiky „Předpis pro 

informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní 

infrastruktury - Datový standard pro PDSP včetně příloh - 

prozatímní verze (září 2019), včetně všech příloh. (dále také 

Datový standard). 

Prověření navržených skupina elementů a typů elementů 

v Datovém standardu, rozsah jejich vlastností a požadavků 
na jejich přesnost.  

vysoká 

Návrh na doplnění metodiky Datový standard, v rozsahu typů 

elementů v rámci skupiny elementů a požadavků na jejich 

vlastnosti a přesnost. 
vysoká 

Návrh trasy (směrového a výškového) vedení koleje s vazbou 

na staničení trasy.  

Aplikace předpisu SŽDC M20 pro zeměměřictví M20/MP004 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje. 

vysoká 

Vytváření výkresové dokumentace z modelů, tj. základní 
technické a koncepční parametry výkresové dokumentace 

budou odpovídat Informačnímu modelu. 

Geometrie výkresů bude v maximální možné míře 

generována z Informačního modelu. 

vysoká 

V rámci postupného zpracování a projednávání modelu 

prověření detekce kolizí a provádění prostorové koordinace 

modelu v rozsahu předmětu plnění Díla. 
vysoká 
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3D Vytyčování a ověření míry přesnosti uvedené ve vazbě na 

DS. vysoká 

Vizualizace rozhodujících objektů Díla s využitím 

fotogrammetrie. střední 

4 
Vyhodnocení využití 
Metodik 

Vyhodnocení využití níže uvedených metodik dle systému 

kritérií viz ZTP.  

Metodiky: 

1) Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro 

stavby dopravní infrastruktury - Datový standard pro 

PDSP včetně příloh - prozatímní verze (září 2019), 

včetně všech příloh. 
2) BEP – Bim Execution Plan 

3) POŽADAVKY NA PLÁN REALIZACE BIM (BEP - BIM 

Execution Plan) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU – 

Koncept (září 2019 – prozatímní verze) 

4) METODIKA pro výběr společného datového prostředí 

(CDE) - prozatímní verze (září 2019), 

vysoká 

6 
Návrh harmonogramu 
postupu výstavby – 4D 

Návrh harmonogramu realizace stavby včetně časové 

simulace realizace. Propojení harmonogramu stavby 

s harmonogramem výluk a omezení v průběhu realizace 

stavby. 

Návrh struktury Informačního modelu a vlastností 

elementů/skupin elementů, z hlediska implementace v rámci 

časového plánování harmonogramu realizace. 

Návrh struktury harmonogramu v rozdělení dle požadavků na 

technologické členění stavby a sekce s vazbou na Informační 

model. 

střední 

Popis priorit 

Priorita cíle definuje úroveň významnosti cíle z pohledu účelu zpracování BIM projektu, a její 
charakteristiky jsou následující: 

₋ vysoká priorita: cíl s tímto označením je zásadní pro řešení a zpracování Díla a 

Objednatel bude trvat na naplnění cíle v maximálním rozsahu, 

₋ střední priorita: cíl s tímto označením je důležitý pro řešení a zpracování Díla a 
Objednatel bude trvat na naplnění cíle v takovém rozsahu, který je bezprostředně 
nezbytný pro zpracování Díla, 

₋ nízká priorita: cíl s tímto označením není zásadní pro řešení a zpracování Díla  
a Objednatel bude trvat na naplnění cíle pouze v rozsahu stanovení základních 

parametrů, struktury a požadavků na výstupy, a to dle charakteru cíle. 

 


