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1. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:   709 94 234 
DIČ:   CZ70994234 
Identifikátor DS:  uccchjm 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu A, vložce 
48384 

Zastoupen: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

2. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM  

2.1 Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení musí být 
v souladu s § 211 ZZVZ vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou 
případů vymezených v § 211 odst. 3 ZZVZ.  

2.1 Doručování písemností a komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli v zadávacím 
řízení bude ze strany Zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-
ZAK (na adrese: https://zakazky.spravazeleznic.cz), který splňuje podmínky vyhlášky 
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických 
nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na 
komunikaci ze strany dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK, bude tedy Zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím 
elektronického nástroje. 

2.2 Osobou oprávněnou zastupovat Zadavatele při provádění úkonů souvisejících se 
zadávacím řízením je v souladu s § 43 ZZVZ: Ing. Michal Táborský, MBA 

Email: TaborskyM@spravazeleznic.cz  

Tel.: +420 702 149 039 

Zástupce Zadavatele je kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení, která zajišťuje 
veškerou komunikaci Zadavatele s dodavateli v záležitostech souvisejících s veřejnou 
zakázkou (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby 
Zadavatele k jednání za Zadavatele). 

3. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

3.1. Předmět plnění Veřejné zakázky 

Hlavním předmětem této Veřejné zakázky je realizace činností spočívajících především 
v pořízení dat novým měřením, která budou sloužit jako podklad pro vytvoření 
digitálních technických map železnic.  

Pro pořízení nových datových podkladů bude využito kombinace klasických 
geodetických zaměřovacích technologií s moderními mapovacími technologiemi (mj. 
fotogrammetrie a mobilní mapování) umožňující hromadný a efektivní sběr dat v 
poměrně krátké době a požadované přesnosti. Výsledkem plnění předmětu Veřejné 
zakázky bude vybudování datové základny připravené pro migraci do IS DTMŽ 
(informační systém digitální technické mapy železnic).  

Záměrem Zadavatele je zejména zmapování dat základní prostorové situace (ZPS) 
a dopravní infrastruktury (DI) v rámci železniční sítě a vyhledávání a zaměření 
inženýrských sítí technické infrastruktury (TI) tak, aby získaná data mohla sloužit jako 
podklad pro vytvoření DTMŽ. Cílem této veřejné zakázky bude především nové 
mapování v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx a požadavků datového 
modelu DTMŽ včetně ověření a doplnění výchozího bodového pole. Dále je předmětem 
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pořízení tzv. referenčních dat. Důraz bude kladen na vyhledávání inženýrských sítí a 
zaměření jejich průběhů sítí klasickými geodetickými metodami (toto bude prováděno 
pomocí měření dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS). Veřejná 
zakázka bude zaměřená i na zpracování a přípravu pořízených dat pro následnou 
harmonizaci a konsolidaci, která bude předmětem plnění v navazující veřejné zakázce. 

Vedle vlastního pořízení dat je počítáno i s aktualizací a zpřesněním dat ZPS/DI/TI 
s doplněním chybějících prvků geodetickým měřením, které byly převzaty konsolidací 
z ÚŽM na úroveň kvality dle předpisové řady M20/MPxxx.  

Celkovým záměrem Zadavatele je, aby na konci projektu spojeného s realizaci 
předmětu této Veřejné zakázky, byla provedena komplexní digitalizace železniční sítě.  

Předmět Veřejné zakázky bude spolufinancován z dotačních prostředků EU v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 
v rámci výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních 
subjektů. Zadavatel upozorňuje dodavatele na podmínky dotačního titulu, které jsou 
volně dostupné na stránkách MPO, konkrétně na: https://1url.cz/@MPOVYZVA. Dotační 
podmínky a konkrétní pravidla bude Zadavatel reflektovat jak v průběhu zadávacího 
řízení, tak po celou dobu plnění předmětu Veřejné zakázky.   

 

3.2. Klasifikace předmětu Veřejné zakázky dle číselníku Common procurement 
Vocabulary:   

71250000-5 -   Architektonické, technické a zeměměřičské služby 
72310000-1 – Zpracování dat 
72313000-2 – Sběr dat 

3.3. Doba plnění Veřejné zakázky 

Harmonogram včetně jednotlivých etap plnění předmětu Veřejné zakázky je součástí 
přílohy č. 1 – Technická specifikace – DTMŽ – část VZ1. 

3.4. Místo plnění Veřejné zakázky 

 Místo plnění Veřejné zakázky je sídlo Zadavatele a jeho dislokovaná pracoviště na 
území České republiky. Podrobné informace k místu plnění předmětu Veřejné zakázky 
jsou upraveny v příloze č. 2 – návrh smlouvy.  

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

4.1. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 929 500 000 Kč bez DPH.  

5. INFORMACE K PRŮBĚHU OTEVŘENÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU 

5.1. Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.  

5.2. Oznámení otevřeného řízení uveřejněné způsobem dle § 212 ZZVZ představuje výzvu 
neomezenému okruhu dodavatelů k podání nabídek, přičemž v rámci oznámení 
zadavatel sděluje dodavatelům základní informace vztahující se k požadavkům 
zadavatele na plnění veřejné zakázky (a podmínek kvalifikace) s tím, že další 
podrobnosti pak uvádí v zadávací dokumentaci. 

5.3. Nabídku v otevřeném řízení nelze po jejím podání, resp. po skončení lhůty pro podání 
nabídek, jakkoliv měnit či upravovat. Tím není dotčeno oprávnění zadavatele požadovat 
objasnění či doplnění nabídky ve smyslu § 46 ZZVZ (to se vztahuje i na objasnění či 
doplnění údajů a dokumentů vztahujících se ke kvalifikaci). 

5.4. Doklady o kvalifikaci musí být předloženy dodavateli vždy již v samotné nabídce. 



  

 

4/27 

  „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) – pořízení dat“  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

6. VYMEZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A JEJÍ POSKYTOVÁNÍ 

6.1. Tato zadávací dokumentace bude v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu 
a v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://zakazky.spravazeleznic.cz.  

6.2. Zadávací dokumentace je v uveřejněna a volně dostupná v elektronickém nástroji E-
ZAK.  

6.3. Zadávací dokumentace ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ upravuje podmínky 
účasti v zadávacím řízení na uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky, zejména 
podmínky kvalifikace, pravidla pro hodnocení nabídek, technické podmínky vymezující 
předmět Veřejné zakázky a obchodní a jiné smluvní podmínky plnění Veřejné zakázky.  

6.4. Zadavatel při zahájení zadávacího řízení poskytuje Zadávací dokumentaci 
v podrobnostech dostatečných pro zvážení účasti dodavatele v zadávacím řízení a 
podání nabídky. 

6.5. Zadavatel upozorňuje, že Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků Zadavatele, 
nikoli komplexním souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně 
aplikovatelných technických norem, zaužívaných postupu a platných a účinných 
právních předpisů. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen 
požadavky obsaženými v této Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech 
obsahujících zadávací podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) ZZVZ, ale též 
ustanoveními příslušných obecně závazných norem.  

6.6. Dodavatelé jsou zcela odpovědni za dostatečně pečlivé prostudování Zadávací 
dokumentace této Veřejné zakázky, jakýchkoliv vysvětlení Zadávací dokumentace nebo 
jejích změn a doplnění vydaných během lhůty pro podání nabídek, a za získání 
spolehlivých informací ke všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv 
způsobem ovlivnit cenu a správnost informací poskytnutých dodavatelem v průběhu 
zadávacího řízení. 

6.7. Označení osoby, která vypracovala část Zadávací dokumentace: 

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části Zadávací dokumentace vypracovala osoba 
odlišná od Zadavatele, a to konkrétně: 

Část Zadávací dokumentace Označení osoby 

Návrh technických podmínek předmětu 
Veřejné zakázky 

ENEX GROUP s.r.o., IČO 272 23 663, se 
sídlem Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 

 

6.8. Za účelem přípravy zadávacích podmínek k této Veřejné zakázce realizoval Zadavatel 
předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ. Předběžná tržní konzultace k Veřejné 
zakázce probíhala v období říjen 2021. Konzultace se účastnilo celkem 11 dodavatelů, 
jejichž seznam je součástí shrnutí o průběhu předběžné tržní konzultace. Shrnutí o 
průběhu Konzultace je spolu s dalšími informacemi o předmětu a průběhu Konzultace 
obsaženo v Příloze č. 10 této Zadávací dokumentace. 

6.9. Konzultace byla vedena za účelem seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem 
vyhlášení Veřejné zakázky a současně za účelem získání relevantních informací 
potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek Veřejné zakázky. 
Cílem Konzultace bylo zejména: 

• ověření aktuálního stavu existujících fungujících technických řešení na trhu, 
zejména u ostatních železničních správ; 

• identifikace možných alternativních způsobů splnění potřeb Zadavatele; 

• rozšíření informativnosti Zadavatele o předmětu Veřejné zakázky a o aktuálních 
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možnostech trhu či případných specifických podmínkách plnění z pohledu 
dodavatelů; 

• ověření požadavků na předmět plnění Veřejné zakázky; 

• ověření požadavků na technickou kvalifikaci;  

7. POSKYTOVÁNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ  

7.1. Zadávací dokumentace neobsahuje důvěrné informace. Kompletní zadávací 
dokumentaci včetně všech příloh uveřejnil Zadavatel na svém profilu.   

8. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ZMĚNA ČI JEJÍ 
DOPLNĚNÍ  

8.1. Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat v souladu s § 98 ZZVZ vysvětlení 
Zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz, případně jinou formou písemné elektronické 
komunikace. Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dodavatel 
v žádosti uvede kontaktní osobu Zadavatele pro zadávací řízení. Zadavatel bude na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace odpovídat pouze prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.spravazeleznic.cz.  

8.2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve lhůtě stanovené v § 98 
ZZVZ.  

8.3. Zadavatel může zadávací podmínky Veřejné zakázky vysvětlit i bez obdržené žádosti. 
Zadavatel je v souladu s § 99 ZZVZ oprávněn dodatečně změnit či doplnit zadávací 
podmínky této Veřejné zakázky před uplynutím lhůty pro podání nabídek v souladu 
s podmínkami v ZZVZ. Každé doplnění či změna Zadávací dokumentace bude 
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, 
která byla změněna nebo doplněna. 

9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

Dodavatelé jsou povinni v podaných nabídkách prokázat splnění kvalifikace v souladu 
s ustanoveními § 167 odst. 1 a § 73 a násl. ZZVZ, a to za podmínek stanovených 
v této Zadávací dokumentaci. 

9.1. Základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ 

9.1.1. Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, a to způsobem 
dle § 75 ZZVZ či § 81 ZZVZ: 

(1) Způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle 
odstavce 1 písm. a) splňovat  

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby 
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 

9.1.2. Dodavatel prokáže v souladu s § 75 ZZVZ splnění podmínek základní způsobilosti 
ve vztahu k České republice předložením  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. b) ZZVZ,  

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. d) ZZVZ, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) 
ZZVZ. 

9.1.3. Dodavatel je oprávněn nahradit doklady k prokázání základní způsobilosti v nabídce 
čestným prohlášením dle § 86 ZZVZ. Vzor čestného prohlášení o splnění základní a 
profesní způsobilosti tvoří Přílohu č. 9 této Zadávací dokumentace. 

9.1.4. Zadavatel nemusí ve smyslu § 75 odst. 2 ZZVZ uplatnit důvod pro vyloučení účastníka 
zadávacího řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud by vyloučení 
účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení nebo pokud by 
plnění veřejné zakázky vyžadoval naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví 
nebo ochrana životního prostředí. 

9.1.5. Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 76 ZZVZ prokázat, že i přes nesplnění 
základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 
odst. 5 a 6 ZZVZ obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu 
zadávacího řízení Zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí 
po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu 
plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení. 

9.1.6. Pokud Zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla 
obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka 
zadávacího řízení zruší. 
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9.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ 

9.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v souladu s § 77 odst. 1 ZZVZ 
ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

9.2.2. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dále předložením platného oprávnění 
k podnikání v oboru:  

(i) výkon zeměměřických činností 

Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů, prokazuje živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského 
rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením s prokázaným doručením 
živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Zadavatel uzná za průkaz 
podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského 
rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v 
oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat 
(jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). 

9.2.3. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
Příslušný doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 
obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

9.2.4. Dodavatel je oprávněn nahradit doklady k prokázání profesní způsobilosti v nabídce 
čestným prohlášením dle § 86 ZZVZ. Vzor čestného prohlášení o splnění základní a 
profesní způsobilosti tvoří Přílohu č. 9 této Zadávací dokumentace. 

9.3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 ZZVZ – Seznam významných 
zakázek 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných zakázek realizovaných 
dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení s uvedením 
jejich rozsahu, ceny a doby plnění, včetně identifikace objednatele.  

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního požadavku předložením seznamu obsahující 
významné zakázky, ze kterého bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků. Vzor 
seznamu je přílohou č. 6 Zadávací dokumentace. 

Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval:  

(a) minimálně 5 významných zakázek, přičemž předmětem každé bylo  geodetické 
zaměření liniové dopravní a technické infrastruktury ve finančním objemu 
geodetických prací minimálně v hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH. Celkový 
(souhrnný) finanční objem všech významných služeb musí činit min. 30 mil. Kč 
bez DPH.    
 

(b) minimálně 2 významné zakázky, přičemž předmětem každé bylo pořízení 
a zpracování geodetických dat technické infrastruktury metodou vyhledávání 
podzemních prvků pomocí detektoru nebo vyšetřování průběhů sítí pomocí 
povrchových znaků inženýrských sítí a jejich geodetického zaměření včetně 
jejich ověření držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 c) Zákona o zeměměřictví, 
vydaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ÚOZI) ve finančním 
objemu každé na úrovni minimálně 500.000 Kč bez DPH. Zadavatel akceptuje 
prokázání i kombinací významných služeb (samostatných zakázek), které 
v součtu dosahují minimálně 500.000 Kč bez DPH. 
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(c) minimálně 3 významné zakázky, přičemž předmětem každé byla stabilizace 

ŽBP nebo jiná stabilizace bodového pole a zároveň zaměření ŽBP nebo 
zaměření jiného bodového pole a celkový (souhrnný) finanční objem těchto 
zakázek činil min. 10 mil. Kč bez DPH;  

 
(d) minimálně 2 významné zakázky, přičemž předmětem každé bylo provádění 

sběru dat liniové dopravní infrastruktury leteckou fotogrammetrií zahrnující 
letecké snímkování spojené se zpracováním ortofotomapy, ve finančním 
objemu min. 1 000 000,- Kč bez DPH pro každou významnou zakázku, 
s minimálně následujícími parametry: 

 
(i) letecké snímkování bylo provedeno digitální leteckou měřickou 

kamerou umístěnou v gyrostabilizačním závěsu, vybavenou funkčním 
zařízením pro kompenzaci smazu způsobeného pohybem letadla 
během expozice a aparaturou pro získání přímo měřených prvků vnější 
orientace IMU/GNSS, 

(ii) letecké snímky byly pořízeny ve viditelném pásmu RGB a v blízkém 
infračerveném pásmu (NIR) v rozlišení max. 2 cm GSD, 

(iii) aerotriangulace leteckých snímků byla provedena s využitím 
vlícovacích bodů tak, že při následujícím vyhodnocení byla zajištěna 
minimálně 2. třída přesnosti v určení polohy i výšky, 

(iv) z leteckých snímků byla vytvořena bezešvá, barevnostně vyrovnaná 
ortofotomapa s rozlišením max. 3,5 cm/pixel, 

(v) rozsah snímkování alespoň 200 km délky dopravní infrastruktury.    

9.4. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 ZZVZ – Seznam členů 
realizačního týmu 

9.4.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ jmenný seznam osob, jež se budou 
podílet na plnění Veřejné zakázky, a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci těchto osob odpovědných za poskytování plnění („realizační tým“).  

9.4.2. Zadavatel stanoví, že členové realizačního týmu mohou být zaměstnanci dodavatele 
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, tj. např. zaměstnanci jeho poddodavatelů 
nebo poddodavatelé. 

9.4.3. Dodavatel v nabídce předloží profesní životopisy každého člena realizačního týmu 
a doklady o požadovaném vzdělání členů realizačního týmu. Pro plnění této 
Veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici realizační tým, který splňuje níže 
uvedené podmínky (což musí vyplývat z dokumentů předkládaných dodavatelem). 

9.4.4. Zadavatel uvádí, že jedna fyzická osoba může současně zastávat maximálně 1 klíčovou 
pozici v rámci realizačního týmu, a nemůže současně zastávat žádnou jinou pozici 
v realizačním týmu. Výjimkou je osoba na pozici – Ověřovatel zeměměřičských 
činností, která může vystupovat zároveň na pozici Vedoucí měřické skupiny nebo 
Vedoucí pracovník pro měření ŽBP, dále osoba na pozici Vedoucí měřické skupiny, 
která může zároveň vystupovat na pozici Vedoucí pracovník pro stabilizaci ŽBP. 
V případě pracovního týmu B Zadavatel navíc akceptuje, aby osoba na pozici Pracovník 
pro vyhledání TI vystupovala i v pozici Člena měřické skupiny.  
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9.4.5. Členové realizačního týmu budou odpovědní za činnosti, které bude dodavatel provádět 
v průběhu realizace veřejné zakázky. Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního 
požadavku, pokud doloží, že v pracovním nebo obdobném poměru disponuje min. 
osobami splňujícími níže uvedené požadavky na dotčené pozice ve dvou 
pracovních týmech, kdy je 

pracovní tým A určený pro zaměření ZPS a dopravní infrastruktury a  

pracovní tým B určený pro zaměření technické infrastruktury. 

9.4.6. Realizační tým pro pracovní tým A se musí skládat z osob, které splňují 
následující požadavky: 

1) Vedoucí projektu  

o nejméně 5 let relevantní profesní praxe v oblasti geodetických činností. 

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu souvisejícím 
s geodetickým zaměřováním, a to minimálně na pozici odpovědný projektový 
manažer (koordinátor) nebo obdobné; 

o zkušenost s vedením projektu (tj. vedoucí týmu nebo jeho zástupce) spočívající 
v osobní účasti po dobu min. 12 měsíců na minimálně 1 významné zakázce, 
související s geodetickým zaměření liniové dopravní a technické infrastruktury ve 
finančním objemu geodetických prací minimálně v hodnotě 10.000.000 Kč bez DPH 
(významná zakázka nemusí být realizována v posledních 5 letech). 

2) 8 osob na pozici – Ověřovatel zeměměřických činností 

o nejméně 5 let relevantní profesní praxe v oboru ověřování geodetických podkladů  

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu souvisejícím 
s ověřováním geodetických podkladů, a to minimálně na pozici odpovědný 
projektový manažer (koordinátor) nebo obdobné; 

o úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 
odst. 1) písm. c) Zákona o zeměměřictví, nebo obdobné oprávnění vydané v jiném 
státě než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků 
zeměměřických činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) Zákona 
o zeměměřictví; 

o způsobilost k řízení a provádění prací při geodetické činnosti dle předpisu SŽ 
Zam1, tj. má osvědčení o odborné způsobilosti pro zkoušku G-02 (zkoušku G-02 
lze nahradit kombinací zkoušek G-01 a G-03). 

3) 11 osob na pozici – Vedoucí měřických skupin  

o nejméně 3 roky relevantní profesní praxe v oboru přípravy geodetických podkladů 
pro stavby 

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu souvisejícím 
s geodetickým zaměřováním, a to minimálně na pozici odpovědný projektový 
manažer (koordinátor) nebo obdobné; 
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o způsobilost k řízení a provádění prací při geodetické činnosti dle předpisu SŽ Zam1, 
tj. má osvědčení o odborné způsobilosti pro zkoušku G-01 nebo G-02; 

o platné povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty – účastník 
předloží kopie průkazů nebo čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že 
konkrétní osoba bude disponovat platným povolením, a to nejpozději ke dni 
zahájení prací této osoby na železniční dopravní cestě. 

 
4) 5 osob na pozici – Zpracovatel dat 

o minimálně 3 roky relevantní profesní praxe v oboru přípravy geodetických 
podkladů pro stavby.   

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu, který souvisel 
se zpracováním geodetických dat. 

o způsobilost k řízení a provádění prací při geodetické činnosti dle předpisu SŽ 
Zam1, tj. má osvědčení o odborné způsobilosti pro zkoušku G-01, G-02 nebo G-
03.  
 

5) 15 osob na pozici – člen měřické skupiny  

o platné povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty. 
 

6) 2 osoby na pozici – vedoucí pracovník pro stabilizaci ŽBP 

o minimálně 5 let relevantní profesní praxe v oboru stabilizace ŽBP.   

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu, který souvisel se 
stabilizací ŽBP.  

o platné povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty – účastník 
předloží kopie průkazů nebo čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že 
konkrétní osoba bude disponovat platným povolením, a to nejpozději ke dni 
zahájení prací této osoby na železniční dopravní cestě. 

7) 8 osob na pozici – vedoucí pracovník pro měření ŽBP  

o minimálně 5 let relevantní profesní praxe v oboru měření ŽBP.   

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu, který souvisel 
s měřením ŽBP.  

o Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie. 

o způsobilost k řízení a provádění prací při geodetické činnosti dle předpisu SŽ Zam1, 
tj. má osvědčení o odborné způsobilosti pro zkoušku G-02 nebo G-03 

o platné povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty - účastník 
předloží kopie průkazů nebo čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že 
konkrétní osoba bude disponovat platným povolením, a to nejpozději ke dni 
zahájení prací této osoby na železniční dopravní cestě. 

o Minimálně vedoucí pracovník pro měření ŽBP má zkoušku UOZI dle ustanovení § 
13 odst. 1 písm. c) Zákona o zeměměřictví.  
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8) 1 osoba na pozici – vedoucí fotogrammetrie  

o minimálně 5 let relevantní profesní praxe v oblasti leteckého snímkování.   

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu v oblasti leteckého 
snímkování, včetně pořizování kolmých a šikmých leteckých snímků, 
aerotriangulaci, tvorbu digitálních modelů terénu, tvorbu ortofotomap, 
vyhodnocování vektorových prvků z dat leteckého snímkování a LiDAR dat.  

o zkušenost na pozici vedoucí fotogrammetrie nebo obdobné spočívající v osobní 
účasti po dobu min. 12 měsíců na minimálně 2 významných zakázkách (tj. min. 12 
měsíců na každé významné zakázce), které souvisely s hromadným sběrem dat 
požadavků Zadavatele v čl. 9.3 (d) této Zadávací dokumentace (významná 
zakázka nemusí být realizována v posledních 5 letech); 

9) 1 osoba na pozici – expert aerotriangulace 

o minimálně 5 let relevantní profesní praxe v oblasti leteckého snímkování.    

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu v oblasti leteckého 
snímkování, včetně aerotriangulací a LiDAR dat.  

o zkušenost na pozici osoby odpovědné za provádění aerotriangulace nebo obdobné 
spočívající v osobní účasti po dobu min. 12 měsíců na minimálně 2 významných 
zakázkách (tj. min. 12 měsíců na každé významné zakázce), které souvisely 
s hromadným sběrem dat požadavků Zadavatele v čl. 9.3 (d) této Zadávací 
dokumentace (významná zakázka nemusí být realizována v posledních 5 letech); 

10) 1 osoba na pozici – expert ortofoto 

o minimálně 5 let relevantní profesní praxe v oblasti ortofotomap.    

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu v oblasti ortofotomap.  

o zkušenost na pozici osoby odpovědné za provádění ortofotomap nebo obdobné 
spočívající v osobní účasti po dobu min. 12 měsíců na minimálně 2 významných 
zakázkách (tj. min. 12 měsíců na každé významné zakázce), které souvisely 
s hromadným sběrem dat  požadavků Zadavatele v čl. 9.3 (d) této Zadávací 
dokumentace, přičemž alespoň jedna z uvedených zkušeností souvisela se 
zpracováním ortofotomap vysokého rozlišení (max. 2 cm/pixel) liniových staveb  
(významná zakázka nemusí být realizována v posledních 5 letech); 

11) 1 osoba na pozici – operátor fotogrammetrie 

o minimálně 3 roky relevantní profesní praxe v oblasti  stereo-vyhodnocení leteckých 
snímků. 

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu v oblasti stereo-
vyhodnocení leteckých snímků.  

o zkušenost na pozici osoby odpovědné za provádění fotogrammetrie nebo obdobné 
spočívající v osobní účasti po dobu min. 12 měsíců na minimálně 1 významné 
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zakázce, která souvisela s hromadným sběrem dat požadavků Zadavatele v čl. 9.3 
(d) této Zadávací dokumentace (významná zakázka nemusí být realizována 
v posledních 5 letech). 

9.4.7. Realizační tým pro pracovní tým B se musí skládat z osob, které splňují 
následující požadavky: 

1) Vedoucí projektu  

o nejméně 5 let relevantní profesní praxe v oblasti geodetických činností. 

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu souvisejícím 
s geodetickým zaměřováním, a to minimálně na pozici odpovědný projektový 
manažer (koordinátor) nebo obdobné; 

o zkušenost s vedením projektu (tj. vedoucí týmu nebo jeho zástupce) spočívající 
v osobní účasti po dobu min. 12 měsíců na minimálně 1 významné zakázce, 
související s geodetickým zaměření liniové dopravní a technické infrastruktury ve 
finančním objemu geodetických prací minimálně v hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH 
(významná zakázka nemusí být realizována v posledních 5 letech). 

2) 6 osob na pozici – Ověřovatel zeměměřických činností  

o nejméně 5 let relevantní profesní praxe v oboru ověřování geodetických podkladů  

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu souvisejícím 
s ověřováním geodetických podkladů, a to minimálně na pozici odpovědný 
projektový manažer (koordinátor) nebo obdobné; 

o úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 
odst. 1) písm. c) Zákona o zeměměřictví, nebo obdobné oprávnění vydané v jiném 
státě než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků 
zeměměřických činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) Zákona 
o zeměměřictví; 

o způsobilost k řízení a provádění prací při geodetické činnosti dle předpisu SŽ 
Zam1, tj. má osvědčení o odborné způsobilosti pro zkoušku G-02 (zkoušku G-02 
lze nahradit kombinací zkoušek G-01 a G-03). 

3) 12 osob na pozici – Vedoucí měřických skupin  

o nejméně 3 roky relevantní profesní praxe v oboru přípravy geodetických podkladů 
pro stavby 

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu souvisejícím 
s geodetickým zaměřováním, a to minimálně na pozici odpovědný projektový 
manažer (koordinátor) nebo obdobné; 
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o způsobilost k řízení a provádění prací při geodetické činnosti dle předpisu SŽ Zam1, 
tj. má osvědčení o odborné způsobilosti pro zkoušku G-01 nebo G-02; 

o platné povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty - účastník 
předloží kopie průkazů nebo čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že 
konkrétní osoba bude disponovat platným povolením, a to nejpozději ke dni 
zahájení prací této osoby na železniční dopravní cestě. 

 
4) 2 osoby na pozici – Zpracovatel dat 

o minimálně 3 roky relevantní profesní praxe v oboru přípravy geodetických 
podkladů pro stavby.   

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu, který souvisel 
se zpracováním geodetických dat. 

o způsobilost k řízení a provádění prací při geodetické činnosti dle předpisu SŽ 
Zam1, tj. má osvědčení o odborné způsobilosti pro zkoušku G-01, G-02 nebo G-
03.  

 
5) 8 osob na pozici – Pracovník pro vyhledání TI  

o minimálně 3 roky relevantní profesní praxe v oboru přípravy geodetických 
podkladů pro stavby.   

Uvedená zkušenost musí vyplynout z profesního životopisu. Zadavatel požaduje, 
aby v každém požadovaném roce byla uvedena alespoň 1 relevantní zkušenost 
(byť třeba se shodným projektem, pokud tento trval více let), ze které bude 
vyplývat, že člen realizačního týmu se podílel na projektu, který souvisel 
se zpracováním geodetických dat. 

o způsobilost dle § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
 

6) 8 osob na pozici – člen měřické skupiny  

o platné povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty - účastník 
předloží kopie průkazů nebo čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že 
konkrétní osoba bude disponovat platným povolením, a to nejpozději ke dni 
zahájení prací této osoby na železniční dopravní cestě. 
 

9.4.8. Pokud je v rámci jedné pozice v realizačním týmu vyžadováno více zkušeností, každá 
jednotlivá zkušenost může odpovídat samostatnému projektu/zakázce, jeden 
projekt/zakázka však může zahrnovat i více výše samostatně požadovaných zkušeností 
v rámci konkrétní pozice v realizačním týmu. 

Jmenný seznam členů realizačního týmu dodavatele Zadavatel doporučuje předložit ve 
formě dle vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 7 této Zadávací dokumentace. 

Zadavatel požaduje předložit profesní životopisy každého člena odborného personálu 
dodavatele ve formě dle vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 8 této Zadávací 
dokumentace.  

V dokumentech předložených dodavatelem k prokázání technické kvalifikace musí být 
uvedeny veškeré informace nezbytné k posouzení splnění kvalifikace, a to v rozsahu 
údajů stanovených v příslušných přílohách této Zadávací dokumentace. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech členů realizačního 
týmu, zejména, zda se na plnění konkrétních zakázek skutečně podíleli. Za tímto 
účelem požaduje Zadavatel v profesním životopisu těchto členů realizačního týmu uvést 
informace a spojení na kontaktní osobu objednatele, pro něhož byla zakázka 
realizována.  

S ohledem na prevenci střetu zájmů při plnění Veřejné zakázky Zadavatel stanoví, 
že dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím zaměstnance 
či osoby v jiném vztahu k dodavateli, která je současně zaměstnancem Zadavatele.  

V případě, že byla kvalifikace členů realizačního týmu získána v zahraničí, prokazuje 
se v požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla 
získána. 

Všechny požadované certifikace a oprávnění členů týmu musí být platné k datu podání 
nabídky a dodavatel se zavazuje je udržovat v platnosti po celou dobu trvání této 
veřejné zakázky. 

Zadavatel vyžaduje, aby členové realizačního týmu byli schopni, až na výjimečné 
případy, komunikovat v českém nebo slovenském jazyce. 

Zadavatel požaduje, aby plnění Veřejné zakázky bylo v příslušných pozicích 
v realizačním týmu dodavatele poskytováno osobami, které dodavatel uvedl 
k prokázání technické kvalifikace. Pokud se po podání nabídky nebo v průběhu plnění 
Veřejné zakázky některá z osob odborného personálu, prostřednictvím které má být 
prokazována technická kvalifikace, změní, musí být za podmínek stanovených ZZVZ a 
touto Zadávací dokumentaci (vč. příloh) nahrazena osobou, která rovněž splňuje 
Zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikační kritéria. 

9.5. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 ZZVZ – Seznam technického 
vybavení 

9.5.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
v souladu s § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ seznam technického vybavení, kterým 
disponuje pro plnění Veřejné zakázky („technické vybavení“).  

9.5.2. Dodavatel v nabídce předloží seznam vybavení, které je součástí jeho majetku. Pro 
plnění této Veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici technické vybavení, 
kterým splňuje níže uvedené podmínky (což musí vyplývat z dokumentů 
předkládaných dodavatelem). 

9.5.3. Technické vybavení musí splňovat následující požadavky: 

a) Vybavení pro geodetická měření, vyhledání a zaměření sítí TI a práce 
v bodovém poli 

• 20 kusů GNSS přijímačů min. dvoufrekvenčních s navazujícím softwarem, které 
umožní připojení do systému CZEPOS či obdobného systému  

• 30 kusů totálních stanic pro klasické geodetické měření  
o s přesností měření alespoň 1“/1 mm+1,5 ppm (minimálně 4 ks),                

o s přesností měření alespoň 3“/ 2 mm+2 ppm (minimálně 12 ks),                

o s přesností měření alespoň 5“/ 2 mm+2 ppm (minimálně 14 ks),                                   

• Nivelační digitální přístroje se střední kilometrovou chybou 0,3 mm při měření 
na invarovou lať + soupravy invarových latí (minimálně 8 ks) 

• Vozík APK (minimálně 5 ks) 
• 5 kusů licencí software pro geodetické výpočty například typu Groma, Kokeš, 

Geus, VKM a obdobných systémů a software  
• 20 kusů licencí CAD/GIS aplikací s možností výstupu ve formátu DWG, DNG, 

DXF, SHP, VFDTM a obdobných formátech  
• 10 ks detektorů inženýrských sítí umožňujících vyhledání podzemní sítě 
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b) Vybavení pro fotogrammetrii 

o Minimálně 2 letadla vybavená pro letecké snímkování1, 

o Minimálně 2 senzory pro pořizování digitálních kolmých leteckých snímků 
(RGB+NIR) a 4 šikmých leteckých snímků (RGB), 

o Minimálně 2 letecké LiDAR senzory2, 

o Všechny senzory musí být vybaveny funkčním zařízením pro kompenzaci smazu 
způsobeného pohybem letadla během expozice a aparaturou pro získání přímo 
měřených prvků vnější orientace IMU/GNSS, Použité zařízení IMU/GNSS musí 
zajistit určení trajektorie letu s přesností v poloze 5 cm a úhly rotací omega, fí s 
přesností do 0,005 stupňů a kappa s přesností do 0,01 stupňů; 

9.6. Společná ustanovení ke kvalifikaci  

9.6.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 ZZVZ 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.  

9.6.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní 
způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 

9.6.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ 

Dodavatel může prokázat část  kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen Zadavateli předložit  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 
osobou způsobem uvedeným v bodě 9.2 této Zadávací dokumentace,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou způsobem 
uvedeným v bodě 9.2 této Zadávací dokumentace a  

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) a § 83 odst. 2 ZZVZ. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel 
prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za plnění Veřejné zakázky. 

9.6.4. Forma dokladů o kvalifikaci 

Dodavatel je oprávněn v nabídce předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích a 
nahradit předložení dokladů k prokázání základní způsobilosti dle bodů 9.1 a profesní 
způsobilosti dle bodu 9.2 této Zadávací dokumentace souhrnným čestným prohlášením. 
Vzor čestného prohlášení o splnění základní (a profesní) způsobilosti tvoří Přílohu č. 9 
této Zadávací dokumentace. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady 

                                                
1 V případě, že dodavatel nabídne letecké snímkování samostatným senzorem pro pořízení leteckých snímků a 
samostatným senzorem pro pořízení LiDAR dat, musí doložit, že disponuje letadly, která jsou uzpůsobena pro současné 
pořizování dat dvěma senzory. 
2 Dodavatel může splnit požadavky na senzory pro pořízení leteckých snímků a senzory pro pořízení LiDAR dat prokázáním 
dispozice hybridními senzory, které obě technologie kombinují v rámci jednoho senzoru. 
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jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. To se týká i kvalifikačních 
dokladů jiných osob. 

Před uzavřením smluv na plnění Veřejné zakázky si Zadavatel od vybraného dodavatele 
vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o své způsobilosti a 
kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.  

Dodavatel není povinen předložit Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, že mu 
je již předložil v předchozím zadávacím řízení.  

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle 
§ 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.  

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné 
elektronické komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na 
veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem 
na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ. Pokud originální doklady existují pouze v 
listinné podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

9.6.5. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 
ZZVZ a certifikátem dle § 234 ZZVZ 

Splnění kvalifikace může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 226 a násl. ZZVZ 
nebo předložením platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 233 a násl. ZZVZ. Výpis 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázána základní nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce. Stejně jako 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem může dodavatel 
prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, 
Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, v němž má 
dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
nebo obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
Zadavatel výslovně uvádí, že pokud dodavatel předloží Zadavateli výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, není dodavatel povinen ve své nabídce předkládat doklady prokazující 
splnění kvalifikace v tom rozsahu, v němž výpis ze seznamu nebo certifikát pokrývají 
požadavky Zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. 

10. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1. Obchodní a platební podmínky jsou Zadavatelem vymezeny v závazném návrhu 
smluvní dokumentace Veřejné zakázky, který tvoří Přílohou 2. Smluvní dokumentace je 
tvořena samostatnými přílohami). 

10.2. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží čestné prohlášení ve formě 
formuláře obsaženého v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace – Všeobecné informace 
o dodavateli, ve kterém uvede, že bere na vědomí a souhlasí bez výhrady s obchodními 
a platebními podmínkami vymezenými Zadavatelem, resp. s obsahem Smluvní 
dokumentace.  

10.3. Návrh Smluvní dokumentace předloží až vybraný dodavatel před podpisem Smluvní 
dokumentace. Ten není oprávněn činit změny či doplnění ve Smluvní dokumentaci, 
vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná nebo jinak 
označená místa k doplnění či úpravě). Doplněny budou údaje tak, jak byly uvedeny v 
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předložené nabídce dotyčného dodavatele. Změna údajů a hodnot (např. změna 
nabídkové ceny apod.) není v žádném případě přípustná. 

10.4. Vybraný dodavatel je oprávněn upravit závazný vzor Smluvní dokumentace v části 
identifikující smluvní strany na straně Dodavatele, a to v souladu se skutečným 
stavem, aby bylo vymezení Dodavatele dostatečně určité. V případě nabídky podávané 
společně několika dodavateli jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky 
označující smluvní stranu Dodavatele (tj. nahrazení zkratky „Zhotovitel“, „Poskytovatel“ 
či „Dodavatel“ zkratkou „Zhotovitelé“, „Poskytovatelé“ či „Dodavatelé“), a tomu 
odpovídající slovní tvary ve Smluvní dokumentaci a počet stejnopisů Smluvní 
dokumentace. 

11. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ 
NABÍDKOVÉ CENY  

11.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel zpracoval nabídkovou cenu dle Přílohy č. 4 této 
Zadávací dokumentace – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny a kompletně 
vyplnil požadované položky nabídkové ceny (jen žlutě označená pole) dle níže uvedené 
struktury.  

11.2. Nabídková cena za realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky je tvořena součtem 
následujících položek:  

1. Bodové pole 

2. Referenční data   

3. Nové mapování  

4. Vyhledání a zaměření síti TI  

5. Reambulace dat ZPS/DI/TI  

11.3. Zadavatel uvádí, že dodavatel je povinen kalkulovat konkrétní náklady a tyto zohlednit 
v rámci nabídkové ceny v konkrétní položce (viz výše 1 až 5), kde tyto náklady 
odpovídají z hlediska svého účelu. Dodavatel není oprávněn přesouvat náklady, které 
svým charakterem souvisí s konkrétní položkou do jiné. Zadavatel si v případě 
konkrétních pochybností vyhrazuje právo požádat účastníka zadávacího řízení o 
přesnější rozbor nákladů nabídkové ceny, a to za účelem ověření uvedené zadávací 
podmínky. 

11.4. Nabídková cena musí být vypracována v Kč bez DPH. Odpovědnost za správnost 
stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke 
dni podání nabídky.  

11.5. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním 
Veřejné zakázky.  

11.6. Celková nabídková cena a jednotkové ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné 
za řádné plnění předmětu Veřejné zakázky. Celkovou nabídkovou cenu, resp. 
jednotkové ceny je možno překročit pouze v případě, že během realizace Veřejné 
zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty nebo výše zákonných 
poplatků, která se uplatňuje na předmět Veřejné zakázky ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, nebo v případech vyhrazených v této Zadávací dokumentaci 
v souladu se ZZVZ a v případě naplnění podmínek dle ZZVZ. 

11.7. Do Smluvní dokumentace Veřejné zakázky bude nabídková cena a její jednotlivé 
položky doplněny až vybraným dodavatelem před podpisem Smluvní dokumentace 
Veřejné zakázky vybraným dodavatelem. Tabulka pro zpracování nabídkové ceny 
předložená v nabídce vybraného dodavatele bude reflektována v přílohách Smlouvy o 
dílo a Servisní smlouvy. 
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11.8. Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat 
vzájemně porovnatelné nabídky. 

11.9. Zadavatel nepřipouští varianty zpracování nabídkové ceny.  

12. HODNOCENÍ NABÍDEK 

12.1. Hodnocení nabídek bude prováděno ve smyslu § 114 a 115 ZZVZ. 

12.2. Nabídky do zadávacího řízení budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti 
na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to na základě 
následujících kritérií a vah, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení 
na celkovém hodnocení: 

Kritérium hodnocení Váha kritéria v 
celkovém hodnocení 

Nabídková cena  
95 % 

Zvýšený rozsah nového mapování dle M20/MPxx v rámci 
1. fáze plnění předmětu veřejné zakázky    5 % 

Hodnocení nabídek bude provedeno s využitím bodovací metody dle níže uvedených 
kritérií. Pro hodnocení nabídek použije Zadavatel bodovou stupnici v rozsahu 0 až 100 
bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, 
která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria hodnocení. 

Údaje, které jsou předmětem hodnocení, nelze s ohledem na § 46 odst. 2 ZZVZ 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit či doplňovat. 

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty, parametry a informace, 
které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 
rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky 
a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Údaje, které dodavatel nabídne pro účely 
hodnocení nabídek, jsou pro dodavatele závazné i z hlediska následného plnění Veřejné 
zakázky. 

12.3. Nabídková cena 

V rámci kritéria hodnocení Nabídková cena bude hodnocena celková nabídková cena 
v Kč bez DPH stanovená způsobem dle bodu 11 této Zadávací dokumentace, tj. údaj 
„Celková cena v Kč bez DPH“ uvedený v Příloze č. 4 této Zadávací dokumentace – 
Tabulka pro zpracování nabídkové ceny. 

Výpočet hodnocení kritéria Nabídková cena: 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží maximální počet bodů, tj. 100 poměrných 
bodů. Ostatním hodnoceným nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená 
násobkem čísla 100 a poměru celkové nabídkové ceny předložené v nejvýhodnější 
nabídce (tj. nabídce s nejnižší nabídkovou cenou) k celkové nabídkové ceně hodnocené 
nabídky. 

Body budou přiděleny podle následujícího vzorce: 

Počet bodů =
výše nejnižší nabídkové ceny

výše nabídkové ceny hodnocené nabídky
 ×  100  

Počet poměrných bodů bude aritmeticky zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Poměrné 
bodové hodnoty jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny 0,95 tj. váhou 
tohoto dílčího kritéria hodnocení. 
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12.4. Zvýšený rozsah Nového mapování dle M20/MPxx v rámci 1. fáze plnění 
předmětu veřejné zakázky    

12.4.1. Toto dílčí hodnotící kritérium představuje kritérium kvality nabízeného plnění.  

12.4.2. Zadavatel v čl. 2.9 přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, vymezil 
rozsah prací v rámci jednotlivých fázi plnění předmětu Veřejné zakázky. V rámci 
položky 3.1. tabulky uvedené v čl. 2.9. Technické specifikace definoval Zadavatel 
v rámci 1. fáze min. rozsah u položky – Nové mapování dle M20/MPxx – na úrovni min. 
1 800 Km.  

12.4.3. V čl. 2.9.1 Technické specifikace umožňuje Zadavatel nabídnutí navýšeného rozsahu 
Nového mapování dle M20/MPxx, a to až na celkových 2 100 Km v rámci 1. fáze 
realizace plnění předmětu Veřejné zakázky. V rámci tohoto kritéria bude hodnocen 
rozsah nabízeného Nového mapování v rámci 1. fáze nad rámec základního rozsahu, tj. 
nad rámec min. hodnoty 1 800 Km.  

12.4.4. Podle úrovně nabízeného řešení budou dodavateli přiděleny body s ohledem na 
garantovaný rozsah Nového mapování. Pokud dodavatel údaj o rozsahu Nového 
mapování nevyplní, bude mu automaticky přiděleno 0 bodů v rámci daného hodnotícího 
kritéria. V takovém případě garantuje dodavatel pouze základní rozsah Nového 
mapování dle požadavku čl. 2.9. Technické specifikace pro 1. fázi plnění Veřejné 
zakázky, tj. 1 800 Km.  Nevyplnění hodnoceného parametru nebude důvodem pro 
vyloučení nabídky.  

12.4.5. Hodnocení podle tohoto dílčího kritéria bude provedeno dle popisu níže a výlučně na 
základě informací uvedených dodavatelem v příloze č. 3 zadávací dokumentace – 
Všeobecné informace o nabídce a dodavateli. 

12.4.6. Počet bodů uvedených v konkrétním sloupci „Počet přidělených bodů“ stanovuje 
maximální rozsah možných bodů, které může dodavatel získat. Ve sloupci „Způsob 
hodnocení / počty přidělovaných bodů“ je uveden počet bodů, který může účastník 
získat v návaznosti na konkrétně nabízené řešení.  Zadavatel uvádí, že dodavatel 
uvede v nabídce konkrétní návrh hodnoty nabízeného parametru, přičemž je přípustné 
minimální požadavek Zadavatele (tj. 1 800 Km), pouze zlepšovat, tj. garantovat vyšší 
hodnotu, a to až do maximálního rozsahu garantovaných 2 100 Km (nabídnutí případné 
vyšší hodnoty již nebude předmětem hodnocení; v takovém případě bude uvažováno 
s nabídkou na úrovni právě 2 100 Km).  

12.4.7. Nabídce bude přidělen počet bodů v závislosti od prokázané úrovně hodnotícího 
kritéria, a to následujícím způsobem  

Příslušný 

parametr 

Počet přidělených 

bodů  

Způsob hodnocení / počty 

přidělovaných bodů 

Nové mapování 

dle M20/MPxxx 

0-50 0 – dodavatel nabízí rozsah Nového 
mapování (v rámci 1. fáze) dle 
M20/MPxx na úrovni 1 801 až 1 849 
Km  

10 – dodavatel nabízí rozsah Nového 
mapování (v rámci 1. fáze) dle 
M20/MPxx na úrovni 1 850 až 1 899 
Km 

20 – dodavatel nabízí rozsah Nového 
mapování (v rámci 1. fáze) dle 
M20/MPxx na úrovni 1 900 až 1 949 
Km 

30 – dodavatel nabízí rozsah Nového 
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Příslušný 

parametr 

Počet přidělených 

bodů  

Způsob hodnocení / počty 

přidělovaných bodů 

mapování (v rámci 1. fáze) dle 

M20/MPxx na úrovni 1 950 až 1 999 

Km 

40 – dodavatel nabízí rozsah Nového 

mapování (v rámci 1. fáze) dle 

M20/MPxx na úrovni 2 000 až 2 049 

Km 

50 – dodavatel nabízí rozsah Nového 

mapování (v rámci 1. fáze) dle 

M20/MPxx na úrovni 2 050 až 2 100 

Km 

Výpočet hodnocení kritéria Zvýšený rozsah nového mapování: 

Přidělování bodů v rámci dílčího kritéria Zvýšený rozsah nového mapování bude 
probíhat tak, že Zadavatel přidělí body dle výše uvedené tabulky, přičemž celkový 
bodový zisk činí maximálně 50 bodů. 

Součet takto dosažených bodů se přepočte tak, že nejlepší nabídka (eventuálně 
nabídky), tj. nabídka dodavatele s nejvyšším bodovým ziskem, obdrží 100 poměrných 
bodů, a každé další nabídce se přiřadí počet bodů, který odpovídá násobku čísla 100 a 
poměru počtu bodového zisku hodnocené nabídky k bodovému zisku nejlepší nabídky 
(tj. nabídky s nejvyšším bodovým ziskem).  

Bodovým ziskem se pro účely tohoto výpočtu rozumí celkový součet bodů, který získal 
příslušný účastník dle pravidel uvedených výše. Výpočet odpovídá následujícímu vzorci: 

Počet bodů =
bodové hodnocení hodnocené nabídky

bodové hodnocení nejlepší nabídky
 ×  100  

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,05 tj. váhou kritéria 
hodnocení Kvalita realizačního týmu a následně matematicky zaokrouhlen na dvě 
desetinná místa. 

12.5. Způsob celkového hodnocení nabídek 

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno na základě celkového bodového ohodnocení. 

Zadavatel pro účely hodnocení stanovil výše uvedená kritéria hodnocení, na jejichž 
základě budou nabídkám přiděleny body postupem a způsobem popsaným výše.  

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených 
bodových hodnot dosažených v jednotlivých kritériích hodnocení, tj. součtem bodů 
(zaokrouhlených na dvě desetinná místa) získaných v rámci kritérií hodnocení. 

Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude vyhodnocena jako nabídka ekonomicky 
nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně 
za nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bude očíslováno. 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí 
nabídek pořadí v kritériu Nabídková cena. 

13. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 
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13.1. Společná účast několika dodavatelů: 

13.1.1. Účastní-li se zadávacího řízení několik dodavatelů společně, tj. podávají společnou 
nabídku, zejména jako společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, 
případně jako jiné sdružení či seskupení dodavatelů (dále v textu této Zadávací 
dokumentace je takové seskupení dodavatelů obecně označováno zejména jako 
„Společnost“ dodavatelů a člen takového seskupení jako „společník“), musí předložit 
informace o takové Společnosti. Tyto budou předloženy v nabídce ve formě formuláře 
obsaženého v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace – Všeobecné informace 
o dodavateli. Zadavatel požaduje, aby Společnost dodavatelů stanovila rozsah 
participace jednotlivých společníků ve smyslu předpokládaného procentního podílu na 
předmětu plnění Veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje předmětnou informaci v 
nabídce uvést v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace. 

13.1.2. Podává-li nabídku více osob společně, jsou povinni doložit nejpozději v nabídce, 
že všichni tito dodavatelé (společníci) budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím 
osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou, plněním 
předmětu Veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení 
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Veřejné 
zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Účastník zadávacího řízení tento 
požadavek doloží kopií smlouvy či jiného dokumentu. 

13.1.3. Jeden ze společníků bude ve výše uvedené smlouvě či jiném dokumentu uveden jako 
vedoucí společník. Vedoucí společník musí být oprávněn ve věcech Veřejné zakázky 
zastupovat každého ze společníků, jakož i všechny společníky společně a je oprávněn 
rovněž za ně přijímat pokyny a platby od Zadavatele. Vystavovat daňové doklady – 
faktury je povinen pouze vedoucí společník. Na daňovém dokladu bude uveden 
(identifikován) vedoucí společník jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě 
či jiném dokumentu obsaženo. Vedoucí společník musí být určen po celou dobu trvání 
účasti Společnosti dodavatelů v zadávacím řízení, resp. při plnění Veřejné zakázky 
na základě Smluvní dokumentace. Případná změna vedoucího společníka musí být 
oznámena Zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních společníků. Účinnost změny 
vedoucího společníka vůči Zadavateli nastává uplynutím třetího pracovního dne 
po doručení oznámení o této změně. 

13.1.4. Zadavatel doporučuje, aby za vedoucího společníka byl označen dodavatel, 
pod jehož registrací bude nabídka v elektronickém nástroji E-ZAK podávána. 
Bez ohledu na to si však Zadavatel vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení 
komunikovat pouze s dodavatelem, pod jehož registrací byla nabídka podána. 
Komunikace mezi Zadavatelem a společníky, kteří se zadávacího řízení účastní 
společně, potom bude v takovém případě probíhat prostřednictvím tohoto společníka. 
Veškerá právní jednání budou považována za doručená, resp. odeslaná okamžikem 
doručení, resp. odeslání tomuto společníkovi. 

13.2. Poddodavatelé 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce: 

a) určil části Veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo  

b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi 
a uvedl, kterou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  

Tyto informace budou předloženy ve formě formuláře obsaženého v Příloze č. 5 této 
Zadávací dokumentace – Seznam poddodavatelů. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit Zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, 
a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, 
pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří 
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se následně zapojí do plnění Veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění Veřejné zakázky poddodavatelem. 

13.3. Pojištění 

Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržovat v platnosti pojištění dodavatele 
pro případ způsobení újmy třetí osobě (přičemž za třetí osobu se pro účely tohoto 
ustanovení považuje i Zadavatel) v souvislosti s výkonem činností, které jsou 
předmětem Smluvní dokumentace, s limitem pojistného plnění za jednu 
pojistnou událost nejméně ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů 
korun českých), a to nejméně po dobu trvání smluv, jež tvoří Smluvní dokumentaci. 
Spoluúčast dodavatele z jedné pojistné události nesmí být vyšší než 5 % z pojistného 
plnění a podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu 
pojištění poskytované osobám poskytujícím předmětné činnosti v Evropské unii. Bližší 
požadavky na pojištění dodavatele jsou uvedeny v článku 23 Zvláštních obchodních 
podmínek. Doklad prokazující toto pojištění předloží vybraný dodavatel Zadavateli 
dle § 104 písm. a) ZZVZ jako další podmínku pro uzavření smlouvy na Veřejnou 
zakázku.  

14. JAZYK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

14.1. Nabídka, doklady a dokumenty, veškerá korespondence a komunikace se Zadavatelem, 
včetně žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, musí být předloženy a 
budou prováděny v jazyce českém, případně v jazyce slovenském. 

14.2. Je-li v zadávacích podmínkách požadován doklad podle právního řádu České republiky, 
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka, 
s výjimkou dokladu ve slovenském jazyce a dokladu o vzdělání v latinském jazyce, 
které se předloží bez překladu. Bude-li mít Zadavatel pochybnosti o správnosti 
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pokud se podle 
příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným 
prohlášením. 

15. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 

15.1 Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického 
nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na Veřejnou 
zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro 
dodavatele, která je k dispozici na internetové stránce profilu Zadavatele: 
https://zakazky.szdc.cz/manual.html. 

15.2 Pro tyto účely a v souladu se ZZVZ systém vyžaduje registraci dodavatelů a 
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel, 
se stanovenou formou komunikace a doručování, souhlasí a zavazuje se poskytnout 
veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-
ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy. 

15.3 Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK, který je profilem Zadavatele. Zadavatel nepřipouští podání 
nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický 
nástroj E-ZAK. 

15.4 Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického 
nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na Veřejnou 
zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro 
dodavatele, která je k dispozici na elektronické adrese 
https://zakazky.szdc.cz/manual.html.  
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15.5 Nabídka nemusí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za 
dodavatele. Elektronický podpis je vyžadován pouze při registraci dodavatele do 
elektronického nástroje. Podáním nabídky dodavatel, se stanovenou formou 
komunikace a doručování, souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně 
kontrolovat doručené zprávy. Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako 
jeden soubor nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z bez 
použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný 
soubor. Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek 
E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 38 MB za jeden takový 
soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich 
odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné 
nabídky jako celku není nijak omezena. 

15.6 Zadavatel si dovoluje dodavatelům, resp. účastníkům doporučit, aby v případě, že mají 
k dispozici elektronické originály dokumentů, je do nabídky nevkládali jako kopie 
(typicky jejich tiskem, oskenováním a vložením do nabídky). 

15.7 Všechny dokumenty v souvislosti s nabídkou, které Zadavatel požaduje předložit v kopii 
a u kterých tato Zadávací dokumentace předpokládá podpis, Zadavatel doporučuje 
podepsat na příslušných stránkách těchto dokumentů osobou oprávněnou jednat 
za dodavatele a předložit ve formě skenu předmětného dokumentu s viditelným 
označením dodavatele (např. razítkem), podpisem a datem podpisu, nebo opatřené 
platným uznávaným elektronickým podpisem. V souladu s obecnou úpravou v § 562 
odst. 1 Občanského zákoníku však platí, že písemná forma je zachována i při právním 
jednání učiněném elektronickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu 
a určení jednající osoby. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (zejména jako 
Společnost dodavatelů), Zadavatel doporučuje dokumenty podepsat statutárními 
orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny dodavatele, kteří 
tvoří Společnost, nebo statutárním orgánem či osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele, který byl ostatními členy takové Společnosti k tomuto úkonu výslovně 
zmocněn. Je-li podepisující osoba oprávněna jednat za dodavatele na základě písemné 
plné moci, dohody o plné moci či pověření, musí takové oprávnění splňovat všechny 
náležitosti vyžadované právními předpisy České republiky. Plná moc, dohoda o plné 
moci nebo pověření bude k nabídce připojeno.  

16. POŽADAVKY NA OBSAH A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY NA 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

16.1. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal 
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Společná nabídka, kterou 
podalo více dodavatelů společně, se považuje za nabídku pouze jednoho účastníka. 

16.2. V nabídce musí být uvedena identifikace dodavatele jeho obchodní firmou nebo 
názvem, sídlem, IČO, DIČ a informace o kontaktní osobě dodavatele, včetně 
telefonického a emailového spojení na tuto osobu, jež bude odpovídat za veškerou 
komunikaci se Zadavatelem.  

16.3. Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem Zadavatele, a to v českém 
jazyce nebo v souladu s § 45 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v 
listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

16.4. Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty 
pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na uvedenou 
elektronickou adresu https://zakazky.spravazeleznic.cz 
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16.5. Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
– veřejné služby uveřejněném ve vztahu k Veřejné zakázce ve Věstníku 
veřejných zakázek.  

16.6. Nabídka na veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře: 

a) identifikační údaje dodavatele podávajícího nabídku – příloha č. 3 této Zadávací 
dokumentace, 

b) obsah nabídky, 

c) prohlášení o akceptaci smluvních podmínek, 

d) nabídková cena v členění dle bodu 11.2 této Zadávací dokumentace ve formě 
Přílohy č. 4 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny, 

e) doklady o prokázání splnění základní způsobilosti dle bodu 9.1 této Zadávací 
dokumentace; 

f) doklady o prokázání splnění profesní způsobilosti dle bodu 9.2 této Zadávací 
dokumentace; 

g) doklady o prokázání technické kvalifikace dle bodů 9.3 až 9.5  této Zadávací 
dokumentace; 

h) případné další doklady k prokázání kvalifikace (zejména doklady k prokázání 
kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle bodu 9.6.3 této Zadávací 
dokumentace); 

i) identifikace známých poddodavatelů účastníka ve formě dle Přílohy č. 5 této 
Zadávací dokumentace – Seznam poddodavatelů 

j) další doklady požadované touto Zadávací dokumentací k předložení v nabídce 
(např. doklady v případě společné účasti dodavatelů dle bodu 13.1 této Zadávací 
dokumentace). 

Požadavky na členění nabídky na veřejnou zakázku uvedené v tomto bodě Zadávací 
dokumentace mají doporučující charakter. Případné nedodržení výše uvedených 
formálních požadavků na členění podané nabídky nebude Zadavatelem považováno za 
nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 

17. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

17.1. Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu s § 109 ZZVZ bez 
účasti veřejnosti. 

18. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU 

18.1. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny dodavatele 
v průběhu plnění závazku ze smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, 
a to v případě, že dojde k odstoupení ze strany Zadavatele do uplynutí prvních dvanácti 
(12) měsíců doby trvání Smlouvy o dílo na vytvoření a rozvoji digitálních technických 
map železnic – Příloha č. 2 této Zadávací dokumentace. 

18.2. Zadavatel je v takovém případě oprávněn uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, který 
se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí („Nový dodavatel“). Zadavatel 
nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v 
původním zadávacím řízení. Zadavatel provede rovněž posouzení splnění podmínek 
účasti Nového dodavatele, pokud tak s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ neučinil v 
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zadávacím řízení, a posoudí, zda nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení 
Nového dodavatele dle § 48 ZZVZ 

18.3. Změna dodavatele bude provedena za splnění podmínek stanovených v § 222 ZZVZ 
uzavřením smlouvy mezi Zadavatelem a Novým dodavatelem. Obsah smluvního vztahu 
s Novým dodavatelem musí odpovídat původní nabídce Nového dodavatele předložené 
v zadávacím řízení.  

18.4. Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v 
pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele nebo bude 
jeho nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky, je Zadavatel oprávněn 
obrátit se za týchž podmínek na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí 
v pořadí, a tak dále na dalšího v pořadí.  

19. POSTUP PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

19.1. Vybraný dodavatel bude před uzavřením smlouvy povinen poskytnout Zadavateli 
nezbytnou součinnost, především pak před podpisem smlouvy ze strany objednatele 
předložit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz, případně jinou formou písemné elektronické 
komunikace (Zadavatel preferuje komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje 
E-ZAK) dokumenty uvedené v tomto bodě Zadávací dokumentace, dopadají-li na 
vybraného dodavatele.  

19.2. Zadavatel vyzve vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti před uzavřením 
smlouvy ještě před oznámením rozhodnutí o výběru (Zadavatel za vybraného 
dodavatele považuje dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a 
to bez ohledu na to, zda byl výběr formálně oznámen či nikoli). Zadavatel po 
poskytnutí výše uvedené součinnosti oznámí výběr nejvhodnější nabídky. V případě 
neposkytnutí této řádné součinnosti (nepředložení některého z požadovaných 
dokumentů vůbec nebo v náležité podobě) Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele z 
účasti v zadávacím řízení a Zadavatel může v souladu s § 125 odst. 1 ZZVZ uzavřít 
smlouvu s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako další v pořadí.  

19.3. Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné 
elektronické komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na 
veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem 
na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ. Originál nebo úředně ověřená kopie 
dokladu tedy musí být předložena elektronicky s elektronickým podpisem nebo musí 
být z listinné podoby zkonvertována do elektronické podoby. Pokud originální doklady 
existují pouze v listinné podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v 
souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

19.4. Zadavatel odešle vybranému účastníkovi zadávacího řízení výzvu k předložení originálů 
nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá 
k dispozici.  

19.5. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho 
skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů ("skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích. Zadavatel 
upozorňuje, že podle § 122 odst. 7 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, je-li 
českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo 
možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; 
k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení 
o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. 
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19.6. Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle 
předchozího odstavce vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné 
evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným 
majitelem; a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) 
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména  

1.  výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2.  seznam akcionářů, 

3.  rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4.  společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

19.7. Nesplnění povinnosti vybraným dodavatelem dle tohoto bodu 19 Zadávací 
dokumentace se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy na plnění 
Veřejné zakázky ve smyslu § 122 odst. 7 ZZVZ. 

20. REGISTR SMLUV A OCHRANA INFORMACÍ 

20.1. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („ZRS“).  

20.2. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce označit údaje nebo sdělení, které 
považuje za důvěrné nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů (obchodní 
tajemství) a které jsou vyjmuty z uveřejňovací povinnosti dle ZRS.  

20.3. Zadavatel bude zachovávat mlčenlivost o všech údajích, sděleních a dokladech 
označených účastníkem zadávacího řízení za důvěrné nebo za obchodní tajemství, 
pokud není v této Zadávací dokumentaci uvedeno nebo účinnými právními předpisy 
vyžadováno jinak. Povinnost Zadavatele zachovávat mlčenlivost dle tohoto bodu se 
nevztahuje na takové informace, jejichž zveřejnění je, či v budoucnu bude, po 
Zadavateli vyžadováno platnými a účinnými právními předpisy, kterými je či bude 
Zadavatel vázán. 

20.4. Účastník zadávacího řízení není oprávněn dovolávat se následně ochrany těch 
informací, které jako důvěrné či jako obchodní tajemství ve své nabídce neoznačil. 

20.5. Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v § 3 
odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v § 3 odst. 2 písm. h) nebo l) ZRS 
(případně je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde 
uvedeno), doporučuje Zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. 
V případě, že tak účastník neučiní, bude Zadavatel postupovat, jako by na smlouvu 
nedopadala výjimka uvedená v § 3 odst. 2 písm. h) nebo l) ZRS (případně jiná výjimka 
dle § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a Zadavatel neodpovídá 
za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.  

20.6. Zpracování osobních údajů (včetně případných zvláštních kategorií osobních 
údajů) případně poskytnutých v průběhu zadávacího řízení je Zadavatelem prováděno 
pouze za účelem zadání předmětné Veřejné zakázky, přičemž Zadavatel v celém 
procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Zadavatele, které 
agendu ochrany osobních údajů upravují. 
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21. VÝHRADY ZADAVATELE A DALŠÍ INFORMACE 

21.1. Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez 
naplnění důvodů dle § 127 ZZVZ, a to až do uzavření smlouvy na plnění Veřejné 
zakázky.  

21.2. Účastník nese veškeré náklady související s přípravou a vypracováním své nabídky, 
přičemž je povinen opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit 
kvalifikovanou nabídku a nabídkovou cenu. Účastník nemůže v žádném případě na 
Zadavateli požadovat úhradu jakékoliv částky na náklady zpracování a předložení 
nabídky. Zadavatel upozorňuje, že samotné podání nabídky nezakládá právní nárok 
účastníka na uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku. V případě, že nedojde k uzavření 
smlouvy na Veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem, ať již z jakéhokoliv důvodu 
včetně zrušení zadávacího řízení, nebude mít tento vůči Zadavateli nárok na jakoukoli 
platbu, či náhradu škody nebo nemajetkové újmy z jakéhokoli důvodu. 

21.3. Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu podle § 40 ZZVZ. Zadavatel nepožaduje jistotu 
podle § 41 ZZVZ. 

21.4. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření údajů a informací předložených účastníky v 
nabídkách. 

21.5. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby provádět doplnění nebo změny 
Zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména opravit chyby nebo opomenutí. Veškeré 
případné změny zadávací dokumentace budou provedeny a zveřejněny v souladu se 
ZZVZ. 

22. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace je: 

1) Příloha č. 1 – Technická specifikace 

2) Příloha č. 2 – Smluvní dokumentace  

3) Příloha č. 3 – Všeobecné informace o nabídce a dodavateli  

4) Příloha č. 4 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny 

5) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

6) Příloha č. 6 – Seznam významných zakázek 

7) Příloha č. 7 – Seznam členů realizačního týmu dodavatele  

8) Příloha č. 8 – Vzor profesního životopisu 

9) Příloha č. 9 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti 

10) Příloha č. 10 – Zápisy z předběžné tržní konzultace 

11) Příloha č. 11 – Seznam použitých zkratek a definic 

 

 

elektronicky podepsal 

………………………………………… 

Bc. Jiří Svoboda, MBA 

generální ředitel 
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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace č.j. 7935/2022-SŽ-GŘ-O8 
 

 

Technická specifikace  
 

Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic 
(DTMŽ) – pořízení dat geodetickými měřeními a 
technologiemi hromadného sběru dat  

Verze 0.10 ze dne 26.1.2022 

Datum Autor Změny v kapitole číslo 

8.3. ENEX Úvodní kostra 

11.3. ENEX Doplněny všechny podklady od SŽG, úvodní kapitola, konsolidace, vytvoření 
verze – v0.1 

24.3. SŽG Předány připomínky a komentáře 

25.3. ENEX – SŽG Projednání komentářů SŽG na společné telekonferenci 

31.3. ENEX Zapracování komentářů SŽG – verze v 0.3 pro AK 

8.4. ENEX Zapracování komentářů SŽG – verze v 0.2 

28.4. SŽG Předány připomínky a komentáře – v0.3 

14.5. ENEX Zapracování komentářů SŽG – vytvoření verze – v0.4 

17.5. ENEX – SŽG Projednání úprav dokumentu na společném workshopu, zaslání verze v0.4 
k revizi SŽG 

3.6. ENEX Zapracování úprav dle metodiky ČÚZK – vytvořená verze – v0.5 

28.6. SŽG Předány připomínky a komentáře – v0.6 

12.7. ENEX Zapracování komentářů SŽG  

8.9. SŽG Vytvoření v0.7 se zapracováním VZ0 a hromadného sběru dat 

20.9. ENEX Revize, draft přepracované verze 

24.9. ENEX Finalizace draftu v0.7, předání na připomínkování SŽ 

6.10. SŽG Předání revizí v0.7 

8.10. ENEX Zpracování revizí a doplnění výstupů z PTK, vytvoření v0.8, předání na 
revizi SŽ 

15.10. ENEX Projednání posledních připomínek ze strany SŽG, vytvoření finální verze 
v0.9 

19.1. SŽG Zapracování změn termínů, vytvoření verze v0.10 
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1. Úvod 

1.1. Představení Objednatele 
Správa železnic, státní organizace (dále též jen „SŽ“), na základě platné právní úpravy plní funkci 
provozovatele a vlastníka dráhy. SŽ je tedy významným správcem dopravní a související technické 
infrastruktury.  

Aktuální celospolečenský vývoj směřuje k rozvoji digitálních služeb s vazbou na prostorovou 
lokalizaci. Vedle jejich potřeb pro železnici je aktuálním souvisejícím tématem digitalizace státní 
správy, stavebních řízení, budování digitální technické mapy, uplatňování metody BIM, příprava 
Národní infrastruktury prostorových informací (NIPI) a obecně sdílení informací. Železnice je 
důležitou součástí vystavěného území, má a bude mít povinnost zajišťovat a poskytovat pro účely 
digitálních služeb i své „digitální dvojče“.   

Realizace projektu „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické 
infrastruktury“ schváleném dne 21.10.2020 Centrální investiční komisí Ministerstva dopravy, jehož 
součástí je i tato veřejná zakázka, je plánována především s ohledem na plnění legislativních 
cílů nové vyhlášky o Digitální technické mapě, kde SŽ vystupuje jednak v roli správce ZPS ve 
Vymezeném území daném obvodem dráhy, tak v roli správce DI a TI. 

Druhou neméně významnou ambicí výše uvedeného projektu je masivní digitalizace agend správy 
DI a TI, kde IS DTMŽ bude centrálním místem pro správu geoprostorových dat pro agendu správy 
a zajišťování provozuschopnosti dráhy. Tato agenda zahrnuje především správcovskou činnost 
odborných správ jednotlivých oblastních ředitelství, která z úrovně svých provozních středisek 
provádí diagnostiku technického stavu provozované dráhy. Ta je zastřešována speciálními 
kolejovými vozidly provozovanými Centrem telematiky a diagnostiky (CTD). Na základě analýzy 
výstupů diagnostiky jsou sestavovány plány oprav a údržby s cílem zajistit všechny povinnosti 
provozovatele dráhy. Správa železnic zabezpečuje opravy a údržbu celostátních a regionálních 
drah, a to v odvětvích železničních tratí (svršku a spodku), staveb železničního spodku, mostů a 
tunelů, budov a pozemních staveb, zařízení elektrotechniky a energetiky a zařízení sdělovací a 
zabezpečovací techniky ve své správě. Dále zajišťuje opravy a údržbu nemovitostí v železničních 
stanicích včetně úklidu a ostrahy v těchto objektech.  

Klíčovou roli v celém projektu má Správa železniční geodézie (SŽG), která má na starosti správu 
železničního bodového pole, správu prostorové polohy koleje, správu železničního katastru a 
správu všech geoprostorových dat v rámci SŽ. Projekt DTMŽ významnou mírou posune úroveň 
digitalizace těchto agend. 

1.1.1. Organizační členění, řídící vztahy, působnosti a povinnosti 
organizačních útvarů SŽ 
Organizační členění, řídící vztahy, působnosti a povinnosti jednotlivých organizačních útvarů SŽ 
jsou předmětem samostatných příloh č. 1f – 1p: 

• Příloha 1f:  SŽ R1 – Organizační řád Správy železnic, státní organizace 
• Příloha 1g:  SŽ R1/1 – Organizační řád Generálního ředitelství 
• Příloha 1h:  SŽ R1/5 – Organizační řád Centrum telematiky a diagnostiky 
• Příloha 1i:  SŽ R1/8 – Organizační řád Správa železniční geodézie  
• Příloha 1j:  SŽ R1/15 – Organizační řád Oblastní ředitelství Praha 
• Příloha 1k: SŽ R1/10 – Organizační řád Oblastní ředitelství Brno 
• Příloha 1l: SŽ R1/11 – Organizační řád Oblastní ředitelství Hradec Králové 
• Příloha 1m: Zrušeno s ohledem na sloučení OŘ Ostrava a OŘ Olomouc 
• Příloha 1n: SŽ R1/13 – Organizační řád Oblastní ředitelství Ostrava 
• Příloha 1o: SŽ R1/14 – Organizační řád Oblastní ředitelství Plzeň 
• Příloha 1p: SŽ R1/16 – Organizační řád Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 



  
 

8/71    

 

1.1.2. Vymezené území 
Datové práce v rámci tohoto projektu budou probíhat v rozsahu území definovaného přílohou 1w – 
tzv. Vymezené území. Vymezené území odpovídá koridoru Správy železnic ohraničeným 
obvodem dráhy. Toto území bylo vydefinováno v rámci přípravy smlouvy o zajištění činnosti 
editora údajů mezi Objednatelem a jednotlivými kraji. Hranice území mohou být na návrh 
Objednatele upraveny, ovšem pouze se souhlasem jednotlivých krajů. Případnou změnu hranic 
Vymezeného území sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů. 

1.2. Cíle projektu DTMŽ 
Pro pořízení nových podkladů, resp. doměření, mapování, vyhodnocení, digitalizaci a interpretaci 
dat ZPS, DI a TI, které budou předmětem prvotního naplnění IS DTMŽ, bude využito kombinace 
klasických geodetických zaměřovacích technologií s moderními mapovacími technologiemi 
(fotogrammetrie a mobilní mapování) umožňující hromadný a efektivní sběr dat v poměrně krátké 
době a požadované přesnosti. Na konci projektu bude vybudována datová základna s daty 
zapracovanými a konsolidovanými (existující a nově pořízená data) v datovém skladu DTMŽ, 
naplňovaná postupně v průběhu projektu, která bude tvořit základ pro naplnění DTM podle platné 
legislativy. Důraz bude kladen především na data technické infrastruktury, především optické a 
metalické přenosové soustavy pro podporu jejich budoucího rozvoje, správy a rozšíření kapacit, a 
především pro usnadnění a snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, sdílení existující fyzické infrastruktury a lepší koordinaci stavebních pracích při 
budování nové NGA infrastruktury. 

Data pořízená v rámci tohoto projektu budou dále využitelná pro ostatní informační systémy 
organizace, které podporují především správu a provoz majetku, resp. DI a TI, a využitelná pro 
širokou škálu agend organizace včetně podkladů pro investiční výstavbu. Vedle vlastního pořízení 
dat je počítáno i s využitím existujících polohopisných dat organizace a jejich plným převodem do 
digitální podoby. 

Mimo tento projekt vzniknou současně prostřednictvím nezávislých poradenských služeb také 
potřebné předpisy, studie, metodiky a strategie popisující využití prostorových dat v organizaci v 
kontextu DTM, ale také v souladu s požadavky nadřazených strategií a dokumentů na úrovních 
České republiky a Evropské unie (dále Poradenské služby). Počítáno je také s aktualizací dat a 
podpůrnými činnostmi k zajištění a organizaci veřejných zakázek a publicity projektu. V rámci této 
investiční akce nebude probíhat výstavba ani zásahy do stavebních objektů. Po dokončení projektu 
Správa železnic, státní organizace, jako veřejnoprávní subjekt a správce dopravní a technické 
infrastruktury, bude disponovat nástroji pro správu svěřené části DTM (ZPS) a dostatečnými 
nástroji pro správu DI a TI minimálně v rozsahu požadovaném DTM ČR.  

Celý projekt DTMŽ se skládá z mnoha aktivit, které se doplňují, některé na sebe navazují a 
některé se překrývají. Pro pochopení celého rámce projektu je nezbytné, aby se Zhotovitel 
seznámil s dokumenty Záměru projektu a Studie proveditelnosti, které jsou v přílohách č. 1d a 1e. 
Mezi nejdůležitější aktivity projektu DTMŽ patří: 

• Poradenské služby, ze kterých vzejdou především metodiky pro pořizování a správu dat 
DTMŽ 

• Smluvní vztah s kraji, definující správu dat ZPS ve Vymezeném území 
• Revize a doplnění a oprava prvků železničního bodového pole (předmět této VZ1) 
• Zaměření doplněného bodového pole (předmět této VZ1) 
• Nové mapování geodetickými metodami (s možností využití technologií hromadného sběru 

dat – fotogrammetrie a mobilního mapování) dle předpisové řady M20/MPxxx (předmět 
této VZ1) 

• Konsolidace dat z nového mapování (předmět VZ2) 
• Vyhledávání a zaměření průběhů inženýrských sítí TI klasickými geodetickými metodami 

(předmět této VZ1)  
• Konsolidace existujících ÚŽM zpracovaných dle předpisové řady M20/MPxxx (předmět VZ2) 
• Převzetí dat existujících DSPS inženýrských sítí TI, zpracovaných dle předpisové řady 

M20/MPxxx (předmět VZ2) 
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• Digitalizace stávajících analogových dokumentací sítí TI (předmět VZ2) 
• Konsolidace dat přebíraných geodetických DSPS (předmět VZ2) 
• Harmonizace a konsolidace dat (předmět VZ2) 
• Implementace informačního systému IS DTMŽ (předmět VZ2) 
• Prvotní naplnění IS DTMŽ daty z konsolidace (předmět VZ2) 
• Aktualizace dat ZPS/DI/TI, které byly převzaty konsolidací z ÚŽM na úroveň kvality dle 

předpisové řady M20/MPxxx ve druhé fázi projektu (předmět této VZ1) 

Je důležité chápat, že ne všechna rozhraní, datové modely a metodiky jsou dnes známy a je 
rovněž nezbytné vnímat, že se budou vyvíjet a měnit po celou dobu trvání první fáze projektu (viz 
kapitola 1.5). Zejména poradenské služby zde budou hrát významnou roli, výstupem těchto aktivit 
bude mj. návrh datového modelu budoucí DTMŽ, metodiky sběru dat, metodiky správy a 
aktualizace dat, nový výměnný formát (ŽXML) a další metodické a integrační předpisy. 

Projekt je rozdělen na několik veřejných zakázek, jejich přímé návaznosti na tuto veřejnou 
zakázku VZ1 jsou uvedeny v kapitole 1.3. 

1.3. Účel dokumentu 
Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které Správa železnic 
(dále jen „Objednatel“) poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Vznik a rozvoj 
digitálních technických map železnic (DTMŽ) – pořízení dat“ dále i jako VZ1. 

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků na: 

1. Revizi a kontrolu stávajícího železničního bodového pole (dále i jako ŽBP), 
 

2. Osazení vybraných prvků a opravu stávající stabilizace  ŽBP. Zaměření, výpočet, kontrola 
prvků ŽBP a dokumentaci ŽBP, 

3. Pořízení referenčních dat (digitální model povrchu – DMP, digitální model terénu – DMT a 
ortofotomapa – OFM), 

4. Nové mapování v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx, 

5. Vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů klasickými geodetickými 
metodami – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS, 

6. Aktualizaci a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI s doplněním chybějících prvků, které 
byly převzaty konsolidací z ÚŽM a DSPS (v rámci VZ2) na úroveň kvality dle předpisové 
řady M20/MPxxx ve druhé fázi projektu.  

S touto veřejnou zakázku (VZ1) souvisí následující veřejné zakázky: 

1. Veřejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) – 
dodávka SW řešení a celková datová konsolidace“ (dále jen VZ2). Tedy data pořízená 
v rámci této veřejné zakázky (VZ1) budou předmětem harmonizace a konsolidace dat 
v navazující (časově souběžné) veřejné zakázce (VZ2). 

• Veřejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) – kontrola kvality 
hromadného sběru dat a konsolidace“ (dále jen VZ3). V rámci VZ3 bude externím dodavatelem 
prováděna kontrola kvality dat pořizovaných metodami hromadného sběru dat v této veřejné 
zakázce VZ1, technický a technologický dozor všech milníků a etap časového harmonogramu 
DTMŽ a kontrola dodávky a implementace SW řešení, HW řešení, sběru, vyhodnocení, 
interpretace, digitalizace, konsolidace, harmonizace, distribuce a integrace dat. 

Provázanost veřejných zakázek v rámci obou fází projektu zobrazují následující schémata: 
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Obrázek 1 Návaznost veřejných zakázek v 1. fázi projektu (v detailu v příloze 1v) 



  
 

11/71    

 

  

 

Obrázek 2 Návaznost veřejných zakázek v 2. fázi projektu (v detailu v příloze 1v) 

1.4. Popis plnění podle této technické specifikace 
Předmětem plnění jsou datové práce zahrnující: 

1. Revizi a kontrolu stávajícího ŽBP včetně osazení a opravy vybraných prvků ŽBP. Zaměření, 
výpočet, kontrolu prvků ŽBP a vyhotovení dokumentace ŽBP (viz kap. 2.4). 

2. Pořízení referenčních dat (digitální model povrchu – DMP, digitální model terénu – DMT a 
ortofotomapa) technologií fotogrammetrie a LiDAR ve Vymezeném území SŽ. Odevzdané 
výstupy budou zpracované dle požadavků této Technické specifikace (viz kap. 2.5). 

3. Nové mapování s možností využití technologií hromadného sběru dat (fotogrammetrie, 
pozemní laserové skenování / mobilní mapování, bezpilotní snímkování) v náplni a kvalitě 
dle předpisové řady M20/MPxxx a požadavků datového modelu DTMŽ za účelem 
konsolidace dat ZPS/DI/TI. Odevzdané výstupy budou zpracované ve standardu dle 
předpisové řady M20/MPxxx a požadavků této Technické specifikace tak, aby mohly být 
harmonizovány a konsolidovány v rámci VZ2 pro prvotní naplnění do systému IS DTMŽ 
(viz kap. 2.6). 
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4. Vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů klasickými geodetickými 
metodami dle předpisů M20/MPxxx v souladu s požadavky metodiky DTM na strukturu dat 
TI – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS (viz kap. 2.7). 

5. Aktualizace a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI, které budou převzaty konsolidací 
z ÚŽM v rámci VZ2 novým geodetickým mapováním v souladu s požadavky předpisové 
řady M20/MPxxx aktualizované na základě výstupů z poradenských služeb, které upraví 
uvedenou předpisovou řadu s ohledem na specifika DTM a aktualizaci dat v IS DTMŽ. 
Součástí této aktivity je i předání těchto dat ve formátu ŽXML pro nahrání do IS DTMŽ (viz 
kap. 2.8). 

Zhotovitel musí respektovat výstupy Poradenských služeb realizovaných v rámci projektu DTMŽ. 
Jedná se o výstupy z těchto poradenských služeb: 

• Poradenské služby a metodika – realizace následujících částí 
o Logický datový model DTMŽ, 
o Katalog prostorových dat, 
o Návrh nastavení procesů pořizování a správy prostorových dat (včetně definice 

výměnného formátu ŽXML). 

Toto se týká především druhé fáze projektu, kdy podkladem pro geodetické měření budou již 
existující data z IS DTMŽ a data bude Zhotovitel odevzdávat ve formátu ŽXML. 

V případě nutnosti úpravy výstupů realizovaných Poradenskými službami je Zhotovitel povinen po 
dohodě se Objednatelem a jeho schválení upravit výstupy v souladu se specifiky SŽ a SŽG.  

Předmět plnění zahrnuje dodání licencí ke všem dodaným datům opravňujících Objednatele k jejich 
neomezenému využití a šíření. 

1.5. Rozdělení projektu do fází 
Cílem veřejné zakázky je v návaznosti na VZ2 prvotní naplnění systému IS DTMŽ daty. Zakázka je 
z tohoto pohledu rozdělena do dvou fází: 

1. Prvotní naplnění dat v rozsahu co do kvality a úplnosti minimálně dle specifikace JVF DTM 
verze 1. 4. v souladu s požadavky stávajících předpisů M20/MPxxx (včetně části vyhledání 
a zaměření sítí TI) do doby spuštění IS DTMŽ (předpoklad 31.12.2023). Tato fáze zahrnuje 
pořízení dat novým mapováním včetně kontroly stávajícího ŽBP a jeho případné doplnění a 
dále vyhledání a zaměření sítí TI. 

2. Nové mapování, kontrola ŽBP, aktualizace, doměření a zpřesnění zbývajících dat 
(reambulace), která budou převzata v rámci první fáze z existujících dat ÚŽM (konsolidací 
v rámci VZ2) geodetickým mapováním, v souladu s požadavky aktualizované předpisové 
řady M20/MPxxx a jejich naplnění do IS DTMŽ. Dovyhledání a dozaměření sítí TI.  
(předpoklad od 1.1.2024 - do ukončení smlouvy je součástí dodávky Zhotovitele také 
dodání změnových dat ve formátu ŽXML do systému IS DTMŽ a následné nahrání dat ve 
formátu JVF do IS DMVS).  

V rámci obou fází budou postupně pořizována referenční data (DMR, DMT a ortofotomapa).  

Rozsahy prací pro nové mapování a reambulaci jsou specifikovány v kap. 2.9 a detailně uvedeny v 
příloze 1t. Objednatel upozorňuje, že uvedené rozsahy nejsou definitivní a mohou se změnit 
v závislosti na provozních potřebách dráhy (opravné a investiční akce). Rozsahy budou vždy 
upřesněny pro dané plánované kvartální období.  

Veškeré práce při pořizování dat musí být prováděny tak, aby výsledná data splňovala minimální 
technické požadavky definované Vyhláškou DTM a byla v souladu s přílohami č. 1b, 1c a 1q této 
Zadávací dokumentace. V případě rozporů mezi výše uvedenými dokumenty vzájemně a 
s požadavky této Technické specifikace platí: 

• Pokud není v Technické specifikaci výslovně stanoveno jinak, musí být splněny požadavky 
předpisové řady M20/MPxxx (viz příloha 1q) v oblasti přesnosti, obsahu a podrobnosti 
předávaných výsledných dat. 
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• Předpisová řada M20/MPxxx je v současnosti koncipována na pořizování dat především 
klasickými geodetickými postupy. V případě, že Zhotovitel použije k pořízení dat 
technologie hromadného sběru dat (fotogrammetrie, mobilní mapování, pozemní laserové 
skenování, bezpilotní snímkování – viz dále), mohou být některá ustanovení předpisů 
M20/MPxxx irelevantní. Vždy však musí být splněny požadavky na přesnost, obsah a 
podrobnost předávaných dat a použití těchto metod musí být v souladu s požadavky 
definovanými v kap. 2.3 této Technické specifikace. 

• Data v 1. fázi projektu musí být pořizována tak, aby bylo možné v rámci VZ2 provést jejich 
konsolidaci a splnit požadavky definované Vyhláškou DTM a přílohami 1b a 1c) a 
požadavky datového modelu (příloha 1q). V případě, že nastane rozpor, musí o tom 
Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele a předložit návrh řešení či postupu. Tento 
musí být schválen a bude následně využit pro řešení obdobných situací. 

• Objednatel do doby zahájení 2. fáze projektu (po spuštění IS DTMŽ) připravuje revizi 
předpisové řady M20/MPxxx tak, aby umožňovala co nejjednodušším způsobem plnit 
požadavky z příloh 1a, 1b a 1c. 

• Pokud v průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci některého z výše uvedených 
dokumentů (přílohy 1a, 1b, 1c, 1q), je Zhotovitel povinen řídit se jejich platným zněním. 

1.6. Legislativa a související dokumenty 
Tato technická specifikace vychází z požadavků dané legislativním rámcem, datovou architekturou 
DTM a požadavky na kvalitu datové báze, a dále ostatními požadavky definovanými přílohou č.7 
specifikace technického standardu Výzvy MPO a dále čerpá informace z Metodického návodu pro 
pořizování dat DTM kraje vzniklého v rámci řešení programu BETA2 projektu č.TITSMV705 a 
veškeré tyto zdroje dává do souvislostí a upřesňuje a doplňuje je na základě dosavadních 
zkušeností z přípravy projektů DTM u ostatních subjektů a jednání koordinační rady krajů. 

Cílem tohoto dokumentu je definovat v maximální možné míře všechny technické požadavky na 
pořízení dat geodetickými metodami a technologie hromadného sběru dat, která budou 
předmětem prvotního naplnění IS DTMŽ daty v souladu s platnou legislativou a specifickými 
požadavky Objednatele. S ohledem na komplexnost problematiky DTM je nutné vzít v potaz 
všechny níže uvedené dokumenty, plně respektovat legislativní východiska a tomuto rámci podřídit 
i veškeré datové práce.  

Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací 
předmětu plnění této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani úplný a má za cíl 
rámcově upozornit Zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé 
požadované činnosti zavazuje dodržet, a u níž se tedy Zhotovitel zavazuje Objednateli zajistit 
soulad s platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky a odkazy na právní akty jsou obsaženy i 
v dalších dílčích částech této dokumentace a jejích přílohách. 

Legislativní rámec je dán těmito předpisy: 

a) Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

b) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

c) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

d) Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

e) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
f) Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v 

aktuálním znění  
g) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů 

h) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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i) Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

j) Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů  

k) Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů 

l) Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury. 

m) Vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje 
n) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) 
o) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 

(GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu 
p) Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních 

technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) 
q) Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu 

č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ s 
finanční podporou TA ČR. 

r) Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) 
s) ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy   
t) ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 
u) ČSN 73 0415 – Geodetické body 
v) ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické 

značky 
w) Předpis SŽ M20 Předpis pro zeměměřictví a jeho řídící technické akty řady M20/MPxxx: 

a. SŽDC M20/MP004 (Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje)  
b. SŽ M20/MP005 (Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 

měřítka)  
c. SŽ M20/MP006 (Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty)  
d. SŽDC M20/MP007 (Metodický pokyn pro Železniční bodové pole) – upozornění: 

součástí předpisu nejsou přílohy, které jsou v textu dokumentu MP007 zmiňované 
e. SŽ M20/MP010 (Účelová železniční mapa velkého měřítka) 

x) Směrnice SŽDC č. 117 o předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC 
y) Pokyn GŘ č.4/2016 - Předávání digitální dokumentace dat mezi SŽDC a externími subjekty 
z) Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006,   
aa) předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 
bb) Předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 

osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací 

cc) Pokyn SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř – Pokyn ředitele SŽG Praha – PI 07/1 – příloha č.3 – 
Železniční bodové pole – změna 05 

 

Zásadním dokumentem pro datové práce je „Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví a 
jeho řídící technické akty řady M20/MPxxx“, který definuje minimální požadavky na 
geodetické zaměření ÚŽM v prostředí Objednatele.  

Dalším zásadním dokumentem je „Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat 
digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů“, který definuje minimální požadavky na 
pořizování dat DTM a rozšiřuje tak požadavky na odevzdávaná data. 

Ověřování a doplňování železničního bodového pole se řídí předpisem – „Metodický pokyn 
Železniční bodové pole SŽDC M20/MP007“ a dalšími požadavky uvedenými v tomto 
dokumentu. 

V rámci externích poradenských služeb (viz kapitola 1.4) bude v průběhu 1. fáze projektu 
aktualizována předpisová řada M20/MPxxx s ohledem na problematiku DTM a bude definován také 
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nový formát ŽXML pro odevzdávání dat. Od momentu, kdy bude spuštěn IS DTMŽ, musí veškeré 
práce být prováděny v souladu s těmito aktualizovanými předpisy.  

Předpisy SŽ jsou k dispozici na webových stránkách Správy železnic – O nás – Vnitřní předpisy 
Správy železnic – Dokumenty a předpisy, přímý odkaz Dokumenty a předpisy - 
www.spravazeleznic.cz nebo Dokumentace pro činnost externích firem - www.spravazeleznic.cz 

Fotokatalog geodetické dokumentace je k dispozici na webových stránkách Správy železnic – O 
nás – Organizační jednotky – Centrum telematiky a diagnostiky – Dokumenty – Fotokatalog 
objektů ŽDC, přímý odkaz Fotokatalog geodetické dokumentace – CTD (tudc.cz). 

2. Datové práce 

2.1. Základní požadavky na provádění terénních prací 
Veškeré geodetické práce musí být prováděny odborně způsobilými osobami, pod vedením ÚOZI – 
vedoucího realizačního týmu. Počet pracovních skupin a jejich koordinace je na rozhodnutí 
Zhotovitele prací, přičemž musí být brán ohled na zajištění požadované kvality a termínu předání 
díla. Současně je nezbytné dbát na důsledné zajištění BOZP v souladu s předpisem SŽ Bp1. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za získání veškerých povolení a podkladů, nutných pro řádné 
vyhotovení díla. Povinností Zhotovitele je tato povolení získat v předstihu před zahájením 
terénních prací. Jedná se například o povolení vstupů na běžné pozemky, dále o vstupy na 
železniční pozemky, pozemky pozemních komunikací, pozemky se speciálním režimem apod. 
Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování všech podmínek, nebo požadavků, stanovených třetími 
stranami – vlastníky nebo správci příslušných zařízení, které mají vliv na jeho práci. 

S ohledem na očekávané plnění části díla na stávajících pozemcích ve správě zadavatele, musí být 
terénní práce řízeny oprávněnou osobou Zhotovitele s osvědčením G-01 nebo G-02 dle předpisu 
SŽ Zam1. V případě, že budou terénní práce probíhat na pozemcích Objednatele na více místech 
současně, musí být osoba Zhotovitele s osvědčením G-01 nebo G02 stanovena pro každou tuto 
pracovní skupinu a musí být osobně přítomna při měření. 

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškoleni z Předpisu SŽ Bp1 a musí mít splněny 
veškeré náležitosti pro vstup do provozované železniční dopravní cesty. 

Veškeré předávané geodetické dokumentace musí být ověřeny Úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem dle Zák. č. 200/1994 Sb. §13 odst. 1 písm. c) s osvědčením G-02 nebo 
G-03 dle předpisu SŽ Zam1.  

2.1.1. Podmínky pohybu v kolejišti 
Dle předpisu SŽ Bp1, část druhá, článek 4, odst. (3) je třeba předem nahlásit kontaktní osobě 
Objednatele (vedoucímu příslušného regionálního pracoviště SŽG a jeho zástupci – kontakty viz 
webové stránky SŽG) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované dopravní cestě. 
Nahlášení musí proběhnout do středy předcházejícího týdne. Tato kontaktní osoba o práci cizího 
právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému dopravní zaměstnance 
dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce dopravním 
zaměstnancem dotčené železniční stanice nebo dispečerem zakázána. 

V rámci nahlášení je potřeba uvádět tyto informace: 

• Název CPS včetně IČ 
• Odpovědný zástupce (odborně způsobilý dle SŽ Zam1) + telefonický kontakt (přítomný na 

místě práce) 
• Datum zahájení 
• Datum ukončení 
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• V čase od: … : … hodin do: … : … hodin (předpokládaný čas pracovní činnosti) 
• Krajní železniční stanice 

2.2. Základní požadavky na data 
Zajištění dat pro prvotní naplnění TI a DI musí být v souladu s dokumentem „Metodika pořizování, 
správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů“ provedeno 
tak, aby byl maximalizován rozsah pokrytí údaji o sítích TI a DI a současně dosažena jejich 
nejvyšší proveditelná kvalita. Kvalita pořízení dat je definována předpisy M20/MPxxx. Jedná se 
primárně o zajištění dat TI a DI ve vlastnictví, resp. správě SŽ a souvisejících dat ZPS v rozsahu 
Vymezeného území, resp. obvodu dráhy a dále data o sítích TI, které jsou v majetku nebo správě 
Objednatele a mohou ležet i mimo Vymezené území.  

Pro prvotní naplnění IS DTMŽ v 1. fázi projektu (viz kapitola 1.5) budou v rámci předmětu plnění 
této zakázky Zhotovitelem pořízena data prostřednictvím nového mapování (v úrovni kvality 
požadované předpisy M20/MPxxx) a zaměření vyhledaných sítí TI, v rámci 2. fáze projektu pak 
bude dokončeno nové mapování a zaměření vyhledaných sítí TI. Dále budou reambulací 
zpřesňována data pořízená konsolidací dat ÚŽM v rámci VZ2 na úroveň kvality požadované 
předpisy M20/MPxxx. 

Výstupem dat ZPS odvozovaných z realizované geodetické dokumentace pro prvotní naplnění IS 
DTMŽ jsou objekty podle přílohy č. 1 i č. 3 Vyhlášky o DTM, tj. včetně typů objektů s plošnou 
geometrií. Předmětem dodání Zhotovitele není odevzdání plošných objektů (tj. provedení tzv. 
„zaplochování“), ale data musí být v takové topologické kvalitě, aby „zaplochování“ mohlo být 
v rámci jednotlivých levelů provedeno v rámci VZ2. Datový výstup pro prvotní naplnění IS DTMŽ 
musí být ověřen ÚOZI podle §13, odst.1, písm. Cc, zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví. 

Splnění požadovaných parametrů datového výstupu bude ověřeno Objednatelem (pracovníky SŽG) 
v procesu akceptačního řízení. Popis způsobu a rozsah testování je uveden dále v tomto 
dokumentu. 

2.2.1. Datový výstup 

Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu IS DTMŽ dle specifikace požadavků datového 
modelu DTMŽ (viz příloha 1q). Tvoří jej zejména vektorová geografická data v CAD formátu podle 
předpisů M20/MPxxx včetně nahrání těchto dat a referenčních dat do komponenty Evidence a 
správa primárních dat v rámci IS DTMŽ. Do doby, než bude tato komponenta v rámci VZ2 
zprovozněna, bude Zhotovitel předávat data na vhodném médiu (např. USB disk). Specifické 
požadavky na datové výstupy jsou uvedeny u jednotlivých skupin dat nebo souhrnně 
v samostatných kapitolách této Technické specifikace. V případě předávání fotodokumentace (tam, 
kde je to vyžadováno) musí být tato fotodokumentace označená dle kilometráže daného TÚ a 
taktéž nahrána do úložiště primárních dat. 

Vyhotovované podklady jednotlivých TÚ musí navazovat na mapové podklady sousedních TÚ. Za 
zajištění návaznosti je odpovědný Zhotovitel. 

2.2.2. Požadovaná přesnost měření 
Požadovaná přesnost měření geodeticky určených podrobných bodů polohopisu a výškopisu je 
stanovena v metodickém pokynu pro účelovou železniční mapu velkého měřítka SŽ M20/MP010.  

Přesnost polohového zaměření vyhledaných podzemních sítí musí vyhovovat alespoň 3. třídě 
přesnosti podle ČSN 01 3410 v souladu s požadavky metodiky DTM. 

Požadovaná přesnost musí být doložena podle metodického pokynu SŽ M20/MP010. U 
terestrických metod je povinností na každém stanovisku zaměřit dva identické body mezi 
sousedními stanovisky, kdy přesnost určení souřadnic a výšek se posuzuje dle metodického 
pokynu SŽ M20/MP010.  
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Pro GNSS měření je vyžadováno pro každou oblast měření ověření návaznosti do závazných 
geodetických referenčních systémů, a to průběžným kontrolním zaměřením na okolních bodech 
ŽBP.  

Použití metod hromadného sběru dat (fotogrammetrie, mobilní mapování) pro určení souřadnic 
podrobných bodů je možné pro prvky a objekty pouze při dosažení přesnosti zaměření stanovené 
předpisem M20/MP010. 

Způsob ověřování a testování dosažené přesnosti je dán metodickým pokynem SŽ M20/MP010 a 
vychází z požadavků ČSN 01 3410. Pro osu koleje, budovy, mostní objekty a veškeré pevné 
předměty, které přímo ovlivňují průjezdný průřez, není použití metody GNSS přípustné. 

2.2.3. Číslování bodů 
Všechny měřené body budou určeny v závazném polohovém a výškovém systému, tzn. polohově 
určeny v S-JTSK, výškově pak v systému Bpv. Výsledné hodnoty budou udávány jednotně pro 
veškerá měření na 0,001 m. 

Číslování volných stanovisek je třeba volit tak, aby nevznikala duplicita a bylo jednoznačné již v 
zápisnících. 

Číslování podrobných bodů (dle předpisu SŽ M20/MP005) musí být předem dohodnuto s 
příslušným správcem ŽMP a nesmí být duplicitní.  

2.3. Technické požadavky na sběr dat 
Tato kapitola specifikuje přesné požadavky na využití jednotlivých technologií pro sběr dat 
zhotovitelem s ohledem na specifické potřeby Objednatele a předpoklad využití dat i pro jiné 
agendy, než je DTM, v rámci celého konceptu IS DTMŽ. Použití jednotlivých technologií případně 
jejich je na volbě Zhotovitele, musí však být dodrženy požadavky na přesnost, definované 
v předpise M20/MP010 a specifické požadavky na jednotlivé technologie popsané níže v této 
kapitole. Požadavky na měření v oblasti prací v bodovém poli jsou popsány v kapitole 2.4 
s odkazem na předpis SŽDC M20/MP007. 

Zhotovitel musí pro zpracování měření a prezentaci výsledků používat pouze takový software, 
který je v souladu s požadavky Objednatele a je ve vlastnictví Zhotovitele nebo má Zhotovitel 
licenci na jeho použití.  

2.3.1. Geodetické metody a GNSS 
Při pořizování dat geodetickými metodami nebo s využitím technologií GNSS v terénu je nutné 
používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření polohových i výškových údajů, 
které slouží pro vypočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je nutné používat takové 
přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování souřadnic podrobných bodů 
v souladu s požadavky na přesnost, definovanými v předpise M20/MP010. Při pořizování dat je 
proto nutné provádět měření pouze pomocí geodetických přístrojů a technologií GNSS, které 
odpovídají min. níže specifikovaným parametrům. 

Při použití geodetických metod a metod GNSS pro potřeby měření v rámci bodového pole je nutné 
dodržet požadavky na metodiku a přístrojové vybavení definované v předpisu SŽDC M20/MP007 a 
v kapitole 2.4.1 tohoto dokumentu. 

Pro použití geodetických metod při zaměřování os kolejí kontinuální metodou zaměření PPK je 
nutné dodržet požadavky na metodiku (způsob měření v kap. 4 tohoto předpisu, podmínky a 
způsob výpočtu v kap. 5.1 – 5.2.3 tohoto předpisu) a přístrojové vybavení definované v předpisu 
SŽDC M20/MP004. 

2.3.1.1. Geodetické přístroje 
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Veškeré práce smí být prováděny pouze kalibrovanými přístroji – univerzální elektrooptické 
teodolity (totální stanice), nivelační přístroje apod. Přílohou výsledné technické zprávy budou kopie 
kalibračních listů všech použitých přístrojů. V celé době užívání nesmí být kalibrační listy starší než 
3 roky. Používané přístroje a vybavení musí svou vnitřní přesností vyhovovat požadavkům na 
přesnost měření. Počet a typ používaných přístrojů je na rozhodnutí Zhotovitele. 

Při použití geodetických přístrojů pro podrobné měření musí být dodrženy minimálně tyto 
parametry, pokud nejsou v rámci předpisů stanoveny parametry vyšší (práce v bodovém poli, 
zaměřování os kolejí kontinuální metodou zaměření PPK): 

a) K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů 
(horizontálních – Hz, vertikálních – V), 

b) Přesnost elektronického dálkoměru 3 mm + 3 ppm, 
c) Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon), 
d) Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na 

stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší 
přesností: 

e) Délky jsou registrovány alespoň na 0,001 m (měřené délky se před výpočtem opravují o 
fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK), 

f) Úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon, 
g) Výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány s přesností 

alespoň na 0,001 m. 

2.3.1.2. Aparatury GNSS 
Při použití aparatur GNSS musí být dodrženy tyto parametry: 

a) K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které v kombinaci 
s geomorfologickými a měřickými podmínkami v místě měření (překážky zakrývající volný 
obzor) zaručují prostorovou přesnost určení měřeného podrobného bodu mXYZ = 5 cm, 

b) Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm, 
c) Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm, 
d) Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m. 
e) Použité aparatury GNSS musí přijímat signál alespoň ze systémů GPS a Glonass. 

K transformaci souřadnic i jen jednotlivých určovaných bodů do S-JTSK a Bpv se použije 
transformační klíč dodaný na vyžádání Objednatelem. 

2.3.2. Letecká fotogrammetrie a LiDAR 
V rámci této zakázky bude provedeno kombinované letecké snímkování a pořízení dat LiDAR 
včetně zpracování digitálního modelu povrchu (DMR), digitálního modelu terénu (DMT) a 
ortofotomapy (OFM) v rozsahu celé sítě mimo hustě zalesněné lesní úseky (předpoklad cca 15% 
délky tratí) v celkové délce tratí 7 824 km. Cílem je především pořízení zmíněných referenčních 
dat, která budou významným podkladem v rámci IS DTMŽ. Pořízené letecké snímky a data LiDAR 
může Zhotovitel využít taktéž pro vyhodnocení dat ZPS, TI a DI, musí ovšem být zachovány 
požadavky na přesnost stanovené předpisem M20/MP010. 

Použití této metody, je limitováno na bezvegetační období, odpovídající pouze vhodným ročním 
obdobím (viz dále). Proto je pro odevzdávání výstupů (Referenční data) stanoveno jiné rozdělení 
do etap než pro Nové mapování. 

Kombinované svislé a šikmé snímkování bude provedeno digitální leteckou měřickou kamerou 
vybavenou funkčním zařízením pro kompenzaci smazu způsobeného pohybem letadla během 
expozice a aparaturou pro získání přímo měřených prvků vnější orientace IMU/GNSS. Použité 
zařízení IMU/GNSS musí zajistit určení trajektorie letu s přesností v poloze 5 cm a výšce 7,5 cm, 
úhly rotací s přesností do 0,005 stupňů (pitch, roll) a do 0,010 stupňů (heading). Frekvence příjmu 
dat GNSS musí být alespoň 5 Hz nebo vyšší. Frekvence odečítání dat z jednotky IMU musí být 
alespoň 200 Hz nebo vyšší. 
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Svislé letecké snímky budou pořízeny ve viditelném pásmu RGB a v blízkém infračerveném pásmu 
(NIR), šikmé letecké snímky budou pořízeny ve viditelném pásmu RGB. 

Rozlišení svislých leteckých snímků GSD bude minimálně 2 cm/pixel. Hodnoty 2 cm/pixel musí být 
s ohledem na reliéf terénu dosaženo minimálně na 50 % snímkovaného území. Maximální přípustná 
hodnota GSD je 2,5 cm. 

Snímkování bude provedeno s minimálním podélným překryvem svislých snímků 70 % a 
minimálním příčným překryvem svislých snímků 55 %. V závislosti na konfiguraci letového plánu a 
použitého letounu může být hodnota podélného překryvu svislých snímků snížena až na hodnotu 
65 %, maximálně však v rozsahu 40 % délky letových os ve Vymezeném území.  

Letecké laserové skenování (LiDAR) bude provedeno tak, aby výsledná hustota získaného mračna 
bodů dosahovala minimálně 24 bodů/m2. Střední souřadnicová chyba výšky určeného bodu DMR 
nebo DMT musí být do 12 cm. Hustota mračna je kalkulována pouze z posledního odrazu (echa) a 
může být kontrolována na vybraných plochách o rozměru 3 m x 3 m. Požadovaná hustota musí být 
dosažena na 95 % celkové plochy. Přesnost výšky je vztažena na zpevněné plochy. LiDAR (letecké 
laserové skenování) bude provedeno během stejného letu, při kterém budou pořizovány letecké 
měřické snímky. 

Snímkování musí v požadované kvalitě s možností stereovyhodnocení mapovaných objektů pokrýt 
území v pásu s osou totožnou s osou trati a šířce odpovídající Vymezenému území obvodu dráhy 
s přesahem minimálně 10 m na každou stranu.  

Snímkování musí být provedeno 

a) v mimo vegetačním období (ve výjimečných případech je možné s písemným souhlasem 
Objednatele provést část snímkování i ve vegetačním období, např. z důvodu dosnímkování 
chybějících oblastí v případě nepříznivých meteorologických podmínek během mimo 
vegetačního období),  

b) za souvislé oblačnosti bez tvorby rušivých stínů nebo za bezoblačného počasí, 
c) bez sněhové pokrývky a bez oparu. 

Snímkování bude probíhat tak, aby byly splněny všechny požadavky na přesnost a rozlišení 
výsledných produktů. Požadavkům bude odpovídat i výběr měřické kamery a dalšího technického 
vybavení. 

Před samotným snímkováním bude zpracován plán leteckého snímkování s vyznačením 
jednotlivých snímkovacích bloků, letových os, signalizace vlícovacích bodů a pokrytím referenčními 
daty (viz kap. 2.5). Z plánu letu musí být jasné, jak je pokryto simultánně prováděné letecké 
laserové skenování. Plán bude předložen ke schválení Objednateli.  

Digitální letecké měřické snímkování bude preferovaně provedeno po osách rovnoběžných s osou 
trati. Zhotovitel navrhne rozdělení snímkování do jednotlivých bloků, které budou odpovídat 
jednotlivým tratím nebo uceleným traťovým úsekům. Pokud z důvodu změny technických nebo 
povětrnostních podmínek, případně v důsledku výskytu mraků, bude nutné snímkování přerušit, 
případně část řady z jiných důvodů přesnímkovat, budou vždy nasnímkovány kromě vadných 
snímků také minimálně dva snímky před a minimálně dva snímky za vadnými snímky v řadě. 
Snímkování jedné řady musí být provedeno během tří dnů. Předány budou všechny pořízené 
snímky. V případě špatných meteorologických podmínek nebo jiných nepředvídatelných okolností, 
může být v tomto ohledu plán snímkování se souhlasem Objednatele změněn. 

Svislé letecké snímky budou očíslovány v rámci bloku vždy v jedné číselné řadě (tzn., že v jednom 
bloku se nebudou vyskytovat stejná čísla snímků). Při přesnímkování nesmí být použito původní 
číslo snímku. Nové číslo musí být vždy vyšší než nejvyšší číslo z předchozího snímkování v 
příslušném bloku. Šikmé snímky budou mít stejné číslo jako svislé, doplněné příponou „D“ – 
dopředný, „Z“ – zadní, „L“ - levý, „P“ - pravý dle orientace ke směru letu. Označení LiDAR dat bude 
navrženo Zhotovitelem a odsouhlaseno Objednatelem v návaznosti na použitou technologii. 
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Během leteckého sběru dat budou vedeny letové záznamy v minimálním rozsahu: sériové číslo 
kamery, sériové číslo LiDAR systému, označení GNSS/IMU aparatury, číslo bloku, číslo řady, datum 
a čas snímkování (UTC), výška Slunce nad obzorem, dohlednost a základní meteorologické údaje 
(tj. teplota, vlhkost a množství oblačnosti), události za letu, které mohou ovlivnit kvalitu snímků a 
souvisejících měřených prvků vnější orientace (vítr, turbulence, apod.) a poznámky ke snímkům, 
které mohou mít z různých důvodů sníženou kvalitu. Současně při pořizování snímků je Zhotovitel 
povinen registrovat prvky vnější orientace snímků a čas pořízení snímku s využitím aparatury 
IMU/GNSS. Pro zpřesnění polohových prvků vnější orientace je Zhotovitel povinen využít data 
České sítě permanentních stanic pro určování polohy. 

2.3.2.1. Letecké snímky, Analytická aerotriangulace (AAT) 
Na všech leteckých měřických snímcích bude provedena Zhotovitelem dvoustupňová kontrola 
kvality, tj. prvotní náhled, jehož cílem je odhalit nevyhovující snímky v termínech dostačujících pro 
přesnímkování, a závěrečnou kontrolu, jejímž cílem je garantovat kvalitu snímků s ohledem na 
kvalitativní parametry definované výše a ověřit úplnost snímků a souvisejících metainformací 
včetně požadovaných dokumentů. Před dalším zpracováním snímků musí být provedena plošná 
radiometrická korekce všech snímků.  

Před zahájením aerotriangulace bude provedena identifikace přirozených vlícovacích bodů. Jejich 
rozložení a hustota musí být zvoleny tak, aby při následujícím vyhodnocení byla zajištěna 
požadovaná přesnost v určení polohy i výšky. Aerotriangulace bude prováděna vždy nad uceleným 
blokem po jeho kompletním nasnímkování. Aerotriangulace musí být provedena tak, aby byly 
dodrženy následující parametry: 

a) Střední kvadratická odchylka na vlícovacích a kontrolních bodech musí být ≤ 0,025 m v 
poloze a 0,030 m ve výšce. 

b) Rozdíl souřadnic kontrolních bodů určených fotogrammetricky a geodeticky v terénu nesmí 
překročit DX, DY ≤ 8 cm a DZ ≤ 10 cm. 

c) Výsledky AAT a kontrol musí být ověřeny ÚOZI Zhotovitele s úředním oprávněním podle 
písm.  c). 

d) Jednotlivé triangulační bloky musí být vzájemně propojeny identickými vlícovacími body. 
e) Jednotlivé triangulační bloky musí mít vzájemný přesah minimálně jedné letové osy a 

společné alespoň 4 vlícovací body. 
f) Pro kontrolu kvality výsledného procesu AAT a vzájemného propojení bloků bude 

provedeno porovnání kontrolních bodů na stycích jednotlivých bloků, kde rozdíl souřadnic 
kontrolních bodů nesmí překročit DX, DY ≤ 8 cm a DZ ≤ 10 cm.  

V rámci procesu aerotriangulace musí být také vyrovnány jednotlivé pásy LiDAR dat tak, aby byly 
minimalizovány rozdíly ve výškách na překryvu pásů. Rozdíly na překryvu pásů budou 
vyhodnoceny numericky i graficky a budou součástí odevzdávaného elaborátu. Současně bude 
provedeno vyrovnání LiDAR dat na vlícovací body. Výsledky tohoto vyrovnání budou také součástí 
protokolu. 

2.3.2.2. Fotogrammetrické vyhodnocení 
K samotnému vyhodnocení dat ZPS, DI a TI, v případě použití této metody pro potřeby mapování 
nebo reambulace se použijí vyhodnocovací prostředky, u kterých je možné z jejich dokumentace 
doložit, že při jejich použití je dosaženo požadované výsledné přesnosti určovaného bodu dle 
předpisu M20/MP010. Přednostně se použijí metody digitální stereofotogrammetrie v kombinaci s 
vyhodnocením z LiDAR dat. Je možné taktéž využít metody kombinovaného vyhodnocení z dat 
z leteckého sběru dat a mobilního mapování nebo statického laserového skenování. Výsledkem 
vyhodnocení a následných výpočtů jsou souřadnice kontrolních a podrobných bodů v S-JTSK a Bpv 
a vektorová kresba dle M20/MPxxx. 

2.3.2.3. Vlícovací body 
Vlícovací body slouží k vnější orientaci leteckých snímků a georeferencování leteckého laserového 
skenování (mračna bodů). Jejich souřadnice se určují jinou metodou než digitální leteckou 
fotogrammetrií a nejméně s přesností charakterizovanou mxy=0,02 m a mh = 0,02 m a budou 
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ověřeny odborně způsobilým (dle SŽ Zam1) ÚOZI Zhotovitele pro zeměměřické práce na železnici, 
s úředním oprávněním podle písm. c). 

Mohou být použity jak signalizované, tak přirozené vlícovací body, u kterých je jistota identifikace 
v leteckých snímcích a zároveň zajištěna neměnnost jejich polohy a výšky v čase mezi náletem a 
zaměřením. 

Musí být zaměřeno dostatečné množství vlícovacích bodů, přičemž platí, že jejich rozložení a počet 
musí vyhovovat zásadám pro rozložení identických bodů pro obecnou sedmiprvkovou transformaci. 

Vlícovací body se volí tak, aby jejich signalizační znaky byly na snímcích dobře identifikovatelné. 
Přednostně budou využity body ŽBP. Jako vlícovací body mohou být využity body použité pro 
vlícování metody mobilního mapování příp. pozemního laserového skenování.  

Signalizace a zaměření vlícovacích bodů bude zajištěna Zhotovitelem. Předpokládaná hustota 
zaměřených vlícovacích bodů je 3,75 bodů na km trati, z čehož 2,5 bodů připadá na vlícování 
leteckého snímkování a LiDARu, z toho je počítáno 1,25 vlícovacích bodů / km v těsné blízkosti trati 
a 1,25 vlícovacích bodů / km v okrajových částech snímků (u těchto bodů se počítá s povinnou 
signalizací před náletem). Návrh rozmístění vlícovacích bodů specifikuje Zhotovitel v rámci 
předkládaných plánů snímkování s dostatečným předstihem a Objednatel jej před vlastní signalizací 
a zaměřením odsouhlasí. Vlícovací body lze použít společně pro technologii fotogrammetrie, LiDARu 
a mobilního mapování jen za předpokladu nesnížení kvality vlícovacích bodů pro jednotlivé 
technologie. 

2.3.2.4. Kontrolní body 
Kontrolní body slouží k ověření kvality výsledků aerotriangulace snímkového bloku, kontrolu 
orientace snímkových dvojic a kvality vlícování částí mračna bodů. 

Jako kontrolní bod může být použit pomocný bod nebo podrobný bod definovaný datovým 
předpisem viz Vyhláška o DTM krajů. Jako kontrolní bod nemůže být použit bod, který byl použit 
jako vlícovací.  

Jejich souřadnice se určí alespoň s přesností charakterizovanou mxy=0,02 m a mh = 0,02 m a 
budou ověřeny odborně způsobilým (dle SŽ Zam1) ÚOZI Zhotovitele pro zeměměřické práce na 
železnici, s úředním oprávněním podle písm. c) viz. příloha č.2 odst.1 Vyhláška o DTM krajů. 

2.3.2.5. Ověření souřadnic bodů určených fotogrammetrickým vyhodnocením 
K ověření souřadnic bodů určených fotogrammetrickým vyhodnocením se použije soubor 
kontrolních bodů nebo soubor oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr. Toto ověření je 
součástí VZ1. 

Kontrolní body musí být v rámci snímkovacích bloků rozmístěny rovnoměrně. Počet kontrolních 
bodů pro ověření kvality provedené vnější orientace snímkových dvojic a kvality vlícování částí 
mračna bodů je minimálně 25 % počtu vlícovacích bodů. Rozložení a množství kontrolních bodů 
bude uvedeno v plánu snímkování a odsouhlaseno Objednatelem. Pro tyto potřeby je možné využít 
vlícovací body zaměřené pro technologii mobilního mapování, které nebyly využity jako vlícovací 
body pro fotogrammetrii. Zhotovitel provede zaměření kontrolních bodů v rámci zajištění 
vlícovacích bodů. 

Souřadnice určené fotogrammetrickým vyhodnocením se porovnají s kontrolními a otestuje se 
dodržení přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410 pro podrobné body charakterizované požadovanou 
třídou přesnosti dle M20/MP010. O porovnání souřadnic bude zpracován protokol, který musí 
obsahovat nejméně údaje o zjištěných odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené 
přesnosti. 

V souboru oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr se jejich měřené hodnoty porovnají s 
hodnotami vypočtenými ze souřadnic a otestuje se dodržení přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410. 
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O porovnání délek bude zpracován protokol, který musí obsahovat nejméně údaje o zjištěných 
odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené přesnosti. 

2.3.3. Pozemní laserové skenování / mobilní mapování 
Tyto metody lze použít pro vyhodnocení dat ZPS, DI a TI v místech podle uvážení Zhotovitele. Je 
potřeba dodržet požadavky na přesnost dle předpisu M20/MP010. 

2.3.3.1. Základní požadavky 
Pořízení dat bude provedeno: 

a) Bez sněhové pokrývky a bez oparu, 
b) V případě TÚ s hustou vegetací v obvodu dráhy v mimo vegetačním období (ve 

výjimečných případech je možné s písemným souhlasem Objednatele provést část 
zaměření mobilními laserovými skenovacími jednotkami i ve vegetačním období).  

2.3.3.2. Použití mobilních laserových skenovacích jednotek  
Při použití mobilních laserových skenovacích jednotek musí být dodrženy následující podmínky: 

a) Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální 
kamerou, systémem GNSS a inerciální měřickou jednotkou (dále jen „IMU“), 

b) řešení každého bodu trajektorie mobilní laserové skenovací jednotky musí zahrnovat 
nejméně 6 družic GNSS, parametr může být nedodržen pouze výjimečně a pouze v úseku, 
který není delší než 60 vteřin a jsou v něm zaznamenána nepoškozená data z IMU,  

c) hodnota parametru PDOP nebo GDOP musí být menší než 3, parametr může být překročen 
pouze výjimečně a pouze v úseku, který není delší než 60 vteřin a jsou v něm 
zaznamenána nepoškozená data z IMU, 

d) pokud dojde ke zhoršení některého z parametrů pro měření GNSS podle písm. b) nebo c) 
po souvislou dobu delší než 60 vteřin, je nutné v daném úseku určit souřadnice potřebného 
počtu vlícovacích bodů a použít je pro vlícování příslušné části mračna bodů, 

e) do naskenovaného mračna bodů nebudou zahrnuty body vzdálené od trajektorie mobilní 
laserové jednotky více než 70 m. 

f) pokud je to účelné pro dosažení požadovaného obsahu u DI , TI a ZPS může být nájezd 
proveden na jedné trati v obou směrech případně během více nájezdů. 

Ve stejný okamžik s pořízením naskenovaného mračna bodů, při použití mobilních laserových 
skenovacích jednotek, budou zajištěny fotografie v rozlišení nejméně 5 Mpx. Tyto fotografie budou 
spojeny do panoramatického snímku v ekvirektangulární (ekvidistantní válcové) projekci jako 
obrázky s poměrem stran 2:1 a budou odevzdány časy jeho pořízení, souřadnice pozice snímku 
včetně úhlů jeho externích orientací ve všech třech osách. Výsledné rozlišení odevzdávaného 
panoramatického snímku bude minimálně 28 megapixelů, podsamplování není přípustné. 
Vytvořené panoramatické snímky budou v případě použití mobilních laserových skenovacích 
jednotek mezi sebou maximálně ve vzdálenosti 5 m pokrývat kompletní úhel 360° na šířku a 180° 
na výšku kolem snímací soustavy. 

Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále s rozmazanými 
poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na snímku natolik patrné, 
že lze na jejich základě danou osobu identifikovat. Rozmazání ostatních objektů bude 
minimalizováno. 

2.3.3.3. Použití statických laserových skenerů 
Při použití statických laserových skenerů musí být dodrženy následující podmínky:  

a) pokud jsou souřadnice stanoviska přístroje použity jako výchozí pro určení souřadnic bodů 
mračna bodů nebo ke kontrole napojení mračna bodů na jiné mračno bodů, pak musí být 
určeny tak, aby umožnily určení souřadnic bodů mračna bodů následovně: 
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a. pro zvýšenou přesnost mezní polohovou odchylkou δp =30 mm a mezní výškovou 
odchylkou δh = 30 mm podrobného bodu vůči nejbližším bodům ŽBP (Přesnost ŽBP 
se pro posouzení přesnosti určení podrobných bodů nezapočítává.) 

b. pro standardní přesnost kritériem Uxy a Uh pro 2. a 3. třídu přesnosti podle ČSN 01 
3410, kdy přesnost se ověřuje testováním ÚŽM vzhledem k těmto kritériím. 

b) do naskenovaného mračna bodů nebudou zahrnuty body vzdálené od stanoviska přístroje 
více než 100 m. 

2.3.3.4. Vyhodnocení mračna bodů 
K vyhodnocení (vektorizaci) mračna bodů se použijí takové prostředky, u kterých je možné z jejich 
dokumentace doložit, že při jejich použití je dosaženo výsledné přesnosti určovaného bodu 
stanovené v předpise SŽ M20/MP010. 

2.3.3.5. Vlícovací body  
Vlícovací body slouží k určení správné polohy a tvaru té části mračna bodů, pro kterou platí, že při 
výpočtu souřadnic bodů mračna bodů by se jinak vycházelo z trajektorie mobilní laserové skenovací 
jednotky určené za nevyhovujících podmínek (viz výše).  

Jejich souřadnice se určují jinou metodou a nejméně s přesností charakterizovanou pro první třídu 
přesnosti podle ČSN 01 3410. 

V každé takové části mračna bodů musí být zaměřeno dostatečné množství vlícovacích bodů, 
přičemž platí, že jejich rozložení a počet musí vyhovovat zásadám pro rozložení identických bodů 
pro obecnou sedmiprvkovou transformaci. Preferováno je maximální využití bodů ŽBP. 

Jako vlícovací body mohou být využity body použité pro vlícování metody fotogrammetrie. Vlícovací 
body lze použít společně pro technologii fotogrammetrie, LiDARu a mobilního mapování jen za 
předpokladu nesnížení kvality vlícovacích bodů pro jednotlivé technologie. 

Vlícovací body budou zajištěny Zhotovitelem společně s přípravou vlícovacích bodů pro 
fotogrammetrii. Předpokládaná hustota zaměřených vlícovacích bodů je 3,75 bodů na km trati, 
z čehož 2,5 bodů v těsné blízkosti trati připadá na vlícování mobilního mapování. Návrh na 
zaměřování vlícovacích bodů specifikuje Zhotovitel v rámci předkládaných plánů leteckého 
snímkování s dostatečným předstihem a Objednatel jej odsouhlasí. 

2.3.3.6. Kontrolní body 
Kontrolní body slouží k ověření vyhodnocení (vektorizace) mračna bodů, kvality provedeného 
vlícování částí mračna bodů a kvality určení transformačních parametrů v případech spojování 
mračen bodů získaných statickými laserovými skenery, nebo jejich připojování k mračnu bodů 
získanému mobilní laserovou skenovací jednotkou.  

Jako kontrolní bod může být použit pomocný bod nebo podrobný bod definovaný datovým 
předpisem viz Vyhláška o DTM krajů. Jako kontrolní bod nemůže být použit bod, který byl použit 
jako vlícovací.  

Jejich souřadnice musí být určeny alespoň s přesností charakterizovanou pro první třídu přesnosti 
viz. příloha č.2 odst.1 Vyhláška o DTM krajů. 

2.3.3.7. Ověření souřadnic bodů určených vyhodnocením mračna bodů 
K ověření souřadnic bodů určených vyhodnocením (vektorizací) mračna bodů se použije soubor 
kontrolních bodů nebo soubor oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr. Toto ověření je 
součástí VZ1. 

Kontrolní body musí být v mračně bodů rozmístěny rovnoměrně. V každém vyhodnoceném mračně 
bodů musí být alespoň čtyři.  V případě mračna bodů, které má liniový tvar, nesmí být vzdálenost 
mezi dvěma sousedními kontrolními body větší než 500 m. Zhotovitel provede zaměření 
kontrolních bodů v rámci zajištění vlícovacích bodů. Zhotovitel musí návrh na zaměření vlícovacích 
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bodů zpracovat při předkládání plánů leteckého snímkování, případně samostatně pro mobilní 
mapování. 

Souřadnice určené laserovým skenováním se porovnají s kontrolními a otestuje se dodržení 
přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410 pro podrobné body charakterizované požadovanou třídou 
přesnosti dle M20/MP010. O porovnání souřadnic bude zpracován protokol, který musí obsahovat 
nejméně údaje o zjištěných odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené přesnosti. 

V souboru oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr se jejich měřené hodnoty porovnají s 
hodnotami vypočtenými ze souřadnic a otestuje se dodržení přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410. 
O porovnání délek bude zpracován protokol, který musí obsahovat nejméně údaje o zjištěných 
odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené přesnosti. 

2.3.3.8. Zajištění prostředků pro mobilní mapování (služby dopravce) 
Zhotovitel si musí v rámci projektu objednat pro potřeby pořízení dat technologií mobilního 
mapování služby u dopravce, splňujícího podmínky zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách – seznam 
dopravců je dostupný na webových stránkách Objednatele. O přidělení kapacity dráhy bude žádat 
tento dopravce dle ustanovení Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních vypracované a 
zveřejněné dle zákona č.266/1994 Sb. (dostupné na webu SŽ).  Zhotovitel projedná předpokládaný 
harmonogram nájezdu jednotlivých tratí s dopravcem, který požádá o přidělení kapacity dráhy. 
Objednatel doporučuje žádat o přidělení kapacity dráhy s větším časovým předstihem (zejména u 
frekventovaných / koridorových tratí), i když je to možné i týden předem. Gestorem této 
problematiky u Objednatele je O16.   Proces přidělování kapacity a způsob zpoplatnění stanoví výše 
uvedené Prohlášení o dráze. Rozsah kapacity požadované Zhotovitelem nemůže Objednatel 
garantovat s předstihem – problém může být zejména s kapacitou koridorových tratí. Zhotovitel 
může při sestavování plánu prací vycházet z Plánu výluk (dostupné na webových stránkách 
Objednatele). Reálně se však skutečnost od tohoto plánu výrazně liší. 

Cenu za využití služeb dopravce Zhotovitel zahrne do ceny za nové mapování, resp. reambulaci dat 
ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat ÚŽM. 

2.3.4. Bezpilotní snímkování  
Ve Zhotovitelem vybraných oblastech (např. prostory stanic, lokality k domapování atp.) může být 
za účelem pořízení dat provedeno snímkování z bezpilotních prostředků. Zhotovitel zodpovídá za 
zajištění veškerých povolení pro použití této metody nad DI. Vždy musí být dodrženy požadavky na 
přesnosti měření dle M20/MP010. Bezpilotní snímkování může být použito i ve vegetačním období, 
pokud v daném území není příliš hustá vegetace, která by přílišně omezovala využitelnost metody.  

Technické parametry pro bezpilotní snímkování se použijí přiměřeně rozsahu dle požadavků na 
letecké snímkování definovaných v kapitole 2.3.2. Pro použití této technologie zaměří Zhotovitel 
vlícovací a kontrolní body dle stejných pravidel jako pro letecké snímkování. Stejně jako u 
leteckého snímkování je součástí dodávky provedení aerotriangulace, zpracování digitálního modelu 
reliéfu a terénu a vyhotovení tzv. trueortofotomapy v území, kde bude tato technologie použita. 
Tato referenční data budou odevzdána samostatně, případně budou zapracována do výsledných 
produktů referenčních dat dle specifikace kap. 2.5. Požadavky na odevzdávaná data jsou shodné 
jako na data letecké fotogrammetrie. 

2.3.5. Pořízená primární data 
Tato kapitola definuje požadavky na dodání výstupních (primárních dat) pořízených jednotlivými 
technologiemi uvedenými v předchozích kapitolách. Požadavky na výsledné datové produkty a 
jejich dokumentaci jsou dále popsány v kap. 2.10. 

2.3.5.1. Geodetické metody a GNSS 
U těchto dat nevznikají specifická primární data a Objednatel nepožaduje jejich specifické 
odevzdání mimo odevzdávané elaboráty pro jednotlivé okruhy prací specifikované v kapitole 2.10. 
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2.3.5.2. Letecká fotogrammetrie a LIDAR 
Zhotovitel odevzdá následující primární pořízená data: 

a) Svislé snímky (RGB + NIR) a šikmé snímky (RGB) ve formátu TIFF a souřadnice Y,X,Z 
jejich projekčních středů v S-JTSK včetně úhlů externích orientací všech snímků (svislých i 
šikmých)  ve formátu ASCII (TXT nebo CSV),   

b) Laserová mračna bodů v souřadnicích Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazu a 
klasifikací tzv. „ground“ bodů, ve formátu LAZ. 

2.3.5.3. Pozemní laserové skenování / mobilní mapování 
Zhotovitel odevzdá následující primární pořízená data: 

a) Laserová mračna bodů v souřadnicích Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazu nebo 
RGB, ve formátu LAZ,  

b) Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice Y,X,Z jejich středů v S-JTSK včetně 
úhlů externích orientací ve formát ASCII (TXT nebo CSV).   

2.3.5.4. Bezpilotní snímkování 
Zhotovitel odevzdá následující primární pořízená data: 

a) Snímky (RGB) ve formátu TIFF a souřadnice Y,X,Z jejich projekčních středů v S-JTSK 
včetně úhlů externích orientací všech snímků ve formátu ASCII (TXT nebo CSV).   

2.3.6. Požadavky na technické zprávy k jednotlivým technologiím 
V této kapitole jsou popsány požadavky na nezbytný obsah odevzdávaných technických zpráv s 
ohledem na výše popsané technologie. Tyto technické zprávy musí být součástí předávaných dat 
pro jednotlivé aktivity tak, jak je popsané v kapitole 2.10 a musí být ověřené ÚOZI. 

2.3.6.1. Geodetické metody a GNSS 
Požadavky na dokumentaci ke geodetickým a GNSS měřením jsou podrobně specifikovány 
v kapitole 2.10 pro jednotlivé typy prací. 

2.3.6.2. Letecká fotogrammetrie a LiDAR 
Technická zpráva musí obsahovat tyto povinné informace a přílohy: 

a) Seznam použitých HW a SW prostředků 
b) Kalibrační protokoly použitých kamer a senzorů 
c) Plán leteckého snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
d) Trajektorie provedeného snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
e) Podrobný záznam o průběhu letu pro každý let obsahující – sériové číslo kamery / LiDAR 

senzoru, označení aparatury GNSS/IMU, číslo bloku, číslo řady, datum a čas snímkování v 
(UTC), výška slunce nad obzorem, výška letu, dohlednost a základní meteorologické údaje, 
události za letu, které mohou ovlivnit kvalitu snímků a souvisejících měřených prvků vnější 
orientace. 

f) Rozbor kvality IMU dGPS dat pro každý let 
g) Vlícovací a kontrolní body 

o Seznam souřadnic VB a KB ve formátu CSV 
o Přehledová mapa VB a KB ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 

(číslo bodu, datum měření, číslo ověření ÚOZI Zhotovitele) 
h) Protokol z aerotriangulace 

o AAT bloky ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 
o Přehledný report o AAT pro každý blok (odchylky na použitých VB, odchylky 

použitých IMU dGPS, rozbor kvality spojovacích bodů) 
o Kontrola kvality AAT 

 Rozbor přesnosti na kontrolních bodech 
 Rozbor přesnosti AAT mezi bloky 

i) Protokol o vyrovnání a překryvech LiDAR dat 
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j) Letecké měřické snímky 
o Parametry vnější orientace po AAT všech leteckých snímků ve formátu CSV 
o Výsledné středy snímků ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy (číslo 

snímku, datum, čas, kamera, letadlo, kvalita snímku) 
o Přehled snímkových bloků 
o Ohnisková vzdálenost, počet pixelů v obou osách, velikost čipu 

k) Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 

2.3.6.3. Pozemní laserové skenování / mobilní mapování 
Technická zpráva musí obsahovat tyto povinné informace a přílohy: 

a) Seznam použitých HW a SW prostředků 
b) Kalibrační protokoly použitých zařízení 
c) Přehledová mapa pořízených dat ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
d) Trajektorie mobilní laserové skenovací jednotky a rozsah jí získaného mračna bodů 

o Vyznačení oblastí, ve kterých byly z důvodu nedostatečné přesnosti trajektorie 
mobilní laserové jednotky použity vlícovací body 

o Stanoviska statických laserových skenerů a obálky z nich získaných jednotlivých 
mračen bodů 

o Rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS 
e) Vlícovací a kontrolní body 

o Seznam souřadnic VB a KB ve formátu CSV 
o Přehledová mapa VB a KB ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 

(číslo bodu, datum měření, číslo ověření ÚOZI Zhotovitele) 
f) Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 

2.3.6.4. Bezpilotní snímkování 
Technická zpráva musí obsahovat tyto povinné informace a přílohy: 

a) Seznam použitých HW a SW prostředků 
b) Kalibrační protokoly použitých kamer, pokud jsou k dispozici a orientace komory v letadle 
c) Plán leteckého snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
d) Trajektorie provedeného snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
e) Podrobný záznam o průběhu letu pro každý let obsahující – identifikaci kamery, číslo 

bloku, číslo řady, datum a čas snímkování v (UTC), výška slunce nad obzorem, výška letu, 
dohlednost a základní meteorologické údaje, události za letu, které mohou ovlivnit kvalitu 
snímků a souvisejících měřených prvků vnější orientace. 

f) Rozbor kvality IMU dGPS dat pro každý let 
g) Vlícovací a kontrolní body 

o Seznam souřadnic VB a KB ve formátu CSV 
o Přehledová mapa VB a KB ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 

(číslo bodu, datum měření, číslo ověření ÚOZI Zhotovitele) 
h) Protokol z aerotriangulace 

o AAT bloky ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 
o Přehledný report o AAT pro každý blok (odchylky na použitých VB, odchylky 

použitých IMU dGPS, rozbor kvality spojovacích bodů) 
o Kontrola kvality AAT 

 Rozbor přesnosti na kontrolních bodech 
 Rozbor přesnosti AAT mezi bloky 

i) Letecké měřické snímky 
o Parametry vnější orientace po AAT všech leteckých snímků ve formátu CSV 
o Výsledné středy snímků ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy (číslo 

snímku, datum, čas, kamera, letadlo, kvalita snímku) 
o Přehled snímkových bloků 
o Ohnisková vzdálenost, počet pixelů v obou osách, velikost čipu 

j) Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 
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2.4. Bodové pole 
Tato aktivita se skládá z následujících činností Zhotovitele: 

a) Revize a kontrola stávajícího ŽBP,  
b) Osazení a oprava vybraných prvků ŽBP, 
c) Zaměření, výpočet a kontrola prvků ŽBP po doplnění stabilizace, 
d) Zaměření, výpočet a kontrola prvků ŽBP při zjištění závady v průběhu mapovacích prací, 
e) Dokumentace k bodům ŽBP dle požadavků předpisu SŽDC M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-

7/2018-SŽG PHA-Ř. 

Práce v bodovém poli budou probíhat souběžně s aktivitami nového mapování a reambulací dat 
ZPS/DI/TI ve stejných TÚ v kvartálních blocích. 

Veškeré práce v bodovém poli se řídí požadavky předpisu SŽDC M20/MP007 v platném znění, 
pokud není v této technické specifikaci uvedeno jinak. V tomto případě má ustanovení této 
Technické specifikace přednost před ustanovením zmíněného předpisu. Zkratka ZGB (základní 
geodetický bod) použitá v této kapitole 2.4 níže znamená bod primárního systému železničního 
bodového pole většinou polohově určený metodou GNSS popsaný v předpisu M20/MP007. Zkratka 
GB (geodetický bod) použitá v této kapitole 2.4 níže znamená bod ŽBP  tvořící společně se ZGB 
polygonový pořad, který je hlavním geodetickým základem pro další geodetické práce (určování 
zajišťovacích značek a dalších bodů ŽBP, mapování, měření osy koleje, apod.). 

Pro účely nového mapování v 1. fázi i pro účely reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat 
ÚŽM ve 2. fázi (viz kapitola 1.5) dodá příslušné regionální pracoviště SŽG údaje ke stávajícímu 
ŽBP. Zhotovitel musí před zahájením jakýchkoliv geodetických prací provést revizi a kontrolu ŽBP 
v celém zaměřovaném úseku (tzn., že odpovídá dále popsaným požadavkům).   

Osazení a oprava vybraných prvků ŽBP dle dodaných podkladů (viz příloha 1t) a zjištěných závad 
Zhotovitelem bude probíhat ve dvou fázích stejně jako pořízení dat ZPS a DI – v první fázi pro 
topologické úseky, kde proběhne nové mapování do spuštění IS DTMŽ (tj. předpoklad do 31.12. 
2023) a ve druhé fázi pro topologické úseky, kde proběhne nové mapování, aktualizace, doměření 
a zpřesnění stávajících ÚŽM (reambulace) až do ukončení smlouvy. V obou fázích je nutné 
zaměření ŽBP provést až po zajištění dostatečné stability nově stabilizovaných bodů. 

V případě nutnosti doplnění bodového pole, musí nové body splňovat požadavky na stabilizaci, 
ochranu, zaměření, dokumentaci a přesnost účelového bodového pole podle předpisu pro 
Železniční bodové pole SŽDC M20/MP007, pokud není v této Technické specifikaci uvedeno jinak. 
Veškeré vzniklé problémy s ŽBP musí být neprodleně konzultovány se správcem ŽBP příslušného 
RP SŽG. 

 Cena určení nových bodů je součástí cenové nabídky v rámci položky „Zaměření bodového pole“ 
(viz kap. 2.9) a je vztažena ke km délky trati zpracované dokumentace ŽBP dle předpisu 
M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř. Určení nových bodů musí schválit Objednatel. 
Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů pouze v případě, že v daném úseku skutečně provádí 
práce dle níže popsaných 3 variant. V rámci prací na ŽBP se předpokládá kontrola a určování bodů 
ZGB, GB a zajišťovacích značek, pokud se v zaměřovaném úseku vyskytují. Revize a kontrola 
stávajícího ŽBP musí vždy předcházet podrobnému zaměření – předmětu činnosti dle kapitol 2.6 – 
2.8 a je součástí ceny těchto činností. 

Před vlastním doplňováním bodového pole zpracuje Zhotovitel Projekt ŽBP v souladu s požadavky 
předpisu SŽDC M20/MP007 a na základě předaných podkladů Objednatelem. Projekt ŽBP musí být 
schválen místně příslušným správcem ŽBP před zahájením terénních prací.  

2.4.1. Požadavky na práce v bodovém poli 
Požadavky na stabilizaci bodů ŽBP, včetně požadavků na zaměření a obsah dokumentace, jsou 
uvedeny v předpise SŽDC M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř. Podrobná 
specifikace druhů stabilizací pro účel této zakázky je popsána v příloze 1s. Tato příloha má 
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přednost před ustanovením předpisu SŽDC M20/MP007. Opravy stávající stabilizace se provádějí v 
případě nedostatečné stability stávajícího prvku ŽBP. Rozsah oprav je nutné mít předem 
odsouhlasen místně příslušným správcem ŽBP. Mezi opravy se počítá i doplnění stávající kamenné 
povrchové měřické značky M2 hřebovou stabilizací. 

V případě odlišných požadavků uvedených v předpisu SŽDC M20/MP007 a v této Technické 
specifikaci platí vždy požadavky uvedené v této Technické specifikaci. Požadavky na stabilizaci 
prvků ŽBP. 

2.4.2. Požadavky na stabilizaci prvků ŽBP 

Rozvrh stabilizace jednotlivých bodů ŽBP stanoví Zhotovitel v Projektu ŽBP včetně rozpisů 
jednotlivých druhů stabilizace a jejich ochrany. Úseky pro stabilizaci a návrhy umístění těžké 
stabilizace budou upřesněny místně příslušným správcem ŽBP. Projekt ŽBP podléhá schválení 
místně příslušného správce železničního bodového pole z příslušného Regionálního pracoviště SŽG. 

V úsecích, kde se přeměřuje ŽBP, se v případě stabilizace bodu ŽBP kamennou povrchovou 
měřickou značkou M2 s křížkem doplní stabilizace hřebovou značkou „měřický bod“. Doplnění 
hřebů se provádí pouze v úsecích, kde již přeměření probíhá z jiných důvodů stanovených v této 
specifikaci, není tedy důvodem pro rozšíření počtu km zaměřovaných úseků ŽBP. 

Každý bod nově stabilizovaný kamennou povrchovou měřickou značkou M2 je nutné vybavit 
tyčovým ochranným znakem, neurčí-li správce jinak. 

Při zřizování stabilizací bodů (terénních pracích) je nutno práce provádět obezřetně s ohledem na 
možný výskyt podzemních sítí TI (kabely, optické kabely, odvodnění, atp.). Okolí místa stabilizace 
je Zhotovitel povinen uvést do původního stavu. 

V místech, kde je navržena těžká stabilizace (jiný způsob hloubkové stabilizace) je Zhotoviteli 
doporučeno si před započetím těchto prací na vlastní náklady zajistit vytýčení veškerých 
podzemních sítí TI v místě navrženého umístění. Zhotovitel nese odpovědnost za možné poškození 
této podzemní infrastruktury. Zároveň je potřeba brát v potaz vlastnickou hranici. 

Topologické úseky zařazené do nového mapování v 1. fázi a pro nové mapování, aktualizaci, 
doměření a zpřesnění stávajících ÚŽM (reambulaci) ve 2. fázi jsou uvedené v příloze 1t. Zde jsou 
též uvedené úseky, kde proběhne stabilizace a zaměření ŽBP. Dále jsou zde uvedené 
předpokládané počty stabilizací bodů ŽBP, počty stabilizací OTZ a předpokládané délky úseků 
zaměření ŽBP. V průběhu realizace zakázky se mohou v menší míře měnit vzhledem k aktuálním 
provozním podmínkám a potřebám SŽ počty stabilizací i úseky zaměření. Upřesnění proběhne vždy 
v rámci čtvrtletních bloků. 

Stabilizace a zaměření ŽBP budou hrazeny podle skutečně odvedené práce. 

2.4.3. Kontrola a oprava stávajícího ŽBP 
Před kontrolou a opravou stávajícího ŽBP je nutné provést revizi fyzického stavu jednotlivých bodů 
ŽBP v terénu, doplnit chybějící stabilizace a opravit nevyhovující a poškozené stabilizace bodů dle 
projektu ŽBP schváleného místně příslušným správcem ŽBP dle odstavce 2.4.2. Před každou 
zeměměřickou činností Zhotovitel provede kontrolu ŽBP.  

2.4.3.1. Kontrola ŽBP v lokalitách bez zajišťovacích značek 
Kontrola bodů ŽBP se provádí terestrickou metodou z centrických měřických stanovisek na bodech 
ŽBP, které tvoří polygonový pořad (body s geodetickými údaji s místopisy), nikoli z volných 
stanovisek zajišťovacích značek apod. Orientace opět tvoří pouze ŽBP, které je součástí 
polygonového pořadu, nikoliv zajišťovací značky. Pro kontrolu polohy je kritériem mezní polohová 
odchylka mezi kontrolně určenými a danými souřadnicemi bodu ŽBP 0,015 m. Pro kontrolu výšky 
je kritériem mezní výšková odchylka mezi kontrolně určenou a danou výškou bodu ŽBP 0,010 m. 
Pro kontrolu výšek bodů ŽBP dle tohoto odstavce není nutná nivelace. V případě překročení 
některé z těchto hodnot je nutné bod nově zaměřit a vypočítat dle odstavce 2.4.4.1. 
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2.4.3.2. Kontrola ŽBP v lokalitách se zajišťovacími značkami 
V případě, že jsou v dané lokalitě zajišťovací značky, provede se nejprve kontrola ŽBP tvořícího 
polygonový pořad (body s geodetickými údaji s místopisy) dle odstavce 2.4.3.1. Po provedení této 
kontroly a případné opravě bodů ŽBP tvořících polygonový pořad se kontrolují zajišťovací značky, 
pokud místně příslušný správce ŽBP nerozhodne jinak. V případě, že se v lokalitě se ZZ na základě 
rozhodnutí místně příslušného správce ŽBP tyto ZZ nekontrolují, úhrada za práce se řídí položkou 
ceníku odpovídající lokalitám bez ZZ. Nezkontrolované ZZ nesmí být použity jako dané body v 
jakýchkoliv geodetických výpočtech. 

2.4.3.3. Kontrola zajišťovacích značek 
Kontrola ZZ spočívá v zaměření ZZ a výpočtu souřadnic dle odstavce 2.4.4.3 a porovnání těchto 
kontrolních souřadnic s danými (původními) souřadnicemi ZZ. Geodetickým základem pro kontrolu 
ZZ jsou body ŽBP tvořící polygonový pořad (body s geodetickými údaji s místopisy) zkontrolované 
a opravené dle odstavce 2.4.3.1. Kritériem pro kontrolu polohy ZZ jsou mezní odchylky 
jednotlivých souřadnic mezi kontrolně určenými a danými souřadnicemi ZZ  uX=0,006 m, 
uY=0,006 m. V případě překročení některé z těchto hodnot dostane ZZ nové polohové souřadnice 
z kontrolního zaměření. Kritériem pro kontrolu výšky ZZ je mezní odchylka výšky mezi kontrolně 
určenou a danou výškou ZZ uH=0,006 m vztažená k nejbližšímu bodu polygonového pořadu. Pro 
kontrolu výšek ZZ dle tohoto odstavce není nutná nivelace. V případě překročení mezní odchylky 
pro kontrolu výšky dostane ZZ novou výšku určenou z jednosměrné nivelace navázané na nejbližší 
body polygonového pořadu.  

2.4.4. Zaměření ŽBP 

Zaměření ŽBP bude probíhat v úsecích doplňované stabilizace ŽBP (Příloha 1t), ve stanovených 
úsecích přeměření stávajícího ŽBP (Příloha 1t) a v úsecích, kde při mapovacích pracích byl bod ŽBP 
prokazatelně shledán jako nevyhovující pro geodetickou úlohu mapování. 

Varianty prací v rámci ŽBP: 

1. Zaměření ŽBP v případě nové stabilizace bodů v uceleném úseku. 
2. Zaměření ŽBP v případě náhrady nebo doplnění bodů ve více lokalitách. 
3. Zaměření ŽBP v případě, že body nevyhovují přípustným odchylkám  

Ad 1. – Objednatel požaduje určit souřadnice nově stabilizovaného ŽBP. Zhotovitel je povinen 
provést zaměření včetně výpočtů dle článků 2.4.4.2 a 2.4.4.1. Připojovací body je zhotovitel 
povinen zkontrolovat dle článku 2.4.3. Pokud se v oblasti nacházejí i ZZ tak je Zhotovitel zaměří 
dle článku 2.4.4.3. 

Ad 2. – Objednatel požaduje určit souřadnice na nových bodech tak, aby byla zachována vnitřní 
přesnost celého ŽBP odpovídající přesnosti zaměření mapových podkladů ve zvýšené přesnosti dle 
M20/MP010. Zhotovitel je povinen provést kontrolu ŽBP dle článku 2.4.3 včetně zaměření nových 
bodů dle článku 2.4.4.1. Pokud je některý z nových bodů bodem ZGB, je Zhotovitel povinen 
provést též zaměření dle článku 2.4.4.2. 

Ad 3. – stejný postup viz bod 2. 

Z hlediska měřické činnosti může dojít ke kombinaci variant 2 a 3.  

2.4.4.1. Zaměření bodů tvořících polygonový pořad (body s geodetickými údaji 
s místopisy) 
Při zaměření ŽBP polygonovým pořadem je nutné ověřit polohu stávajících bodů ŽBP, na které je 
nové zaměření navázáno. Ověřením se rozumí posouzení relativní přesnosti sousedních bodů ŽBP. 
Mezní souřadnicovou odchylkou, ke které se tato relativní přesnost posuzuje, je 0,007 m. Při 
překročení stanovené hodnoty relativní přesnosti je nutné zaměřit a vypočítat (přeurčit polohové 
souřadnice) více sousedních bodů ve směru a proti směru staničení až do splnění této hodnoty.  
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Měření ŽBP polygonovým pořadem se řídí metodickým pokynem M20/MP007 s těmito výjimkami: 

V případě síťového vyrovnání nesmí 95 % oprav měřených a vyrovnaných délek překročit 5 mm a 
žádná oprava nesmí být větší než 7 mm. Rovněž 95 % oprav měřených směrů nesmí (po přepočtu 
na kolmici k měřené délce) překročit 5 mm a žádná oprava nesmí být větší než 7 mm.  

Výchozí body ZGB použité pro výpočet polygonového pořadu je vždy nutné ověřit metodou GNSS 
RTK. Kritériem pro posouzení je mezní polohová odchylka 0,020 m, ke které se posuzují kontrolně 
určené souřadnice v S-JTSK s původními souřadnicemi objednatele. Při překročení této hodnoty je 
nutné kontaktovat místně příslušného správce ŽBP, který rozhodne o dalším postupu. Při 
ověřovacím GNSS měření se postupuje dle článku 2.4.4.2. 

Požadovaná přesnost totální stanice pro měření ŽBP polygonovým pořadem je 1” (0,3 mgon) pro 
měřené úhly a ± (2mm + 2 ppm) pro měřené délky. 

Na všech polohově určených bodech tvořících polygonový pořad bude provedena zpřesněná 
oboustranná technická nivelace (dvěma protisměrnými nivelačními pořady) dle metodického 
pokynu M20/MP007.  

Výchozí body pro výpočet polygonových pořadů je třeba volit s ohledem na jejich kvalitu a 
očekávanou stabilitu v čase (hřeby v masivních betonových základech). 

Před použitím nově určených či opravených bodů ŽBP pro další geodetické činnosti (mapování, 
měření ZZ, apod.) je nutné schválení nových souřadnic místně příslušným správcem ŽBP. 

2.4.4.2. Měření bodů ŽBP metodou GNSS 
V případě, že při kontrole nebo novém určování ŽBP bude zjištěna nutnost přeurčení bodů ZGB, 
bude bezodkladně informován místně příslušný správce ŽBP. Správce ŽBP rozhodne o způsobu 
zaměření bodů ZGB. Měření těchto bodů ŽBP metodou GNSS Zhotovitelem bude prováděno pouze 
po předchozím souhlasu objednavatele. Transformační klíč pro převod souřadnic z ETRS89 do S-
JTSK dodá na vyžádání Zhotovitele místně příslušný správce ŽBP. 

Měření ŽBP metodou GNSS se řídí metodickým pokynem M20/MP007 s těmito výjimkami: 

Každý bod měřený metodou GNSS musí být při využití metody RTK zaměřen alespoň 3x za 
nezávislého postavení družic s časovým odstupem mezi jednotlivými měřeními alespoň 1,5 hodiny. 

Pro měření ŽBP technologií GNSS je nutné při použití statické metody, rychlé statické metody i při 
použití metody RTK používat aparatury, které přijímají signály alespoň ze systémů GPS a Glonass. 
U všech metod měření se doporučuje přijímat signály navíc i ze systémů Galileo a Beidou. 

Před použitím nově určených či opravených bodů ŽBP pro další geodetické činnosti (výpočet 
polygonového pořadu, mapování, měření ZZ, apod.) je nutné schválení nových souřadnic místně 
příslušným správcem ŽBP. 

2.4.4.3. Měření zajišťovacích značek 
Měření a výpočet ZZ se řídí metodickým pokynem M20/MP007. Při připojování na původní (dané) 
ZZ je nutné tyto původní ZZ zkontrolovat dle odstavce 2.4.3.3. 

Požadovaná přesnost totální stanice pro měření ZZ je 3” (1,0 mgon) pro měřené úhly a ± (2mm + 
2 ppm) pro měřené délky. 

Určení nových bodů musí schválit místně příslušný správce ŽBP. 

Veškeré geodetické práce na ŽBP bude Zhotovitel konzultovat se správcem ŽBP. 

Transformační klíč pro převod souřadnic z ETRS89 do S-JTSK dodá na vyžádání Zhotovitele místně 
příslušný správce ŽBP. 
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Zhotovitel musí při veškerých mapovacích pracích vycházet ze zkontrolovaného (aktualizovaného) 
ŽBP dle postupu popsaného výše. 

2.4.5. Odevzdávaná data 
Výsledky prací v bodovém poli musí být zdokumentovány v souladu s požadavky předpisu SŽDC 
M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř: Výsledky budou Zhotovitelem odevzdávány 
k akceptaci současně s předávanými daty z nového mapování (v rámci 1. fáze) a daty z nového 
mapování a reambulace ÚŽM (v rámci 2. fáze) v souladu s požadavky uvedenými v kap. 2.10. Při 
převzetí geodetických bodů jiných vytyčovacích sítí je nutné je přeurčit dle předpisu SŽDC 
M20/MP007. 

2.5. Pořízení referenčních dat 
V rámci Vymezeného území, mimo hustě zalesněné úseky, dodá Zhotovitel na základě zpracování 
dat získaných technologií letecké fotogrammetrie a LiDAR (viz kap. 2.3.2) následující referenční 
data: 

• digitální model povrchu – DMR, 
• digitální model terénu – DMT, 
• ortofotomapa – OFM. 

Tato data musí být dodána minimálně v pásu s osou totožnou s osou trati a šířce odpovídající 
Vymezenému území obvodu dráhy s přesahem minimálně 10 m. Pokrytí referenčními daty 
Zhotovitel vždy vyznačí v plánu snímkování a jejich rozsah musí být odsouhlasen Objednatelem. 
Toto se týká především okolí železničních stanic, kde je nezbytné referenčními daty pokrýt veškeré 
území, na kterém se nachází DI a TI ve správě Objednatele.  

Ve vybraných oblastech dodá Zhotovitel referenční data na základě použití technologie bezpilotního 
snímkování (viz kap. 2.3.4), pokud ji Zhotovitel využije jako metodu pro nové mapování nebo 
reambulaci. V tomto případě platí na takto pořízená referenční data stejné kvalitativní a přesnostní 
požadavky popsané v této kapitole.  

Referenční data budou pořizována technologií letecké fotogrammetrie a LiDARu (příp. bezpilotního 
snímkování), pro které platí požadavek na pořízení dat v bezvegetačním období (viz kap. 2.3.2). Z 
tohoto důvodu s ohledem na roční období nemohou práce probíhat zcela paralelně s aktivitami 
bodového pole, nového mapování či reambulace. Zhotovitel však musí zajistit koordinaci s těmito 
činnostmi zejména s ohledem na zaměření vlícovacích a kontrolních bodů a případné využití dat pro 
potřeby nového mapování či reambulace. 

Dodaná referenční data se budou odevzdávat samostatně (mimo výstupy z aktivit nového 
mapování a reambulace) mimo kvartální bloky (viz kap. 3) a budou před akceptací předmětem 
kontroly externího dodavatele VZ3. 

2.5.1. Digitální model povrchu a terénu 
Digitální model povrchu bude vytvořen na základě zpracování leteckých LiDAR dat, případně 
doplněných dat z mobilního mapování nebo dat získaných metodou autokorelace z leteckých 
měřických snímků, případně stereoskopickým vyhodnocením leteckých měřických snímků. Digitální 
model povrchu musí být vyhodnocen v pravidelné čtvercové síti 0,2 m x 0,2 m (GRID). Dále bude 
vyhodnocen digitální model terénu se stejnými parametry jako digitální model povrchu. Při 
zpracování digitálního modelu povrchu i terénu mohou být využita všechna data pořízená jinými 
technologiemi (mobilní mapování, geodetická měření). 

Zhotovitel odevzdá: 

a) Digitální model terénu v pravidelné čtvercové síti 0,2m x 0,2m (GRID) ve formě souřadnic 
Y,X,Z ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška v BpV s úplnou 
střední chybou výšky 12 cm eventuálně ve formě souřadnic bodů Y,X,Z ve formátu LAZ 
nebo jiných běžných formátů po domluvě se Objednatelem. 
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b) Digitální model povrchu – ve stejném formátu jako Digitální model terénu. 
c) Rozbor přesnosti DMR a DMT 

o Dosažené odchylky ve výšce na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 
přesnosti. 

2.5.2. Ortofotomapa 
Z pořízených leteckých snímků a nově vytvořeného digitálního modelu povrchu bude zpracována 
ortofotomapa s rozlišením 2 cm/pixel metodou tzv. trueortofoto, kdy budou maximálně 
eliminovány zakryté prostory vzniklé sklonem nadzemních objektů (netýká se sloupů trakčního 
vedení). Výsledná ortofotomapa musí být bezešvá a barevnostně vyrovnaná. Střední polohová 
chyba ortofotomapy smí být nejvýše 2 pixely na 95% území. Výsledná ortofotomapa bude dodána 
bez mraků a viditelných chyb (rušivé fragmenty, chyby v důsledku špatné ortorektifikace). Na 
rovných objektech, jako jsou koleje, hrany vozovky atp., nesmí dojít k posunu vzniklému 
zpracováním ze dvou snímků. Data budou rozdělena podle kladu listů ÚŽM, pokud bude velikost 
jednotlivých souborů větší než 2 GB, tak je možné list rozdělit podélně na 2 díly. Názvy 
jednotlivých souborů budou odpovídat označení jednotlivých listů ÚŽM. Pojmenování předávaných 
souborů navrhne Zhotovitel v souladu s nomenklaturou mapových listů ÚŽM a následně jej musí 
schválit odborný pracovník Objednatele. 

Zhotovitel odevzdá: 

a) Bezešvou ortofotomapu s velikostí pixelu 2 cm ve formátu TIFF RGB s vnitřní 
bezeztrátovou kompresí ve výše popsaném kladu listů. 

b) Rozbor přesnosti ortofotomapy 
o Dosažené odchylky v poloze na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 

přesnosti. 

2.6. Nové mapování 
V rámci této aktivity provede Zhotovitel následující práce: 

• Nové mapování do hranice Vymezeného území dle platného předpisu M20/MP010 
v aktuálním znění dle data zaměření a požadavků na datový model DTMŽ. 

Vlastní mapování může být Zhotovitelem provedeno kombinací metod klasického geodetického a 
GNSS zaměření s využitím metod hromadného sběru dat (fotogrammetrie, pozemní laserové 
skenování, mobilní mapování a bezpilotní snímkování). Při použití těchto metod je nezbytné 
dodržet technické požadavky definované v kapitolách 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4. Současně pro využití 
jakékoliv výše zmíněné metody platí požadavky na přesnost a kvalitu pořizovaných dat v souladu 
s předpisy M20/MPxxx a metodikou DTM. 

Vzhledem k rozsahu a objemu požadovaných prací předpokládá Objednatel aktivní využití metod 
hromadného sběru dat Zhotovitelem, upozorňuje však na možná omezení při použití technologie 
mobilního mapování na frekventovaných nebo vysokorychlostních tratích a nutnost zajištění 
vhodného dopravce pro vlastní pořízení dat (viz kapitola 2.3.3.8) a dále omezení využití dat 
z letecké fotogrammetrie (příp. bezpilotního snímkování) s ohledem na požadavek snímkování 
v bezvegetačním období a možné ztížené koordinaci mapovacích prací s těmito činnostmi.  

Navržená kombinace jednotlivých technologií pro mapování jednotlivých TÚ bude vždy 
konzultována se Objednatelem v rámci předkládaného plánu prací TÚ v kvartálních blocích. 
Zhotovitel zvolí kombinaci klasické pozemní geodézie a hromadného sběru dat tak, aby výsledek 
zaručoval požadovanou kvalitu zaměření dle předpisu M20/MP010 a dodržení stanovených 
časových milníků. Vyhodnocení metod hromadného sběru dat je součástí jednotkové ceny nového 
mapování s výjimkou ceny za samotné fotogrammetrické práce související s pořízením 
referenčních dat.  

Před zahájením prací musí Zhotovitel provést kontrolu výchozího bodového pole (ŽBP) a případně 
provést ostatní práce v bodovém poli, které jsou popsané v kap. 2.4. 
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Práce budou probíhat po jednotlivých TÚ. Jejich pořadí a rozdělení do jednotlivých kvartálních 
bloků (podetap) bude stanoveno Zhotovitelem. Objednatel 20 dní před stanovením kvartálního 
bloku sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel 
je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací TÚ v kvartálním bloku. Plán prací 
bude předložen Zhotovitelem a schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu 
(10 dní před zahájení měření kvartálního bloku) viz kapitola 3. První podetapa bude šestiměsíční, 
v rámci ní bude požadována stabilizace ve všech úsecích nového mapování a stanovený počet km 
mapování. Zhotovitel do 10 ti dnů po podepsání smlouvy předloží plán mapovacích prací pro 1. 
podetapu ke schválení Objednateli. 

Před zahájením prací musí být uskutečněno úvodní (vstupní) jednání s příslušným regionálním 
pracovištěm SŽG, na kterém bude mimo jiné stanoven zkušební úsek trati, který bude vypracován 
a odevzdán prvotně. Dokumentace bude předložena Zhotovitelem pro posouzení věcné i formální 
správnosti tak, aby bylo zajištěno bezproblémové vypracování ostatních úseků. 

Zhotovitel ve 2. fázi projektu u traťových a hlavních staničních kolejí (průjezdné koleje) v určených 
TÚ provede zaměření os kolejí kontinuální metodou zaměření PPK podle podmínek stanovených 
předpisem SŽDC M20/MP004 (způsob měření v kap. 4 tohoto předpisu, podmínky a způsob 
výpočtu v kap. 5.1 – 5.2.3 tohoto předpisu) přičemž zajistí u ostatních (v předpise SŽDC 
M20/MP004 nevyžadovaných) prvků v ose koleje zaměření podle předpisu SŽ M20/MP010. Seznam 
úseků s požadovaným měřením kontinuální metodou zaměření PPK bude dodán Objednatelem 
v rámci přípravy plánu prací pro každou podetapu (viz kap. 4.2). U ostatních kolejí a u ostatních 
tratí bude zaměření osy koleje provedeno terestricky v náplni a kvalitě přesnosti M20/MP010. V 
rámci 1. fáze Zhotovitel neprovádí měření kontinuální metodou PPK s výjimkou případu, kdy se 
Zhotovitel rozhodne realizovat větší objem prací v souladu s ustanovením kap. 2.9.1. Pro 
realizovaný rozsah prací nad rámec minimálního rozsahu dle položky 3.1. (viz kap 2.9) může být 
Objednatelem stanoven rozsah požadovaných úseků pro měření PPK. 

Výsledkem nového mapování v rámci první fáze projektu budou kompletní a aktuální mapové 
podklady, ověřené ÚOZI, odpovídající předpisům řady M20/MPxxx a požadavkům vyplývajícím 
z metodiky DTM pro potřeby harmonizace a konsolidace dat a jejich následnému nahrání do IS 
DTMŽ v rámci VZ2. V rámci druhé fáze projektu budou výsledkem data dle aktualizované 
předpisové řady M20/MPxxx. Vstupními podklady pro tuto aktivitu budou aktuální data (DI a TI, 
pokud se ve vybraném území nacházejí) vyexportovaná z IS DTMŽ ve formátu ŽXML. 
Vyexportovaná data budou obsahovat veškeré prvky a objekty dle Vyhlášky o DTM.  

2.6.1. Předmět nového mapování 
Nové mapování probíhá v rozsahu zaměření základního pásu v rámci Vymezeného území. Je 
revidováno, ověřováno a doplňováno zaměření veškerých stávajících prvků polohopisu a výškopisu 
v souladu s předpisy M20/MPxxx.  

2.6.2. Rozsah nového mapování 
Přesné členění jednotlivých TÚ pro nové mapování s uvedením délky tratí je uvedeno v příloze 1t 
Zadávací dokumentace. Území je dále plošně stanoveno základním obvodem mapování ve výkrese 
ve formátu SHP viz příloha 1w, který odpovídá rozsahu Vymezeného území, které může být během 
projektu upravováno (viz kap. 1.1.2).  

2.6.3. Součinnost Objednatele 
Před začátkem prací dané podetapy, po úvodním jednání s daným regionálním správcem ŽBP a 
ŽMP budou předána veškerá dostupná data o ŽBP a dostupné mapové podklady potřebné 
k navázání nového mapování. Způsob předání bude řešen dohodou obou stran. 

2.7. Vyhledání a zaměření sítí TI 
V rámci této aktivity bude Zhotovitel provádět v součinnosti s jednotlivými technickými pracovníky 
jednotlivých OŘ vyhledávání a následné geodetické zaměření inženýrských sítí TI, ke kterým 
v současnosti neexistuje využitelná digitální nebo analogová dokumentace. Jedná se především o 



  
 

34/71    

 

podzemní sítě TI. Zhotovitel musí v rámci zaměřování vyhledaných sítí TI zajistit soulad a 
návaznost zaměření objektů TI na data ZPS ať již pořízená v rámci této zakázky (nové mapování, 
reambulace) nebo dostupnými výstupy z VZ2, které jsou již namigrovány v IS DTMŽ. V místech, 
kde již proběhlo nebo probíhá nové mapování či reambulace, budou nadzemní objekty (povrchové 
znaky) sítí převzaty z geodetického zaměření a podzemní sítě zakresleny přímo do výkresu nového 
mapování resp. reambulace. 

2.7.1. Rozdělení sítí TI 
Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na pět typů sítí: 

1. Nadzemní sítě – tyto se nevyhledávají ani nevyšetřují, ale pouze se zaměřují. Zaměření 
nadzemních sítí TI se provádí dle metodik a pravidel zaměřování ZPS v souladu s 
metodikou DTM a předpisy M20/MPxxx. 

2. Sítě vyhledatelné pomocí lokátorů – jde především o elektrické sítě NN, VN, sdělovací 
a zabezpečovací sítě, sítě veřejného osvětlení, optické sítě, plynovodní a vodovodní sítě s 
vodícím prvkem pro napojení generátoru a metalicky obsazené kabelovody. Některé 
podzemní sítě TI vyhledat lokátorem nelze, protože nemají vodící prvek pro napojení 
generátoru. Pro vyhledání Zhotovitel musí tyto sítě TI nejprve tímto vodícím prvkem 
opatřit (například zafouknutí vodícího prvku) a tím je převést do kategorie vyhledatelných 
sítí lokátorem.  

3. Kovová potrubí – jedná se typicky o vodovody, u kterých je problematická instalace 
vodícího prvku. U těchto sítí je možné provést lokalizaci s využitím elektromagnetického 
pole nebo akusticky pomocí akustických rázů. 

4. Kanalizace (vyjma tlakových kanalizací) a kabelovody (vyjma metalicky obsazených) – 
tyto sítě se nevyhledávají lokátorem, ale vyšetřují se otevíráním šachet a vpustí a 
zjišťováním průběhu sítě vyšetřením směrů (u kanalizace směrů přítoků a odtoků).  

5. Kolektory – taktéž nejsou předmětem vyhledání. Zaměřují se ve 3D, dle metodik a 
pravidel zaměřování ZPS (DTM + M20/MPxxx). 

2.7.2. Příprava 
Práce budou probíhat odděleně v rámci jednotlivých OŘ/CTD. Kapacitní rozdělení po jednotlivých 
TÚ a typech sítí TI do jednotlivých kvartálních bloků (podetap) bude stanoveno Objednatelem 
s ohledem na aktuální kapacity jednotlivých odborných pracovníků OŘ/CTD. Rozdělení bude 
prováděno tak, aby celková kapacita v jednotlivých kvartálech byla vyvážená. Objednatel 20 dní 
před stanovením kvartálního bloku sdělí Zhotoviteli tento kapacitní plán, priority a aktuální stav 
provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen těmto požadavkům přizpůsobit 
plánování prací a zajištění potřebných kapacit. 

Pro každou Objednatelem požadovanou oblast pro vyhledání sítí TI Zhotovitel ve spolupráci 
s odpovědným pracovníkem OŘ/CTD (viz kapitola 2.7.8) zajistí veškeré dostupné podklady k sítím, 
které se mají vyhledávat, domluví zpřístupnění jednotlivých zařízení, případně zajistí vstupy na 
nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. Zajistí veškerá potřebná povolení a 
oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání a zaměření podílet. S předstihem stanoví 
podrobný harmonogram prací a kontaktní osoby. Pro potřebnou součinnost dalších odborných 
pracovníků OŘ/CTD Zhotovitel písemně vyzve tyto pracovníky s předstihem 10 dnů. Zhotovitel 
současně zažádá SŽG o veškeré dostupné geodetické podklady pro danou lokalitu (existující data 
ÚŽM), po vytvoření úložiště primárních dat IS DTMŽ stáhne tyto podklady z tohoto systému, aby 
mohla být zajištěna návaznost na ZPS/DI/TI. V případě, že takováto data existují, využije je 
Zhotovitel při zpracování odevzdávané dokumentace (viz kap. 2.10.3). 

2.7.3. Vyhledání sítí TI 
Veškeré činnosti spojené s vyhledáváním sítí TI zajišťuje Zhotovitel s výjimkou sítí TI, kde 
Objednatel výslovně uvede, že jejich vyhledání provede vlastními silami. 

K vyhledání podzemních sítí TI (vyhledatelných lokátory) musí Zhotovitel použít lokátory s těmito 
minimálními parametry: 
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a. Přesnost trasování vedení: ± 5 % hloubky, 
b. Přesnost měření hloubky: ± 5 %. 

Zhotovitel musí použít trasovací techniku s požadovanou přesností zaměření, eliminací možného 
rušení trakce a indukce na kabelizace. U vyhledávání el. sítí do 35 kV musí Zhotovitel použít 
takovou trasovací techniku, která umožňuje trasování bez vypnutí el. sítě. Volba nejvhodnější 
metody vyhledání sítí je na Zhotoviteli. 

Zhotovitel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo jiným 
způsobem zasahovat do chodu TI. V případě nutnosti takovýchto opatření požádá o součinnost 
odpovědného pracovníka Objednatele. 

Zhotovitel nemůže provádět vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti 
odpovědného pracovníka OŘ. 

U vícenásobných vedení (zjištěná/vyhledaná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy 
sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěné trasy, která 
bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje každý prvek sítě TI 
samostatně. 

Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a zaměřené body 
vystihovaly průběh sítě TI, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových bodů trasy a v přímých 
úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 metrů mezi jednotlivými body. Na 
obloucích musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen v terénu tak, aby vyhledaná trasa byla 
vyznačena s maximální odchylkou 21 cm od skutečně vyhledané polohy sítě. 

Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů byla 
jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník do podkladů 
vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou k dispozici pro fázi geodetického zaměření a 
povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při zpracování.  

U kanalizací a kabelovodů je základem pro vyšetření průběhu sítí TI identifikace jejich 
nadzemních/povrchových znaků – tj. šachet, vpustí atp. Pracovník Zhotovitele provede otevření, 
zjištění stavu, hloubky šachty/vpusti, hloubku všech přítoků a odtoku, typ materiálu, profilu a 
směru přítoků a odtoku na okolní šachty/vpusti (povrchové znaky). Otevřené šachty se 
zdokumentují také fotografií vnitřku šachty. Vnitřky vpustí se nefotografují. Pokud v rámci 
vyšetření jsou objeveny směry přítoků a odtoku, které nemají v podkladech směr na odpovídající 
objekt (povrchový znak), určí se orientačně jejich směr, který se vynáší při zpracování. Může jít i o 
přítoky přípojek. Orientační zákres směru přítoku/odtoku bude proveden úsečkou o délce 0,5 m. 
Výška konce přítoku bude o 5 cm výše, než je zaměřené dno přítoku, výška konce odtoku bude o 5 
cm níže, než je zaměřené dno odtoku. 

Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu, nemožnosti 
otevření šachty/vpusti apod. je řešena popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je 
maximální úsilí Zhotovitele vedoucí k minimalizaci takových případů. Způsob výškového zákresu 
podzemního vedení v místě šachty/vpusti, kterou nelze otevřít, bude řešen ve spolupráci 
s příslušným správcem OŘ/CTD. 

Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od povrchu 
tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku zařízení TI. 

Zhotovitel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu na 
soukromé pozemky se zhotovitel řídí pravidly domluvenými se Objednatelem. 

Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá Zhotovitel výhradně značkovací 
barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na odbouratelnost 
v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je Zhotovitel povinen 
dostupnými prostředky tyto značky odstranit. 
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Po vyhledání TI v ucelené oblasti, pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka 
provádějícího geodetické zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, 
případně fyzicky předá vyhledaný rozsah sítí TI. 

2.7.4. Zaměření vyhledaných sítí TI 
Pracovníci provádějící geodetické zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných 
trasách TI od pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras 
v ucelené části/oblasti TI. Zaměření musí být provedeno nejpozději ve lhůtě 14 dnů od provedení 
vyhledání. 

Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje výkonnost 
pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo neekonomické vyhledané 
trasy v terénu označovat. 

Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, u kterých je možno prokazatelně doložit, 
že výsledná přesnost po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů vyhovuje 
požadavkům uvedeným v kapitolách 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3 . 

Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D, tzn. že od výšky na povrchu se odečte hloubka zjištěná při 
vyhledání sítě TI. Ve výkresu zůstanou zachovány i zaměřené body s výškou na terénu. 

2.7.5. Doplnění chybějících Z souřadnic 
Zhotovitel provede v rámci zaměřování vyhledaných sítí TI kontrolu vůči aktuálně dostupným 
polohopisným datům uloženým v úložišti primárních dat, resp. pořízených během reambulace. 
V případě, že tyto podklady neodpovídají aktuálně zaměřenému stavu, upozorní na tento stav 
odpovědného pracovníka Objednatele, který rozhodne o nápravě. U všech podrobných bodů TI 
musí být zaměřena Z souřadnice v Bpv minimálně ve 3. třídě přesnosti. V případě, že tento údaj 
nelze získat (např. zaměřením hloubky kanalizačních šachet nebo využitím vhodné detekční 
metody), bude Z souřadnice doplněna na základě geodetického určení výšky terénu. Třída 
přesnosti u takto určených bodů bude 9. 

2.7.6. Zpracování dat 
Vyšetřené a zaměřené trasy sítí TI se zpracují dle požadavků definovaných ve Vyhlášce o DTM a 
předpisové řady M20/MPxxx. V případě rozporu platí M20/MPxxx. Pro budoucí naplnění 
atributových dat TI v rámci IS DTMŽ - komponenty Správa TI (inženýrské sítě) a Správa TI 
(Telco a SaZ), doplní Zhotovitel do atributu „Technický popis“ veškeré technické popisy 
jednotlivých prvků TI, které budou následně odbornými pracovníky Objednatele využity při 
naplňování dat v uvedených komponentách. Data TI musí být validní z hlediska základních 
topologických pravidel jednotlivých inženýrských sítí a splňovat strukturu navrženého datového 
modelu. 

Označení tras a šachet (typicky jejich číslování) řeší Zhotovitel s odpovědnými pracovníky 
Objednatele. Zhotovitel pro jednotlivé objekty TI zajišťuje naplnění atributy dle Vyhlášky o DTM. 
Specifické technické atributy jednotlivých zařízení budou do IS DTMŽ doplňovány následně 
odbornými pracovníky Objednatele. 

V případě, že trasy, případně další atributy sítí jsou neúplné, nebo nejsou trasy a atributy 
jednoznačné, uvede Zhotovitel všechny tyto informace do atributů jednotlivých prvků, případně 
vyznačí problematická místa speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto problematických 
míst a oblastí (odborným pracovníkem OŘ/CTD). 

Správnost odevzdávané dokumentace z hlediska správce TI (soulad s vyhledanou trasou a 
technickými atributy) potvrdí odborný pracovník OŘ/CTD. 

2.7.7. Rozsah pro vyhledání a zaměření sítí TI 
Rozsah pořízení dat TI je následující (délky uváděné v km): 
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Oblastní 
ředitelství Všechny sítě VODA 

KANALIZ
ACE + 

ODVODNĚ
NÍ 

ELEKTRO PLYN 
TEPLO A 

PRODUKT 

SDĚLOVA
CÍ A 

ZABEZPEČ
OVACÍ 

Praha 80 1% 14 9 40 5 0 12 
Ústí nad 
Labem 

1 194 22% 46 220 379 8 6 535 

Ostrava 265 4% 21 41 0 8 0 195 
Hradec 
Králové 1 467 27% 40 34 999 8 0 386 

Brno 284 5% 29 116 45 3 1 90 

Plzeň 749 14% 8 46 689 1 0 5 

CTD 1 319 25% 0 0 0 0 0 1 319 

CELKEM 5 357 
 

159 466 2 153 32 7 2 540 

 

Uvedené rozsahy byly stanoveny na základě současného stavu evidence TI Objednatelem a mohou 
být odlišné od skutečného stavu. K jejich zpřesňování bude docházet v průběhu celého projektu 
zejména na základě digitalizace analogových podkladů v rámci VZ2. Předpokládá se navíc 
vyhledání cca 5% objemu analogové dokumentace, která nepůjde zdigitalizovat (708 km). 
Zpřesňování rozsahů budou provádět odborní pracovníci OŘ/CTD a mohou být vzájemně upraveny 
rozsahy jednotlivých typů TI. Pro Zhotovitele je v tomto případě závazný předpoklad celkové délky 
všech inženýrských sítí. Jedná se o rozsah maximální a pokud bude výsledný rozsah nižší, 
Zhotovitel provede tyto práce pouze do tohoto rozsahu. V případě, že celkový rozsah za všechny 
sítě bude vyšší, může se Objednatel rozhodnout navýšit rozsah těchto činností na úkor jiných 
aktivit projektu (viz kap. 2.9). Plnění Zhotovitele bude odpovídat skutečnému čerpání měrných 
jednotek (viz kapitola 2.9). 

2.7.8. Součinnost Objednatele 
Zajištění podkladů pro vyhledání sítí TI, ke kterým neexistuje dostatečná dokumentace, je 
zajištěno interně v rámci organizace Objednatele. Vymezení jednotlivých požadavků na vyhledání a 
zaměření sítí TI bude Zhotoviteli předáváno průběžně. Předávání případných podkladů 
s orientačním zákresem průběhu sítí TI Zhotoviteli bude probíhat průběžně prostřednictvím 
sdíleného úložiště dat, které zajistí Objednatel.  

Na každém OŘ je cca 40 pracovníků, kteří mají na starosti inženýrské sítě. Sdělovací a ve 
výjimečných případech zabezpečovací sítě jsou částečně v gesci CTD, kde se správě dokumentace 
bude po transformaci cílově věnovat 18–20 pracovníků. Celkově se tedy o dokumentaci stará cca 
300 pracovníků.  

Na každém OŘ + CTD bude jeden koordinátor, který bude komunikovat se Zhotovitelem a zadávat 
mu požadavky na vypískání a zaměření sítí TI, ke kterým neexistuje dostatečně kvalitní 
dokumentace. 

Práce Zhotoviteli budou zadávány a přebírány v kvartálních blocích. 

Na začátku každého kvartálu nahraje koordinátor za OŘ/CTD do sdíleného úložiště dat, které 
zajistí odbor informatiky, pro stanovené topologické úseky, resp. uzlové stanice, podklady 
s orientačním zákresem sítí TI, které je potřeba vyhledat, pokud je možné takovéto podklady 
připravit. Dále koordinátoři za jednotlivá OŘ/CTD připraví XLS tabulku se seznamem TI a lokalit, 
které je v daném kvartálu nutné vyhledat a zaměřit včetně kontaktních osob OŘ/CTD. Popis 
tabulky je uveden níže. 

Na konci kvartálu předá Zhotovitel:  

a) Zaměřená data TI  
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o v první fázi projektu ve formátu DGN se zákresem TI a dále ve formátu 
georeferencovaného souboru PDF, který bude dále obsahovat zákres základních 
dat ZPS, osy všech kolejí a vrstvu ortofotomapy.  

o ve druhé fázi změnová data ve výměnném formátu ŽXML, aby mohla být vložena 
do IS DTMŽ. 

b) U formátu DGN bude Zhotovitelem provedena kontrola datového modelu přes aplikaci 
kontroly, která je dostupná na portálu modernizace dráhy 
(https://modernizace.spravazeleznic.cz/). Později tuto roli převezme u výměnného 
formátu ŽXML SW IS DTMŽ. 

c) Odevzdaná data budou přidělena koordinátorem jednotlivým pracovníkům OŘ nebo CTD na 
kontrolu. 

Kontrola na straně Objednatele (OŘ/CTD) bude probíhat následovně: 

a) V první fázi (do doby spuštění komponenty IS DTMŽ „Evidence a správa primárních dat“ – 
dodávka v rámci VZ2) bude kontrola probíhat nad předanými daty ve formátu PDF (viz 
výše). Případné reklamace, nesrovnalosti, chyby, doplnění atributů, požadavky na opravu 
dat atp. budou tyto vyznačeny odbornými pracovníky Objednatele formou poznámek přímo 
v PDF souboru. 

b) Ve druhé fázi budou data kontrolována přímo v IS DTMŽ v komponentě „Evidence a správa 
primárních dat“. Pracovníci OŘ nebo CTD, kteří provádí kontrolu, budou mít možnost si v 
SW aplikaci data zobrazit nad ortofotomapou (z počátku interní WMS SŽ a dále WMS ČÚZK 
v rozlišení 12,5 cm/pixel, postupně sem budou nahrávána ortofota přímo z projektu DTMŽ 
v rozlišení 2 cm/pixel, a dále data ze zaměřování ZPS. Vždy bude k dispozici osa koleje 
v nejpřesnější dostupné kvalitě (zpočátku data z PPGIS). V aplikaci bude možné dělat 
redlining (vkládání textových poznámek a jednoduché kresby v několika základních 
barvách), doplnit případné nutné technické popisy sítě a sepsat požadavky na opravy dat, 
které budou odeslány Zhotoviteli. Aplikace umožní zobrazení georeferencovaných i jiných 
ostatních dokumentů, které sloužily jako podklad pro vyhledání a zaměření sítí TI a byly 
nahrány do úložiště primárních dat.  

Zhotovitel provede na základě požadavků opravy dat a celý proces kontroly se zopakuje, dokud 
nebude odsouhlaseno. Po odsouhlasení bude geodetická dokumentace zkompletována a ověřena 
ÚOZI Zhotovitele. Geodetická dokumentace bude předána ke kontrole geodetické části (v otevřené 
formě) na příslušné RP SŽG. 

Odsouhlasení odborného pracovníka OŘ/CTD bude přílohou technické zprávy. 

Jako podklad pro realizaci této části projektu předá Objednatel Zhotoviteli nezbytné podklady. Pro 
průběh inženýrských sítí, ke kterým neexistuje žádná dokumentace, pořídí správci daných zařízení 
v rámci jednotlivých OŘ jejich soupis do samostatné XLS tabulky s následujícími poli: 

• Pořadové číslo (shodně s centrální tabulkou) 
• Název úseku (shodně s centrální tabulkou) 
• Počáteční staničení v rámci úseku 
• Koncové staničení v rámci úseku 
• Typ sítě (elektro, sdělovací a zabezpečovací, voda, atd…) 
• Odhadovaná délka TI 
• Poznámky k vypískání (specifické informace pro zhotovitele) 
• Odkaz na dokument s orientačním zákresem, pokud existuje (název) 
• Odpovědná osoba, se kterou se bude řešit vypískávání/vyhledávání dané sítě. 

Pokud je to vhodné, zakreslí správce daných zařízení orientační průběh do kopií vhodných 
polohopisných podkladů – situačních map staničních a mezistaničních úseků.  U sítí, u kterých 
vůbec není znám průběh, je možné využít zákresu např. do generálních schémat, kde bude pouze 
vyznačeno, např. které zařízení daný el. kabel spojuje. Zákresy budou vhodně doplněny 
poznámkami tak, aby byly využitelné pro následující vypískání a geodetické zaměření externím 
zhotovitelem. Tento zákres může být nahrán do úložiště dat. Směrodatným dokumentem pro 
vyhledávání (vypískávání) sítí je uvedená XLS tabulka. 
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2.8. Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat ÚŽM 
Tuto aktivitu bude Zhotovitel provádět až ve 2. fázi projektu (viz kapitola 1.5) a jejím předmětem 
bude aktualizace, zpřesnění a doplnění dat pořízených konsolidací existujících ÚŽM v rámci VZ2 do 
úplné podoby dle aktualizované předpisové řady M20/MPxxx. Vstupními podklady pro tuto aktivitu 
budou aktuální data vyexportovaná z IS DTMŽ ve formátu ŽXML. Vyexportovaná data budou 
obsahovat veškeré prvky a objekty dle aktualizovaných předpisů M20/MPxxx.  

Stabilizace ŽBP požadovaná v úsecích určených pro reambulaci bude Zhotovitelem dokončena před 
zahájením reambulace dat ZPS/DI/TI tak, aby byla zajištěna jejich neměnná poloha. 

Vlastní měření může být Zhotovitelem provedeno kombinací metod klasického geodetického a 
GNSS zaměření s využitím metod hromadného sběru dat (fotogrammetrie, pozemní laserové 
skenování, mobilní mapování a bezpilotní snímkování). Při použití těchto metod je nezbytné 
dodržet technické požadavky definované v kapitolách 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4. Současně pro využití 
jakékoliv výše zmíněné metody platí požadavky na přesnost a kvalitu pořizovaných dat v souladu 
s předpisy M20/MPxxx a metodikou DTM. 

Navržená kombinace jednotlivých technologií pro reambulaci dat ZPS/DI/TI v rámci jednotlivých 
TÚ bude vždy konzultována se Objednatelem v rámci předkládaného plánu prací TÚ v kvartálních 
blocích. Zhotovitel zvolí kombinaci klasické pozemní geodézie a hromadného sběru dat tak, aby 
výsledek zaručoval požadovanou kvalitu zaměření dle předpisůu M20/MP010 a dodržení 
stanovených časových milníků. Vyhodnocení metod hromadného sběru dat je součástí jednotkové 
ceny reambulace s výjimkou ceny za fotogrammetrické práce související s pořízením referenčních 
dat.  

Před zahájením prací musí Zhotovitel provést kontrolu výchozího bodového pole (ŽBP) a případně 
provést ostatní práce v bodovém poli, které jsou popsané v kap. 2.4. 

Reambulace je rozdělena do dvou skupin dle kvality stávajících dat ÚŽM: 

• Typ A – data ÚŽM ověřená ÚOZI (konsolidovaná do 3. třídy přesnosti)  
• Typ B – data ÚŽM neověřená ÚOZI (konsolidovaná do 9. třídy přesnosti) 

V rámci této aktivity provede Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladových dat 
z IS DTMŽ následující práce: 

• Kontrola výchozího bodového pole (ŽBP) 
• Nové zaměření všech os kolejí včetně souvisejících prvků dle předpisu M20/MPxxx. Ve 

vybraných úsecích použije Zhotovitel u traťových a hlavních staničních kolejí (průjezdné 
koleje) pro měření os kolejí kontinuální metodu zaměření PPK podle podmínek SŽDC 
M20/MP004 (způsob měření v kap. 4, podmínky a způsob výpočtu 5.1 – 5.2.3) přičemž 
zajistí u ostatních (v předpise SŽDC M20/MP004 nevyžadovaných) prvků v ose koleje 
zaměření podle předpisu SŽ M20/MP010. Přehled těchto úseků bude dodán Objednatelem 
v rámci přípravy plánu prací pro každou podetapu (viz kap. 4.2). U ostatních tratí je možné 
použít „rozchodku“. 

• Ověření přesnosti stávajících podkladů je nutno provádět dle M20/MP010, resp. dle 
právních předpisů a technických norem. 

• Aktualizace a zaměření veškerých změn v daném území do základního obvodu mapování 
dle předpisů řady M20/MPxxx. Jde o aktualizaci veškerých změn ve Vymezeném území, tj. 
včetně výrazné změny reliéfu terénu vůči stávajícím datům. 

Práce budou probíhat po jednotlivých TÚ. Objednatel 20 dní před stanovením kvartálního bloku 
sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je 
povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací TÚ v kvartálním bloku. Plán prací 
bude předložen Zhotovitelem a schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu 
(10 dní před zahájením měření kvartálního bloku) viz kapitola 3. Před zahájením prací musí být 
uskutečněno úvodní (vstupní) jednání s příslušným regionálním pracovištěm SŽG, na kterém bude 
mimo jiné stanoven zkušební úsek trati, který bude vypracován a odevzdán prvotně. Dokumentace 



  
 

40/71    

 

bude předložena Zhotovitelem pro posouzení věcné i formální správnosti tak, aby bylo zajištěno 
bezproblémové vypracování ostatních úseků. 

Vyhotovované podklady jednotlivých TÚ musí navazovat na mapové podklady sousedních TÚ. Za 
zajištění návaznosti je odpovědný Zhotovitel. 

Výsledkem reambulace budou ověřené kompletní a aktuální mapové podklady odpovídající 
předpisům řady M20/MPxxx a požadavkům vyplývajícím z metodiky DTM pro potřeby harmonizace 
a konsolidace dat a jejich následné nahrání do IS DTMŽ včetně nezbytného předání dat 
Zhotovitelem ve formátu JVF přes IS DMVS.  

2.8.1. Předmět reambulace  
Reambulace probíhá v rozsahu zaměření základního pásu v rámci Vymezeného území. Je 
revidováno, ověřováno a doplňováno zaměření veškerých stávajících prvků polohopisu a 
výškopisu, které jsou předmětem reambulované dokumentace ÚŽM v souladu s předpisy 
M20/MPxxx.  

2.8.2. Rozsah reambulace 
Rozsah reambulace je následující: 

Přesné členění jednotlivých TÚ dle typu reambulace s uvedením délky tratí je uvedeno v Příloze 1t. 
Objednatel upozorňuje, že uvedené rozsahy nejsou definitivní a mohou se změnit v závislosti na 
provozní potřeby dráhy (opravné a investiční akce). Rozsahy budou vždy upřesněny pro dané 
plánované kvartální období. Území je dále plošně stanoveno základním obvodem mapování ve 
výkrese v formátu SHP viz příloha 1w, který odpovídá rozsahu Vymezeného území, které může být 
během projektu upravováno (viz kap. 1.1.2). 

Součinnost Objednatele 

Před začátkem prací dané podetapy, po úvodním jednání s daným regionálním správcem ŽBP a 
ŽMP budou předána veškerá dostupná aktualizovaná data o ŽBP a dostupné mapové podklady 
potřebné k navázání reambulovaných dat na ostatní data v IS DTMŽ. Způsob předání bude řešen 
dohodou obou stran. 

Po zprovoznění IS DTMŽ budou Objednatelem předána aktuální data z IS DTMŽ ve formátu ŽXML a 
dále podkladová primární data z IS DTMŽ (ortofotomapa, DMT, DMR, 3D mračna bodů – tam, kde 
jsou k dispozici), včetně technických zpráv. Způsob předání bude řešen dohodou obou stran. 

2.9. Rozsah prací v jednotlivých fázích 
Předmětem zakázky budou z hlediska jednotlivých technologií následující práce, které byly 
popsány výše a jsou předmětem ocenění Zhotovitelem v rámci nabídky: 

Položka Jednotka 

Počet jednotek 

1. fáze 

(předpoklad 
ukončení 

31.12.2023) 

2. fáze 

(předpoklad 
1.1.2024 - 

31.12.2030) 

1.1. 
Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo základní 
těžkou stabilizaci) 

ks 935 3 373 

1.2. 
Osazení vybraných prvků základní těžkou 
stabilizací 

ks 13 108 

1.3. Oprava stávající stabilizace ks 19 316 

1.4. Osazení OTZ ks 521 980 
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1.5. Zaměření bodového pole bez ZZ km 706 2 997 

1.6. Zaměření bodového pole včetně ZZ km 243 374 

2.1. 

Fotogrammetrie – pořízení referenčních dat 
(kombinované letecké snímkování GSD 2 cm + 
LiDAR, AAT, trueortofoto, DMR, DMT včetně 
zaměření vlícovacích a kontrolních bodů) 

km 3 525 4 299 

3.1. Nové mapování dle M20/MPxxx km 1 800 554 

3.2. 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) kontinuální 
metodou zaměření PPK pro jeden km trati 
v rámci nového mapování (příplatek k položce 
3.1. v případě požadavku použití této metody) 

km - 720 

4.1. Vyhledání inženýrských sítí TI km 2 760 2 362 

4.2. Zaměření inženýrských sítí TI km 3 375 2 990 

5.1. 
Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných 
dat ÚŽM – typ A  

km - 4 151 

5.2. 
Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných 
dat ÚŽM – typ B  

km - 2 582 

5.3. 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) kontinuální 
metodou zaměření PPK pro jeden km trati 
v rámci reambulace (příplatek k položce 5.1. 
nebo 5.2. v případě požadavku použití této 
metody) 

km - 3 712 

 

Položky 3.1, 3.2, 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4. v ocenění Zhotovitele v sobě zahrnují cenu za 
stereoskopické vyhodnocení z leteckých snímků, použití technologií pozemního laserového 
skenování / mobilního mapování a bezpilotního snímkování (včetně dodávky odvozených 
referenčních dat) v případě, že Zhotovitel tyto technologie při realizaci využije. 

Uvedené rozsahy vycházejí ze stávajícího stavu evidence dostupných dat na SŽG a mohou být 
v průběhu projektu upřesňovány i s ohledem na provozní potřeby SŽ a může tak dojít k přesunu 
prací mezi jednotlivými technologiemi a typy prací, případně jednotlivými fázemi.  

Pro Zhotovitele je v tomto případě závazný předpoklad celkové délky jednotlivých položek. Jedná 
se o rozsah maximální a pokud bude výsledný rozsah nižší, Zhotovitel provede tyto práce pouze do 
tohoto rozsahu. V případě, že celkový rozsah za některou položku bude vyšší, může se Objednatel 
rozhodnout navýšit rozsah těchto činností na úkor jiných aktivit projektu. 

Zhotovitel bude datové práce provádět na základě pokynů Objednatele a práce budou akceptovány 
a fakturovány na základě skutečně provedených měrných jednotek v rámci jednotlivých kategorií 
v této tabulce.  

2.9.1. Možné navýšení rozsahu Nového mapování dle M20/MPxx nad 
požadované minimum v rámci 1. fáze 
V případě, že Zhotovitel bude disponovat větší kapacitou pro realizaci prací v 1. fázi, než je 
stanoveno v předchozí kapitole, v oblasti nového mapování dle M20/MPxx a souvisejících prací 
v bodovém poli, může v nabídce navrhnout Objednateli navýšení rozsahu nového mapování ve 
smyslu položky 3.1. až na celkových 2 100 km v souladu s článkem 12.4 a násl. Zadávací 
dokumentace. Práce proběhnou za stejných cenových podmínek (v souladu s jednotkovou cenou 
v nabídce Zhotovitele) tak, jako by se realizovaly v rámci 2. fáze.  
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2.10. Požadavky na předání dat 

Tato kapitola upravuje podmínky a požadavky na předávaná data v rámci jednotlivých aktivit. Data 
se předávají ve 3 odlišných skupinách: 

1. Referenční data společně s primárními daty pořízenými technologiemi letecké 
fotogrammetrie a LiDAR (resp. bezpilotním snímkováním) dle požadavků kap. 2.3.2, 2.3.4, 
2.3.5.2, 2.3.5.4 a 2.5. Tato data se odevzdávají v samostatných podetapách definovaných 
v kap. 3 s ohledem na bezvegetační období nezbytné pro letecké snímkování. 

2. Data ZPS/DI/TI vzniklá z nového mapování dle požadavků kap. 2.6 nebo reambulace dle 
požadavků kap. 2.8 společně s daty bodového pole vzniklých dle požadavků kap. 2.4. 
Tato data se odevzdávají po jednotlivých TÚ v kvartálních podetapách definovaných v kap. 
3. 

3. Data TI pořízená dle požadavků kap. 2.7. Tato data se odevzdávají v kvartálních 
podetapách na základě odsouhlasených rozsahů s jednotlivými OŘ a CTD. 

2.10.1. Referenční data 

Referenční data z letecké fotogrammetrie a LiDARu (případně z bezpilotního snímkování) se 
předávají samostatně. Zhotovitel musí odevzdat následující: 

• Primární data dle specifikace kap. 2.3.5.2, případně kap. 2.3.5.4 v případě použití 
bezpilotního snímkování 

• Technickou zprávu dle požadavků kap. 2.3.6.2, případně kap. 2.3.6.4 v případě použití 
bezpilotního snímkování 

• Referenční data (ortofotomapa, digitální model povrchu a digitální model terénu) dle 
požadavků kap. 2.5 

Data budou předávána na vhodném paměťovém médiu (pevný disk, USB disk atp.) v rámci 
podetap definovaných v harmonogramu. Po dohodě Zhotovitele se Objednatelem mohou být data 
odevzdávána průběžně pro urychlení procesu kontroly na straně externího dodavatele VZ3. Po 
zprovoznění IS DTMŽ je součástí dodávky nahrání primárních dat Zhotovitelem do komponenty 
Evidence a správa primárních dat. Zhotovitel současně odevzdá referenční data na vhodném 
paměťovém médiu a poskytne nezbytnou součinnost Objednateli při jejich nahrání do IS DTMŽ. 

Data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.2. v rámci jednotlivých podetap. 
Akceptaci provádí SŽG po předchozí úspěšně provedené kontrole externím dodavatelem v rámci 
VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

2.10.2. Data ZPS/DI/TI z nového mapování nebo reambulace a data 
bodového pole 

Data z nového mapování (viz kap. 2.6)  budou zpracovávána v první fázi projektu dle předpisů SŽ 
M20/MP006 (Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty) a SŽ M20/MP005 
(Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka), Pokynu GŘ č.4/2016 
(Předávání digitální dokumentace dat mezi SŽDC a externími subjekty) a SŽ M20/MP010 (Účelová 
železniční mapa velkého měřítka), kde je uvedena rovněž forma a obsah předávané dokumentace. 
V případě, že Zhotovitel využije pro potřeby nového mapování některou z technologií hromadného 
sběru dat (letecká fotogrammetrie, pozemní laserové skenování / mobilní mapování nebo 
bezpilotní snímkování), jejichž použití není upraveno ve výše uvedených předpisech, musí být data 
zpracována v souladu s požadavky této Technické specifikace a co do obsahu, přesnosti a 
podrobnosti odpovídat požadavkům výše uvedených předpisů. Odevzdávaná data musí také 
vyhovovat požadavkům legislativy DTM – viz kap. 2.10.4. 

V druhé fázi projektu bude struktura dat a předávané dokumentace z nového mapování a 
reambulace dat ZPS/DI/TI upravena podle požadavků DTMŽ a aktualizace předpisové základny, 
zejména předpisů M20/MPxxx. Data zpracovaná ve druhé fázi projektu musejí vycházet 
z aktuálních dat DTMŽ uložených v IS DTMŽ. Výsledná data pak budou odevzdávána ve 
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výměnném formátu ŽXML a součástí dodávky Zhotovitele bude i nahrání dat ve formátu JVF do IS 
DMVS. 

Společně s daty ZPS/DI/TI a související dokumentací (viz níže) budou odevzdávána také data 
bodového pole. Odevzdávání dat bude probíhat po jednotlivých TÚ v rámci kvartálních podetap (viz 
kap. 3). V rámci pořizování dat bude průběžně zpracovávána dokumentace prací v následujícím 
rozsahu pro jednotlivé předávané podetapy, a to vždy s přihlédnutím k pořizovaným datům a 
k metodě jejich pořizování. 

Data včetně dokumentace a podkladů budou předávána Zhotovitelem ve standardní adresářové 
struktuře. Názvy složek (adresářů) a souborů nesmí obsahovat háčky a čárky a znaky mezer je 
nutné nahradit podtržítky. „Název zakázky“ se shoduje s názvem adresáře s předávanými daty, 
označené dle zaměřovaného území (TÚ, km začátku a konce, ML): např. „UZM0203KM041-
054ML013-025“. 

Data pořízená v rámci prací v bodovém poli (viz kap. 2.4) budou vždy odevzdávána po 
jednotlivých TÚ společně s daty z nového mapování nebo reambulace dat ZPS/DI/TI a společně 
s nimi budou i kontrolována a akceptována (viz kap. 5). 

Data podléhají akceptačním procedurám popsaným v kap. 5.3.1., 5.3.3 a 5.3.5 v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG. V případě, že Zhotovitel pro potřeby vyhodnocení 
dat použije technologie hromadného sběru dat, je nutné, aby data odevzdávaná dle specifikace 
kap. 2.10.2.3 prošla úspěšnou kontrolou externího dodavatele VZ3. 

2.10.2.1. Adresářová struktura 

Data budou odevzdávána v následující struktuře: 

Dokumentace 

• 1_Technicka_zprava 
• 2_Dokumentace_ZBP 
• 3_Prehled_kladu_ML 
• 4_Seznamy_souradnic 
• 5_Vykresy  
• 6_Podklady_z_KN 

Podklady 

• Zapisniky 
• Protokoly 
• Dokumentace_a_data_hromadny_sber 
• Zaznamy_o_kontrolach 
• Ostatni 

Základní struktura je pevně dána. Je možno vytvářet podadresáře podle potřeby. 

2.10.2.2. Bližší informace k požadované dokumentaci 

Data budou předávána na vhodném paměťovém médiu (pevný disk, USB disk  atp.) v rámci 
kvartálních podetap definovaných v harmonogramu. Po dohodě Zhotovitele se Objednatelem 
mohou být data odevzdávána průběžně pro urychlení procesu kontroly na straně SŽG. Po 
zprovoznění IS DTMŽ je součástí dodávky nahrání primárních dat Zhotovitelem do komponenty 
Evidence a správa primárních dat, případně nahrání dalších dat do dalších komponent IS DTMŽ na 
základě aktualizovaných předpisů M20/MPxxx. 

Předávaná data budou obsahovat následující položky: 

• Technická zpráva s následujícím povinným obsahem: 
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o Seznam použitých HW a SW prostředků pro geodetické práce, 
o Seznam pracovníků, kteří dílo provedli, včetně konkrétních činností při sestavování 

díla. 
o Slovní posouzení dosažených odchylek při kontrole ŽBP, případně vypsaná čísla 

bodů ŽBP u kterých byly překročeny odchylky dle odstavce 2.4.1 f).  
Navíc technická zpráva bude obsahovat všechny podstatné informace doplněné 
Zhotovitelem včetně verze předlohy MGEO použité u předávaných výkresů ve formátu DGN 
(pokud byla data zpracována v MGEO) a případného odkazu na technickou zprávu 
mobilního skenování a bezpilotního snímkování. 
Technická zpráva bude ověřena ÚOZI v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c zák. č. 
200/1994 Sb., který zároveň musí mít platné osvědčení G-02 nebo G-03 dle předpisu SŽ 
Zam1. 

• Dokumentace ŽBP  
o Geodetická dokumentace k nově zřízeným bodům účelového bodového pole dle 

předpisu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř, 
o Geodetické údaje k použitému bodovému poli ŽBP, ZVS, ZHB a TB.  
o Zápisníky a výpočetní protokoly ŽBP, posouzení výsledků kontroly ŽBP při 

mapování (podle odstavce 2.4.1 f). 
• Přehled kladu mapových listů – viz předpis SŽ M20/MP010.  
• Seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů k jednotlivým výkresům DGN – viz 

předpis SŽ M20/MP005. 
• Výkresy – viz text níže. Odevzdává se DGN výkres situace ÚŽM, výkresy levelů (viz bod 

2.10.4)  Do adresáře 5_Vykresy je potřeba přiložit protokol formální kontroly výsledného 
výkresu a seznamu souřadnic, kontrola je dostupná na portálu modernizace SŽ 
(www.modernizace.szdc.cz). V tomto adresáři bude umístěn kompletní projekt MGEO, v 
případě, že data byla zpracována v aplikaci MGEO. 

• Zápisníky podrobného měření (originální a editované) – viz předpis SŽ M20/MP010. 
o Podadresář zapis_ori – soubor s neopravovanými daty označený ve jméně souboru 

předponou „o“, získaný po stažení naměřených dat z měřících přístrojů nebo 
skenem analogových zápisníků. 

o Podadresář zapis_edit – soubor s editovanými daty (tj. se kterými se dále 
pracuje). Editovaný soubor označený ve jméně souboru předponou „e“. 

• Protokoly o výpočtu souřadnic – viz předpis SŽ M20/MP010. 
• Záznamy o provedených kontrolách – např. elaborát rozboru přesnosti na kontrolních 

bodech. 
• Ostatní – výchozí dokumenty získané od zadavatele (seznamy mostů a propustků, 

přejezdů, výhybek, staniční řády apod), naskenované podklady (např. měřické náčrty), 
fotodokumentace – adresně popsané, kalibrační protokoly použitých zařízení, přehledné 
mapy oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, další 
dokumenty, které nelze zařadit do jiných složek. 

Výkres situace ve formátu DGN musí být vyhotoven v zakládacím výkresu podle dodaného vzoru s 
dodanou knihovnou značek, typů fontů a čar (tzn. podle datového modelu SŽ). Z kresby výkresu 
DGN budou odstraněny nadbytečné nepoužité body. 

Data musí být členěna způsobem, který umožní jejich migraci do IS DTMŽ v souladu s metodikou 
DTM, tzn. musí: 

a) obsahovat liniové prvky, nutné pro plochování ve více levelech. 
b) být topologicky členěna tak, aby v rámci IS DTMŽ mohlo proběhnout automatické 

zaplochování. 

Data mohou obsahovat dle předpisu M20/MPxxx prvky typu oblouk. Jejich reprezentace pomocí 
liniových segmentů bude řešena v rámci migrace dat ve VZ2. 

Zhotovitel předá veškerá odevzdávaná data včetně povinné dokumentace. Po zprovoznění 
komponenty „Evidence a správa primárních dat“ IS DTMŽ nahraje Objednatel odevzdaná data do 
IS DTMŽ, na který bude následně navázán systém kontroly kvality a přebírání dat na straně SŽG. 
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Pro data ve formátu ŽXML z aktualizace a zpřesnění dat ZPS/DI/TI (2. fáze projektu) vygeneruje 
Zhotovitel po úspěšné kontrole dat na straně Objednatele data v JVF, která nahraje standardní 
cestou do IS DMVS. 

2.10.2.3. Technologie hromadného sběru dat 
V případě, že Zhotovitel využije pro pořízení dat technologiii letecké fotogrammetrie nebo LiDARu, 
odevzdá navíc: 

• Odkaz na odevzdanou dokumentaci dle definice kap. 2.10.1. Není nutné znovu odevzdávat 
technickou zprávu a další dokumentaci, která již byla odevzdána, ale podmínkou pro 
akceptaci dat ZPS/DI/TI je kladná akceptace těchto podkladů. 

V případě, že Zhotovitel využije pro pořízení dat technologiii pozemního laserového skenování / 
mobilního mapování, odevzdá navíc: 

• Primární data dle požadavků kap. 2.3.5.3 
• Technickou zprávu dle požadavků kap. 2.3.6.3 

V případě, že Zhotovitel využije pro pořízení dat technologiii bezpilotního snímkování, odevzdá 
navíc: 

• Primární data dle požadavků kap. 2.3.5.4 
• Technickou zprávu dle požadavků kap. 2.3.6.4 
• Zpracovaná referenční data dle požadavků 2.10.1 

Uvedená data budou umístěna v adresáři Dokumentace_a_data_hromadny_sber. V případě, že 
tato data byla předmětem odevzdání samostatně v rámci předávání referenčních dat, uvede se 
pouze odkaz na již odevzdanou (akceptovanou) dokumentaci. 

2.10.3. Data TI z vyhledání a zaměření 

Data ze zaměření vyhledaných sítí TI budou zpracována v první fázi projektu dle předpisů 
M20/MPxxx obdobně jako data z nového mapování. V druhé fázi projektu bude struktura dat 
upravena podle požadavků DTMŽ a aktualizace předpisové základny. Data zpracovaná ve druhé 
fázi projektu musejí vycházet z aktuálních dat DTMŽ uložených v IS DTMŽ. Výsledná data pak 
budou odevzdávána ve výměnném formátu ŽXML a součástí dodávky Zhotovitele bude i nahrání 
dat do IS DMVS.Data podléhají akceptačním procedurám popsaným v kap. 5.3.4 a 5.3.6 v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptace je prováděna dvoustupňově – nejdříve odbornými pracovníky 
OŘ/CTD a posléze SŽG.  

V místech, kde již proběhlo nebo probíhá nové mapování či reambulace, budou nadzemní objekty 
(povrchové znaky) sítí převzaty z geodetického zaměření a podzemní sítě zakresleny přímo do 
výkresu nového mapování, resp. reambulace. 

V rámci pořizování dat bude průběžně zpracovávána dokumentace prací v následujícím rozsahu 
pro jednotlivé předávané podetapy. Data včetně dokumentace a podkladů budou předávána 
Zhotovitelem v níže popsané adresářové struktuře. Názvy složek (adresářů) a souborů nesmí 
obsahovat háčky a čárky a znaky mezer je nutné nahradit podtržítky. „Název zakázky“ se shoduje 
s názvem adresáře s předávanými daty, označené dle zaměřovaného území (TÚ, km začátku a 
konce, ML): např. „UZM0203KM041-054ML013-025“. 

2.10.3.1. Adresářová struktura 

Data budou odevzdávána v následující struktuře: 

Dokumentace 

• 1_Technicka_zprava 
• 3_Prehled_kladu_ML 
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• 4_Seznamy_souradnic 
• 5_Vykresy  
• 6_Podklady_z_KN 

Podklady 

• Zapisniky 
• Protokoly 
• Zaznamy_o_kontrolach 
• Ostatni 

Základní struktura je pevně dána. Je možno vytvářet podadresáře podle potřeby. 

2.10.3.2. Bližší informace k požadované dokumentaci 
• Technická zpráva s následujícím povinným obsahem: 

o Seznam použitých HW a SW prostředků, 
o Seznam pracovníků, kteří dílo provedli, včetně konkrétních činností při sestavování 

díla. 
o Potvrzení odborného pracovníka OŘ/CTD 

Navíc technická zpráva bude obsahovat všechny podstatné informace doplněné 
Zhotovitelem včetně verze předlohy MGEO použitou u předávaných výkresů ve formátu 
DGN (pokud byla data zpracovávána v MGEO) a případného odkazu na technickou zprávu 
mobilního skenování a bezpilotního snímkování. 
Technická zpráva bude ověřena ÚOZI v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c zák. č. 
200/1994 Sb., který zároveň musí mít platné osvědčení G-02 nebo G-03 dle předpisu SŽ 
Zam1. 

• Přehled kladu mapových listů – viz předpis SŽ M20/MP010.  
• Seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů – viz předpis SŽ M20/MP005. 
• Výkresy – viz text níže. Do adresáře 5_Vykresy je potřeba přiložit protokol formální 

kontroly výsledného výkresu a seznamu souřadnic, kontrola je dostupná na portálu 
modernizace SŽ (www.modernizace.szdc.cz). V tomto adresáři bude umístěn kompletní 
projekt MGEO, v případě, že data byla zpracována v aplikaci MGEO. 

• Zápisníky podrobného měření (originální a editované) – viz předpis SŽ M20/MP010. 
o Podadresář zapis_ori – soubor s neopravovanými daty označený ve jméně souboru 

předponou „o“, získaný po stažení naměřených dat z měřících přístrojů nebo 
skenem analogových zápisníků. 

o Podadresář zapis_edit – soubor s editovanými daty (tj. se kterými se dále 
pracuje). Editovaný soubor označený ve jméně souboru předponou „e“. 

• Protokoly o výpočtu souřadnic – viz předpis SŽ M20/MP010. 
• Ostatní – výchozí dokumenty získané od zadavatele (podklady pro vyhledání sítí TI, 

schemata, apod.), naskenované podklady (měřické náčrty), fotodokumentace – adresně 
popsané, kalibrační protokoly použitých zařízení, přehledné mapy oblastí s vyhledanými 
sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, další dokumenty, které nelze zařadit do 
jiných složek. 

Výkres situace ve formátu DGN musí být vyhotoven v zakládacím výkresu podle dodaného vzoru s 
dodanou knihovnou značek, typů fontů a čar (tzn. podle datového modelu SŽ). Z kresby výkresu 
DGN budou odstraněny nadbytečné nepoužité body. 

Data musí být členěna způsobem, který umožní jejich migraci do IS DTMŽ v souladu s metodikou 
DTM (požadavky na data TI). 

U dat ze zaměření sítí TI po jejich vyhledání v 1. fázi projektu bude taktéž vyhotoven výkres ve 
formátu PDF, který bude kromě zákresu sítí TI obsahovat i vhodný polohopisný podklad buď ve 
vektorové formě nebo ve formě ortofotomapy a dále osy kolejí ve vektorové formě. Tyto výkresy 
budou sloužit pro kontrolu dat odbornými pracovníky jednotlivých OŘ a CTD do doby spuštění 
komponenty Evidence a správa primárních dat v rámci VZ2. 
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Dále budou předána data ve formátu ŽXML pro aktualizaci a zpřesnění dat ZPS/DI/TI a pro 
zaměření a vyhledání sítí TI ve 2. fázi projektu.  

Zhotovitel předá veškerá odevzdávaná data včetně povinné dokumentace. Po zprovoznění 
komponenty „Evidence a správa primárních dat“ IS DTMŽ nahraje Objednatel odevzdaná data do 
IS DTMŽ, na který bude následně navázán systém kontroly kvality a přebírání dat na straně SŽG. 

Pro data ve formátu ŽXML z aktualizace a zpřesnění dat ZPS/DI/TI (2. fáze projektu) vygeneruje 
Zhotovitel po úspěšné kontrole dat na straně Objednatele data v JVF, která nahraje standardní 
cestou do IS DMVS. 

2.10.4. Příprava dat pro harmonizaci a konsolidaci 
V rámci poradenských služeb (viz kapitola 1.4) je připravována aktualizace předpisů M20/MPxxx 
v návaznosti na legislativu DTM a požadavky IS DTMŽ. Do doby zprovoznění IS DTMŽ  budou 
v rámci 1. fáze projektu veškerá data odevzdávána v souladu s požadavky se specifikací dle 
předpisové řady M20/MPxxx. Data z nového mapování budou předána ve formátu DGN v souladu 
se specifikací dle předpisové řady M20/MPxxx a nad rámec této specifikace budou dodány 
samostatné soubory DGN obsahující prvky ZPS, které leží v jiném levelu než 0. Jednotlivé soubory 
budou označeny v názvu souboru doplňkem např. XXX_LEVEL_PLUS_1 nebo 
XXX_LEVEL_MINUS_1. Součástí předání dat Zhotovitelem v rámci 1. fáze není dodání odvozených 
plošných prvků (tzv. „zaplochování“ těchto dat je předmětem VZ2). Data však musí obsahovat 
kresební prvky tak, aby v rámci jednotlivých levelů mohlo být provedeno odvození plošných 
objektů v rámci VZ2. 

2.11. Kontrola dat 

Veškerá kontrola v rámci pořizování dat této VZ1 bude prováděna:  

1. Odbornými pracovníky SŽG v oblasti dodržení technologických postupů, přesností a 
požadavků na aktuálnost a úplnost dat. 

2. Externím dodavatelem VZ3 v oblasti dodržení požadovaných postupů, kvality a přesnosti 
v případě využití technologií hromadného sběru dat (letecká fotogrammetrie a LiDAR, 
pozemní laserové skenování / mobilní mapování a bezpilotní snímkování) pro nové 
mapování nebo reambulaci dat ZPS/DI/TI. 

3. Externím dodavatelem VZ3 v oblasti kontroly kvality odevzdaných referenčních dat. 
4. Zhotovitelem VZ2 v oblasti datových kontrol s ohledem na požadavky na migraci dat do IS 

DTMŽ v rámci 1. fáze projektu. 
5. Editory dat (SŽG) v oblasti datových kontrol po spuštění IS DTMŽ (pro data odevzdávaná 

ve formátu ŽXML ve 2. fázi projektu).   

Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo 
zatřídění objektů dle datového modelu DTMŽ v souladu s JVF DTM. Kontroly proběhnou na 
namátkově vybraných územích a jejich součástí bude nezávislé geodetické měření. Toto bude 
realizováno pracovníky SŽG. Zhotovitel poskytne pro tyto kontroly nezbytnou součinnost. 

2.11.1. Kompletní kontrola dat 
Tato kontrola proběhne jak na straně Zhotovitele před předáním díla, tak i na straně Objednatele 
před převzetím díla. Proběhne při každém předávání dat a bude o ní vyhotoven protokol. Kontrola 
bude řízena podle předepsaných kontrolních postupů Objednatele. Kontrolní postupy a pravidla 
budou dána požadavky a upřesněními Objednatele v rámci aktuálně platných předpisů M20/MPxxx.  

2.11.2. Namátkové kontroly v průběhu pořizování dat 
Základem pro provedení namátkových kontrol je nezávislé geodetické měření v terénu provedené 
pracovníky SŽG. Rozsahy a rozmístění budou stanoveny Objednatelem. Tyto kontroly budou 
obsahovat následující body: 

• Kontrola přesnosti dat ZPS a DI 
o Porovnání odchylek na kontrolních bodech dle SŽ M20/MP010 
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o Data jsou považována za validní dle parametrů kontroly v M20/MP010 
• Kontrola přesnosti dat TI 

o Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI 
o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů 

podle SŽ M20/MP010 
• Kontrola úplnosti dat ZPS a DI 

o Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat 
o Kontrola obsahu konsolidovaných dat dle datového modelu DTMŽ, resp. JVF 
o Kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle datového modelu DTMŽ, resp. JVF 

2.11.3. Externí kontrola technologií hromadného sběru dat (VZ3) 
Vzhledem k tomu, že Objednatel nedisponuje dostatečnou vlastní kapacitou pro kontroly datových 
výstupů z technologií hromadného sběru dat (letecká fotogrammetrie a LiDAR, pozemní laserové 
skenování / mobilní mapování, bezpilotní snímkování) bude tato kontrola zajištěna externím 
dodavatelem v rámci VZ3 (viz kap. 1.3). Veškeré datové výstupy z těchto technologií budou tedy 
předány externímu dodavateli VZ3, který je posoudí a provede níže popsané kontroly. Podmínkou 
akceptace jednotlivých prací Objednatelem je úspěšné provedení této kontroly. V případě, že 
výstupy kontrolou VZ3 neprojdou budou vráceny Zhotoviteli na přepracování. Dodavatel VZ3 bude 
provádět následující kontroly: 

• Letecká fotogrammetrie a LiDAR – pořízení primárních dat – bude provedena 
kontrola předané dokumentace zahrnující: 

o kontrolu úplnosti předaných dat a dokumentace 
o kontrolu, zda použité kamery a senzory odpovídají požadavkům TS a mají platné 

kalibrační listy 
o dodržení požadovaných parametrů a plánu leteckého snímkování vůči pořízeným 

snímkům (překryty, GSD, atp.) 
o namátkovou kontrolu kvality předaných LMS a LiDAR dat 
o kontrolu výsledků AAT a dodržení požadovaných parametrů přesnosti dle TS 

• Pozemní laserové skenování – pořízení primárních dat – bude provedena kontrola 
předané dokumentace zahrnující: 

o kontrolu úplnosti předaných dat a dokumentace 
o kontrolu, zda použitá zařízení odpovídají požadavkům TS  
o dodržení požadovaných parametrů a plánu nájezdu mobilního mapování  
o namátkovou kontrolu kvality předaných mračen bodů 
o kontrolu výsledků výpočtu trajektorie a dodržení požadovaných parametrů 

přesnosti dle TS 
• Bezpilotní snímkování – pořízení primárních dat – bude provedená analogická 

kontrola jako u letecké fotogrammetrie 
• Referenční data – budou provedeny následující kontroly předávaných dat (ortofotomapa, 

digitální model terénu, digitální model reliéfu) zahrnující: 
o kontrolu úplnosti předaných dat a dokumentace 
o dodržení technických parametrů odevzdávaných produktů dle TS 
o úplnost dat vůči požadovanému rozsahu (Vymezenému území obvodu dráhy 

s přesahem minimálně 10 m, případně dle odsouhlaseného plánu)  
o dodržení požadavků přesnosti u všech produktů 
o bezešvost a barevnostní vyrovnání OFM 
o dodržení kladu listů 

Dodavatel VZ3 bude po dohodě se Objednatelem provádět i namátkové kontroly přesnosti 
ověřovacím měřením v terénu nebo vyhodnocené vektorové kresby z primárních dat (letecké 
snímky, mračna bodů). 



  
 

49/71    

 

3. Harmonogram s časovými požadavky 
Objednatele 
Zhotovitel bude realizovat předmět plnění veřejné zakázky podle níže uvedeného časového 
harmonogramu, který představuje minimální požadavky Objednatele na rozdělení do etap, resp. 
podetap a na stanovení milníků. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe 
logicky navazovaly a zároveň byl v souladu s požadavky výzvy OP PIK, ze které má být předmět 
plnění spolufinancován. 

S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování 
harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn návaznostmi jednotlivých etap a podetap. 
Započetí každé činnosti je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech 
činností, které jsou podmínkou k jejich zahájení, pokud po vzájemné dohodě Zhotovitele a 
Objednatele nebude domluveno jinak. 

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 základní části odpovídající jednotlivým fázím projektu, které se 
dále dělí na etapy a podetapy: 

1. Datové práce – 1. fáze  

Datové práce v 1. fázi budou probíhat ve 3 paralelně běžících etapách: 

1.1. Pořízení referenčních dat technologií letecké fotogrammetrie a LiDARu – práce 
budou probíhat v navržených podetapách (1.1.1., 1.1.2 a 1.1.3.) s ohledem na požadavek 
leteckého snímkování v mimo vegetačním období a s předem stanoveným objemem 
zpracovaných dat Objednatelem. Podetapa 1.1.3. proběhne na přelomu 1. a 2. fáze 
projektu. Objednatel 10 dní před stanovením plánu prací každé podetapy sdělí Zhotoviteli 
priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen 
tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací. Plán prací bude schvalován 
Objednatelem na základě předloženého harmonogramu (10 dní před zahájení prací na 
podetapě). Při plánovaní prací musí Zhotovitel vzít v potaz stav bodového pole v TÚ, které 
plánuje snímkovat s ohledem na zaměření vlícovacích a kontrolních bodů. Současně je na 
Zhotoviteli efektivní koordinace těchto prací s novým mapováním, resp. s reambulací, 
v případě, že bude pořízená data využívat i pro vyhodnocení dat ZPS/DI/TI. Před každým 
náletem musí Zhotovitel předložit ke schválení Objednateli plán snímkování (viz kap. 
2.3.2). Odevzdávaná data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.2. v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG po předchozí úspěšně provedené kontrole 
externím dodavatelem v rámci VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

1.2. Práce v bodovém poli a nové mapování – tyto práce budou probíhat v kvartálních 
podetapách1 (1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. a 1.2.4.) s předem stanoveným objemem 
zpracovaných dat Objednatelem. Zhotovitel musí zajistit návaznost prací v bodovém poli 
s novým mapováním v jednotlivých TÚ. Objednatel 10 dní před stanovením plánu prací 
dané podetapy sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na 
jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu 
prací. Plán prací bude schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu 
(10 dní před zahájením prací na podetapě). Plán prací pro první podetapu bude připraven 
Zhotovitelem do 10 ti dnů od podpisu smlouvy. Odevzdávaná data podléhají akceptačním 
procedurám popsaným v kap. 5.3.1. a 5.3.3 v rámci jednotlivých podetap. Akceptaci 
provádí SŽG. V případě, že Zhotovitel pro potřeby vyhodnocení dat použije technologie 
hromadného sběru dat, je nutné, aby data odevzdávaná dle specifikace kap. 2.10.2.3 
prošla úspěšnou kontrolou externího dodavatele VZ3. 

1.3. Vyhledání a zaměření sítí TI – práce budou probíhat v kvartálních podetapách (1.3.1., 
1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. a 1.3.5.), kdy Zhotovitel bude odevzdávat data v předem 
stanovených úsecích a s předem stanoveným objemem zpracovaných dat Objednatelem. 

                                                
1 U první podetapy se předpokládá doba trvání 6 měsíců s tím, že mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude dohodnuto případné 
dílčí odevzdávání hotových výsledků prací. 
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Objednatel (koordinátoři OŘ/CTD) 20 dní před zahájením dané podetapy dodá podklady o 
rozsahu a lokalizaci sítí TI určených k vyhledání (viz kap. 2.7.2 a 2.7.8). Odevzdávaná 
data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.4 v rámci jednotlivých podetap. 
Akceptace je prováděna dvoustupňově – nejdříve odbornými pracovníky OŘ/CTD a 
posléze SŽG.  

2. Datové práce – 2. fáze 

Součástí předloženého harmonogramu není detailní rozpad jednotlivých etap na podetapy 
v rámci 2. fáze. Návrh detailního harmonogramu připraví Zhotovitel nejpozději dva měsíce 
před ukončením 1. fáze projektu na základě podkladů a požadavků Objednatele. Objednatel 
požaduje, aby práce nového mapování (včetně příslušných prací v bodovém poli) byly 
ukončeny nejpozději v termínu T + 21 M. Objednatel musí navržený harmonogram prací pro 2. 
fázi schválit nejpozději 10 dnů před zahájením 2. fáze projektu. Datové práce ve 2. fázi budou 
probíhat ve 4 paralelně běžících etapách: 

2.1. Pořízení referenčních dat technologií letecké fotogrammetrie a LiDARu – práce 
budou probíhat v navržených podetapách s ohledem na požadavek leteckého snímkování 
v mimovegetačním období a s předem stanoveným objemem zpracovaných dat 
Objednatelem. Objednatel 10 dní před stanovením plánu geodetických prací dané 
podetapy sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých 
TÚ. Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací. Plán 
prací bude schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu (10 dní 
před zahájením prací na podetapě). Při plánovaní prací musí Zhotovitel vzít v potaz stav 
bodového pole v TÚ, které plánuje snímkovat s ohledem na zaměření vlícovacích a 
kontrolních bodů. Současně je na Zhotoviteli efektivní koordinace těchto prací s novým 
mapováním, resp. s reambulací, v případě, že bude pořízená data využívat i pro 
vyhodnocení dat ZPS/DI/TI. Před každým náletem musí Zhotovitel předložit ke schválení 
Objednateli plán snímkování (viz kap. 2.3.2). Odevzdávaná data podléhají akceptační 
proceduře popsané v kap. 5.3.2. v rámci jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG po 
předchozí úspěšně provedené kontrole externím dodavatelem v rámci VZ3 (viz kap. 
2.11.3). 

2.2. Práce v bodovém poli, nové mapování a reambulace – tyto práce budou probíhat 
v kvartálních podetapách v návaznosti na nové mapování a s předem stanoveným 
objemem zpracovaných dat Objednatelem. První podetapa plynule naváže na poslední 
podetapu 1. fáze a její plán prací bude odsouhlasen mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
mimo připravovaný harmonogram pro 2. fázi projektu. Zhotovitel musí zajistit návaznost 
prací v bodovém poli s novým mapováním a reambulací v jednotlivých TÚ. Objednatel 10 
dní před stanovením plánu prací dané podetapy sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav 
provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout 
do navrhovaného plánu prací. Plán prací bude schvalován Objednatelem na základě 
předloženého harmonogramu (10 dní před zahájením prací na podetapě). Odevzdávaná 
data podléhají akceptačním procedurám popsaným v kap. 5.3.1. a 5.3.3 v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG. V případě, že Zhotovitel pro potřeby 
vyhodnocení dat použije technologie hromadného sběru dat, je nutné, aby data 
odevzdávaná dle specifikace kap. 2.10.2.3 prošla úspěšnou kontrolou externího 
dodavatele VZ3.  

2.3. Vyhledání a zaměření sítí TI – práce budou probíhat v kvartálních podetapách, kdy 
Zhotovitel bude odevzdávat data v předem stanovených úsecích a s předem stanoveným 
objemem zpracovaných dat Objednatelem. První podetapa plynule naváže na poslední 
podetapu 1. fáze. Objednatel (koordinátoři OŘ/CTD) 20 dní před zahájením dané 
podetapy dodá podklady o rozsahu a lokalizaci sítí TI určených k vyhledání (viz kap. 
2.7.8). Odevzdávaná data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.6 v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptace je prováděna dvoustupňově – nejdříve odbornými 
pracovníky OŘ/CTD a posléze SŽG.  

Přehledné vyjádření harmonogramu včetně grafického znázornění je uvedeno v příloze 1u. V 
harmonogramu je současně zaznamenána návaznost na výstupy z dalších VZ projektu DTMŽ a 
nutná součinnost SŽ. Pro každou podetapu je uvedena předpokládaná doba trvání, koncový 
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termín, vazba na milníky. Fakturace bude probíhat na kvartální bázi na základě vykázaných a 
Objednatelem akceptovaných měrných jednotek pro odevzdané podetapy z tabulky v kapitole 2.9.  

Ve sloupci „Termín „T+““ znak „T“ vyjadřuje datum uzavření smlouvy a dále je uveden počet 
měsíců od tohoto termínu. 
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Harmonogram projektu: 

VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání 
Termín 
"T+" Milník 

Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

K 

A1 - Poradenské a konzultační 
služby pro DTMŽ - Strategie 
uplatnění, pořizování a správy 
prostorových dat - Metodika - 
logický datový model 

 K1  4 měsíce  T - 11 M   

Dodání logického 
datového 
modelu  

  

K 

A1 - Poradenské a konzultační 
služby pro DTMŽ - Strategie 
uplatnění, pořizování a správy 
prostorových dat - Metodika - 
zbylá část 

 K2  23 měsíců  T + 7 M   Dodání metodiky   

K Pilotní projekt - hromadný sběr 
dat  

K3 
 

5 měsíců  T - 10 M  
 

Dodání výsledků 
pilotního 
projektu pro 
metody 
hromadného 
sběru dat 

  

K 

A2 - Zpracování technických 
podkladů pro vypracování 
koncepce digitální technické 
mapy železnice (DTMŽ) SŽ, 
s.o. z hlediska OPPIK 

 K4  11 měsíců  T - 3 M   
Technické 
podklady   

K 
A3 - Předpis pro Digitální 
technickou mapu železnic  K5  27 měsíců  T + 11 M   

Úprava předpisů 
M20/MPxxx   

K 
A4 - Metodika pro správu a 
údržbu jednotného výměnného 
formátu Železniční báze geodat 

 K6  35 měsíců  T + 18 M   Výměnný formát    
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

K 
A5 - Standardy pro 
zeměměřickou techniku  K7  16 měsíců  T + 0 M   Standardy   

VZ1 
Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 
VZ1  S1  --  T + 0 M  S1 

Nabytí účinnosti 
smlouvy mezi 
Zadavatelem a 
Zhotovitelem 

  

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.1.1. 

1.1.1. PAF1    T + 0 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.1.1. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.1.1. 1.1.1. PPF1 PAF1   T + 2 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.1.1. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - podetapa 
1.1.1. 

1.1.1. FG1 PPF1 4 měsíce  T + 6 M     

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 
Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
podetapa 1.1.1. 

1.1.1. REF1 FG1 2,5 měsíce  T + 7 M     

Předpokládaný 
objem min. 1175 
km 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
podetapa 1.1.1. 1.1.1. KHSR1 REF1 2 měsíce  T + 8 M     

Bude probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončena 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - podetapa 
1.1.1. 

1.1.1. KR1 KHSR1 1 měsíc  T + 9 M  M1.1.1. 

Akceptace 
podetapy 1.1.1., 
Akceptační 
protokol 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptace je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.1.2. 

1.1.2. PAF2    T + 6 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.1.2. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.1.2. 1.1.2. PPF2 PAF2   T + 6 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.1.2. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - podetapa 
1.1.2. 

1.1.2. FG2 PPF2 5 měsíců  T + 11 M     

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 
Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
podetapa 1.1.2. 

1.1.2. FG2 PPF2 4  měsíce  T + 12 M     

Předpokládaný 
objem min. 1175  
km 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
podetapa 1.1.2. 1.1.2. KHSR2 REF2 2 měsíce  T + 13 M     

Bude probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončena 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 



  
 

55/71    

 

VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - podetapa 
1.1.2. 

1.1.2. KR2 KHSR2 1 měsíc  T + 14 M  M1.1.2. 

Akceptace 
podetapy 1.1.2., 
Akceptační 
protokol 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptace je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.1.3. 

1.1.3. PAF3    T + 14 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.1.3. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.1.3. 1.1.3. PPF3 PAF3   T + 14 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.1.3. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - podetapa 
1.1.3. 

1.1.3. FG3 PAF3 4 měsíce  T + 18 M     

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 
Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
podetapa 1.1.3. 

1.1.3. REF3 FG3 3 měsíce  T + 19 M     

Předpokládaný 
objem min. 1175 
km 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
podetapa 1.1.3. 1.1.3. KHSR3 REF3 3 měsíce  T +20 M     

Bude probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončena 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - podetapa 
1.1.3. 

1.1.3. KR3 KHSR3 1 měsíc  T + 21 M  M1.1.3. 

Akceptace 
podetapy 1.1.3., 
Akceptační 
protokol 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptace je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.1. 

1.2.1. PA1    T + 0 M     

Dodá Zadavatel v 
termínu podpisu 
smlouvy. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.2.1. 1.2.1. PP1 PA1 
 

 T + 0 M  
 

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.1.  

Plán prací bude 
předložen do 10 ti 
dnů od podpisu 
smlouvy. 

VZ1 Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.1. 

1.2.1. BP1 PP1 6 měsíců  T + 6 M  
   

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.1. a 
připraveného 
plánu prací 

VZ1 Nové mapování - podetapa 
1.2.1. 

1.2.1. NM1 PP1 6 měsíců  T + 6 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 600 
km  

VZ3 
Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.1. 

1.2.1. KH3 NM1 3 měsíce  T + 8 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.1. 1.2.1. KBP1 BP1 3 měsíce  T + 9 M  M1.2.1. 

Akceptace 
podetapy 1.2.1., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.1. 

1.2.1. KNM1 
NM1, 
KH3 

3 měsíce  T + 9 M  M1.2.1. 

Akceptace 
podetapy 1.2.1., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.2. 

1.2.2. PA2 
  

 T + 6 M  
   

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.2.2. 

VZ1 Plán  prací - podetapa 1.2.2. 1.2.2. PP2 PA2   T + 6 M   

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.2. 

 

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.2.2. 

VZ1 
Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.2. 1.2.2. BP2 PP2 3 měsíce  T + 9 M     

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.2. a 
připraveného 
plánu prací 

VZ1 
Nové mapování - podetapa 
1.2.2. 1.2.2. NM2 PP2 3 měsíce  T + 9 M     

Předpokládaný 
objem min. 400 
km  
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ3 
Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.2. 

1.2.2. KH2 NM2 3 měsíce  T + 11 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.2. 1.2.2. KBP2 BP2 3 měsíce  T + 12 M  M1.2.2. 

Akceptace 
podetapy 1.2.2., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.2. 

1.2.2. KNM2 NM2 3 měsíce  T + 12 M  M1.2.2. 

Akceptace 
podetapy 1.2.2., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.3. 

1.2.3. PA3    T + 9 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.2.3. 

VZ1 Plán  prací - podetapa 1.2.3. 1.2.3. PP3 PA3   T + 9 M   

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.3. 

 

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.2.3. 

VZ1 
Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.3. 1.2.3. BP3 PP3 3 měsíce  T + 12 M     

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.3. a 
připraveného 
plánu prací 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 
Nové mapování - podetapa 
1.2.3. 1.2.3. NM3 PP3 3 měsíce  T + 12 M     

Předpokládaný 
objem min. 400 
km  

VZ3 Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.3. 

1.2.3. KH3 NM3 3 měsíce  T + 14 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.3. 1.2.3. KBP3 BP3 3 měsíce  T + 15 M  M1.2.3. 

Akceptace 
podetapy 1.2.3., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.3. 

1.2.3. KNM3 NM3 3 měsíce  T + 15 M  M1.2.3. 

Akceptace 
podetapy 1.2.3., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.4. 

1.2.4. PA4    T + 12 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.2.4. 

VZ1 Plán  prací - podetapa 1.2.4. 1.2.4. PP4 PA4   T + 12 M   

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.3. 

 

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.2.4. 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 
Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.4. 1.2.4. BP4 PP4 3 měsíce  T + 15 M     

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.4. a 
připraveného 
plánu prací 

VZ1 
Nové mapování - podetapa 
1.2.4. 1.2.4. NM4 PP4 3 měsíce  T + 15 M     

Předpokládaný 
objem min. 400 
km  

VZ3 Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.4. 

1.2.4. KH4 NM3 3 měsíce  T + 17 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.4. 1.2.4. KBP4 BP4 3 měsíce  T + 18 M  M1.2.4. 

Akceptace 
podetapy 1.2.4., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.4. 

1.2.4. KNM4 NM4, 
KH4 

3 měsíce  T + 18 M  M1.2.4. 

Akceptace 
podetapy 1.2.4., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.1. 1.3.1. P1    T + 0 M     

Dodá Zadavatel 
před podpisem 
smlouvy. 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.1. 

1.3.1. T1 P1 3 měsíce  T + 3 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.1. 

1.3.1. KT1 T1 3 měsíce  T + 6 M  M1.3.1. 

Akceptace 
podetapy 1.3.1., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.2. 1.3.2. P2 P1   T + 3 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.2. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.2. 1.3.2. T2 P2 3 měsíce  T + 6 M     

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.2. 1.3.2. KT2 T2 3 měsíce  T + 9 M  M1.3.2. 

Akceptace 
podetapy 1.3.2., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.3. 1.3.3. P3 P2   T + 6 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.3. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.3. 1.3.3. T3 P3 3 měsíce  T + 9 M     

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.3. 1.3.3. KT3 T3 3 měsíce  T + 12 M  M1.3.3. 

Akceptace 
podetapy 1.3.3., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.4. 1.3.4. P4 P3   T + 9 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.4. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.4. 1.3.4. T4 P4 3 měsíce  T + 12 M     

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.4. 1.3.4. KT4 T4 3 měsíce  T + 15 M  M1.3.4. 

Akceptace 
podetapy 1.3.4., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.5. 1.3.5. P5 P4   T + 12 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.5. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.5. 

1.3.5. T5 P5 3 měsíce  T + 15 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.5. 

1.3.5. KT5 T5 3 měsíce  T + 18 M  M1.3.5. 

Akceptace 
podetapy 1.3.5., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ2 
IS DTMŽ -  akceptace, nasazení 
do provozu (SW 1. etapa)  SW1    T + 18 M      

VZ1 
Předložení harmonogramu pro 
2. fázi  HMG2    T + 16 M     

Musí být předložen 
Zhotovitelem 
nejpozději 2 měsíce 
před zahájením 2. 
fáze. 

SŽ 
Schválení harmonogramu pro 
2. fázi      T + 18 M   

Akceptace 
harmonogramu 
pro 2. fázi 

 

10 dnů před 
zahájením druhé 
fáze 

SŽ 

Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
etapa 2.1. (2 podetapy každý 
rok) 

2.1. PAF4    T + 90 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
každé jednotlivé 
podetapy z etapy 
2.1. 

VZ1 Plán prací - etapa 2.1. 2.1. PPF4 PAF4   T + 90 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 2.1. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - etapa 2.1. 
(2 podetapy každý rok) 

2.1. FG4 PAF4 2 měsíce  T + 95 M  
   

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 

Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
etapa 2.1. (2 podetapy každý 
rok) 

2.1. REF4 FG4 76 měsíců  T + 96 M     

Předpokládaný 
celkový objem  
4299 km 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
etapa 2.1. (2 podetapy každý 
rok) 

2.1. KHSR4 REF4 75 měsíců  T + 97 M     

Budou probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončeny 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 
posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - etapa 2.1. (2 
podetapy každý rok) 

2.1. KR4 KHSR4 74 měsíců  T + 98 M  M2.1. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetapy etapy 
2.1.( 2 podetapy 
každý rok), 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptací je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ  - 
etapa 2.2. (kvartální podetapy) 

2.2. PA4 
  

 T + 99 M  
   

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
jednotlivých 
podetap etapy 2.2. 

VZ1 
Plány  prací - etapa 2.2. 
(kvartální podetapy) 2.2. PP4 PA4   T + 99 M   

Akceptace plánů 
geodetických 
prací pro 
jednotlivé 
podetapy etap 
2.1. a 2.2. 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

 

Plány prací budou 
předloženy 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
jednotlivých 
podetap etapy 2.2. 

VZ1 
Práce v bodovém poli - etapa 
2.2. (kvartální podetapy) 2.2. BP4 PP4 85 měsíců  T + 100 M     

Rozsah dle potřeb 
podetap etapy 
2.2. a 
připravených 
plánů prací 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 
Nové mapování  a reambulace - 
etapa 2.2. (kvartální podetapy) 

2.2. NM4 
SW1, 
PP4 

85 měsíců  T + 100 M  
   

Předpokládaný 
celkový objem  
554 km pro nové 
mapování a  6733 
km pro 
reambulaci 

SŽ Kontroly bodového pole - etapa 
2.2. (kvartální podetapy) 

2.2. KBP4 BP4 84 měsíců  T + 102 M  M2.2. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetap etapy 
2.2., Akceptační 
protokoly 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Kontroly nového mapování a 
reambulace - etapa 2.2. 
(kvartální podetapy) 

2.2. KNM4 
NM4, 
KH4 84 měsíců  T + 102 M  M2.2. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetap etapy 
2.2., Akceptační 
protokoly 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

Fakturace položek 
3.1., 3.2., 5.1., 
5.2. a 5.3. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptací úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
etapa 2.3. (kvartální podetapy) 2.3. P5 P4   T + 96 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
jednotlivých 
podetap etapy 2.3. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
etapa 2.3. (kvartální podetapy) 

2.3. T5 P5 84 měsíců  T + 99 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 2362 
km pro vypískání 
a 2990 km pro 
zaměření 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - etapa 2.3. (kvartální 
podetapy) 

2.3. KT5 T5 84 měsíců  T + 102 M  M2.3. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetap etapy 
2.3., Akceptační 
protokoly 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 
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V případě, že smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude podepsána později než 1.7.2022, 
budou posunuty všechny termíny tak, že se proporčně upraví doba trvání jednotlivých podetap při 
dodržení fixních milníků M1.1.2., M1.2.4., M1.3.5., M2.1., M2.2. a M2.3., které jsou nepřekročitelné 
(v harmonogramu vyznačeny červeně). Na základě dohody Zhotovitele se Objednatelem může být 
v tomto ohledu také snížen počet jednotlivých podetap v etapách 1.1, 1.2, 1.3, 2.1., 2.2. a 2.3. Po 
dohodě Zhotovitele se Objednatelem může také dojít k úpravě milníků M1.1.1., M1.1.2. a M1.1.3. 
s ohledem na požadavek realizace leteckého snímkování v bezvegetačním období. Musí ovšem být 
zachován objem požadovaných dat dodaných Zhotovitelem k termínu milníku M1.1.2. 

V případě prodlení harmonogramu ze strany Objednatele (včetně prodlení způsobených Zhotoviteli 
ostatních VZ v rámci projektu DTMŽ) se o dobu trvání tohoto prodlení posouvají veškeré návazné 
podetapy, případně se snižuje objem předpokládaného plnění u datových položek. Objednatel si 
vyhrazuje právo odložit realizaci jednotlivých podetap v rámci schvalování předloženého 
harmonogramu pro druhou fázi projektu, v případě, že dojde ke zpoždění implementace IS DTMŽ v 
rámci VZ2. Sankce za nedodržení harmonogramu ze strany Zhotovitele jsou uvedeny ve Smlouvě a 
Zvláštních obchodních podmínkách. 

4. Projektové řízení 
S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti 
Objednatele, je v rámci realizace předmětu plnění Objednatelem požadováno aplikování základních 
principů projektového řízení ze strany Zhotovitele. 

Jedná se zejména o: 

• Řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění dané 
smlouvou Objednatele: 

o rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, 
o řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu, 
o sezvání a řízení případných nutných schůzek se Objednatelem, 
o dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí,  
o evidence zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k Objednateli, 

aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací. 
• Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních 

schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených 
nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.) 

• Prezenční účast odpovědné osoby Zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 
měsíčních intervalech v prostorách Objednatele (SŽG), případně se souhlasem obou smluvních 
stran formou videokonference nebo telekonference (vždy prezenčně alespoň jednou za 
kvartál). Termíny kontrolních dnů budou stanoveny Objednatelem. Pro každý z milníků dle 
harmonogramu bude uskutečněn samostatný kontrolní den v intervalu termínu dílčí akceptace 
takového milníku dle harmonogramu. 

• Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních max. měsíčních písemných zpráv dle 
aktuální situace směrem k odpovědné osobě Objednatele (seznam prací, které byly 
Zhotovitelem vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v 
realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení). Objednatel si vyhrazuje právo 
vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude Zhotovitel 
povinen reagovat vždy písemnou zprávou nejpozději do 4 pracovních dnů. 

• Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k 
jejich eliminaci. 

• Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k 
ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci 
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celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě 
odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli 
a s realizačním týmem. 

• Během plnění datových částí projektu je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli součinnost 
při evidenci předávaných dokumentací a dat pro účely kontrol procesních návazností a objemů 
plnění. Zhotovitel bude poskytovat Objednateli data v elektronické podobě ve formátu 
stanoveném Objednatelem. Podrobnosti budou nastaveny během úvodních jednání.  

4.1. Organizace projektového týmu Zhotovitele 
Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky a nezbytné koordinaci činností s odbornými pracovníky 
Objednatele, jak na straně regionálních pracovišť SŽG, tak na straně odborných pracovníků 
jednotlivých OŘ, kteří mají na starosti jednotlivé sítě TI, požaduje Objednatel, aby Zhotovitel zajistil 
následující organizaci projektu rozdělenou do dvou realizačních týmů: 

• Tým A – realizuje veškeré práce spojené s kontrolou a případným doplněním bodového pole, 
práce spojené s novým mapováním, resp. reambulací zahrnující i technologie hromadného 
sběru dat včetně dodání referenčních dat (viz požadavky kapitol  2.4, 2.5, 2.6 a 2.8). 

• Tým B – realizuje veškeré práce spojené s vyhledáním a zaměřením průběhu sítí TI (viz 
požadavky kapitoly 2.7). 

V jednotlivých týmech musí Zhotovitel zajistit následující organizační strukturu s níže uvedenými 
zodpovědnostmi a požadavky na komunikaci s odbornými pracovníky Objednatele. Jednotlivé osoby 
musí splňovat kvalifikační požadavky stanovené Zadávací dokumentací a jsou povinny vykonávat 
činnosti, jež jsou pro danou pozici obvyklé, zejména pak ty specifikované ve článku 4.1.1. a 4.1.2. 
níže. Přesná komunikační matice s uvedením jednotlivých osob jak na straně Zhotovitele tak 
Objednatele bude předmětem odsouhlasení po podpisu Smlouvy. 

4.1.1. Personální požadavky na Tým A 
Tým A komunikuje především s jednotlivými regionálními pracovišti SŽG.  

Vedoucí pracovník – je zodpovědný za řízení a koordinaci všech prací, dodržování harmonogramu, 
aktualizaci plánu a komunikaci s projektovým manažerem na straně Objednatele. 

a) Vedoucí pracovníci pro stabilizaci ŽBP – jsou zodpovědní za práce spojené s ověřováním, 
doplňováním a stabilizováním ŽBP, komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých RP SŽG. 

b) Vedoucí pracovníci pro měření ŽBP– jsou zodpovědní za práce spojené s měřením ŽBP, 
komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých RP SŽG. 

c) Vedoucí fotogrammetrie – je zodpovědný za řízení prací v oblasti fotogrammetrie, předkládá 
k odsouhlasení plán snímkování, společně s Vedoucím pracovníkem koordinuje návaznost 
fotogrammetrických prací na ostatní práce a je odpovědný za dodání výstupů primárních dat 
z fotogrammetrie a leteckého LiDARu a referenčních dat (viz kap. 2.3.5.2 a 2.5) 

d) Ověřovatelé – jsou zodpovědní za ověřování výsledků jednotlivých prací v regionech 
jednotlivých RP SŽG.  

e) Vedoucí měřických skupin – jsou zodpovědní za vedení jednotlivých měřických skupin a 
vlastní provádění geodetických prací, komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých RP SŽG. 

f) Zpracovatelé dat – jsou zodpovědní za samotné zpracování dat a jejich přípravu do podoby 
definované touto technickou specifikací. Předávaná data pak musí být v definovaném rozsahu 
ověřena osobou Ověřovatele. 

g) Vedoucí mobilního mapování (v případě, že Zhotovitel použije tuto technologii) – je 
zodpovědný za řízení prací v oblasti mobilního mapování, předkládá k odsouhlasení plán 
nájezdu mobilního mapování, společně s Vedoucím pracovníkem koordinuje návaznost 
těchto prací na ostatní práce a je odpovědný za dodání výstupů primárních dat z mobilního 
mapování (viz kap. 2.3.5.3). 

4.1.2. Personální požadavky na Tým B 
Tým B komunikuje především s jednotlivými OŘ/CTD a jejich odbornými pracovníky pro jednotlivé sítě 
TI.  
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a) Vedoucí pracovník – je zodpovědný za řízení a koordinaci všech prací, dodržování 
harmonogramu, aktualizaci plánu a komunikaci s projektovým manažerem na straně 
Objednatele. 

b) Pracovníci pro vyhledání TI – jsou zodpovědní za realizaci prací spojených s vyhledáváním 
průběhu sítí TI. 

c) Ověřovatelé – jsou zodpovědní za ověřování výsledků jednotlivých prací v regionech 
jednotlivých OŘ.  

d) Vedoucí měřických skupin – jsou zodpovědní za vedení jednotlivých měřických skupin a 
vlastní provádění geodetických prací, komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých OŘ. 

e) Zpracovatelé dat – jsou zodpovědní za samotné zpracování dat a jejich přípravu do podoby 
definované touto technickou specifikací. Předávaná data pak musí být v definovaném rozsahu 
ověřena osobou Ověřovatele. 

4.2. Rozdělení prací do celků, sestavování plánů prací 
V rámci sestavování plánu prací pro jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých podetap (referenční data, 
nové mapování / reambulace + práce v bodovém poli, vyhledání a zaměření sítí TI) navrhne Zhotovitel 
rozdělení prací do menších celků, po kterých bude odevzdávat data na kontroly. Celky musí být 
navrženy tak, aby nepřekračovaly hranice působnosti jednoho RP SŽG. V případě nového mapování a 
reambulace navrhne Zhotovitel celkový přehled TÚ dle přílohy 1t, které bude v rámci dané etapy 
realizovat. Současně připraví návrh jednotlivých celků na odevzdávání společně s podrobným 
harmonogramem tak, aby docházelo k průběžnému odevzdávání dat v souladu s požadavky kap. 2.10. 
Pracovníci SŽG budou tato data průběžně kontrolovat a případně vracet k přepracování. Rozhodným 
dnem pro odevzdání posledních dat z dané podetapy je její koncový milník, kdy začne běžet finální 
kontrola a bude zahájen proces akceptace. Na data dodaná po tomto termínu nebude brán zřetel a 
musí být převedena do další podetapy. 

Na základě předloženého plánu prací pro nové mapování a reambulaci stanoví Objednatel požadavky u 
vybraných úseků jednotlivých TÚ (rozsahem staničení) na zaměření os kolejí kontinuální metodou 
zaměření PPK (viz. kap. 2.6) podle podmínek stanovených předpisem SŽDC M20/MP004 (způsob 
měření v kap. 4 tohoto předpisu, podmínky a způsob výpočtu v kap. 5.1 – 5.2.3 tohoto předpisu) 
přičemž Zhotovitel zajistí u ostatních (v předpise SŽDC M20/MP004 nevyžadovaných) prvků v ose 
koleje zaměření podle předpisu SŽ M20/MP010. U vybraných úseků je měření kontinuální metodou PPK 
nedílnou součástí nového mapování a reambulace a Objednatel očekává, že Zhotovitel bude tyto práce 
provádět spolu s novým mapováním, resp. reambulací.  

V rámci úvodního jednání a projednávání plánu prací pro první podetapu 1. fáze projektu sdělí 
Zhotovitel Objednateli svůj záměr o realizaci většího objemu prací (nové mapování a práce v bodovém 
poli) dle ustanovení kap. 2.9.1 a tomuto se uzpůsobí plány prací v jednotlivých podetapách. 

5. Akceptace 

5.1. Pravidla akceptace 
Předání a převzetí bude probíhat postupně formou předání a převzetí geodetických dokumentací 
připravovaných v jednotlivých podetapách projektu formou Akceptačních protokolů ke kontrole. 
Geodetické dokumentace budou Zhotovitelem odevzdávány v celém průběhu jednotlivých podetap 
průběžně po dohodnutých celcích na místně příslušná regionální pracoviště SŽG. Pracovníci RP SŽG ve 
spolupráci s dodavatelem VZ3 budou data průběžně kontrolovat a sdělovat případné výhrady a výzvy 
k opravám a doplnění Zhotoviteli. 

K termínu ukončení jednotlivé podetapy končí odevzdávání dokumentací a dat a začíná běžet lhůta pro 
kontrolu a akceptaci na straně Objednatele. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností 
provádění plnění se specifikací plnění dle Smlouvy a Akceptačními kritérii.  

Akceptace probíhá po jednotlivých podetapách v rámci každého příslušného regionálního pracoviště 
SŽG. 
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Zhotovitel připraví Akceptační protokoly za jednotlivé typy prací pro jednotlivá RP SŽG za příslušnou 
podetapu nejpozději v poslední den ukončení dané podetapy, nejpozději s předáním posledních dat 
dané podetapy a předá je v elektronické podobě Objednateli (jednu kopii odpovědnému pracovníkovi 
RP SŽG a jednu kopii projektovému manažerovi Objednatele). Pro každou podetapu jednotlivých etap 
(typů práce) a RP SŽG musí být připraven samostatný akceptační protokol zahrnující všechny celky 
daného typu práce realizované v dané podetapě na základě plánu prací (viz kap. 4.2). Výjimkou je 
akceptační protokol pro referenční data, který bude pro jednotlivou podetapu pouze jeden pro celé 
území. 

Akceptace nového mapování / reambulace a železničního bodového pole probíhá souběžně. Ve 
výjimečných případech po dohodě se Objednatelem mohou být práce v bodovém poli ve vybraných 
úsecích akceptovány před dokončením nového mapování / reambulace. 

V den předání připraveného akceptačního protokolu počíná Objednateli běžet lhůta pro vyjádření 
akceptačních výhrad. Tato lhůta činí 2,5 měsíce. Následně Objednatel předá Zhotoviteli akceptační 
výhrady a ten se k nim ve lhůtě 10 kalendářních dnů vyjádří. Pokud bude příslušná podetapa splněna 
dříve, než je uvedený nejzazší termín podle harmonogramu, může proběhnout i akceptace v 
odpovídajícímu termínu dodání výstupu. 

• Objednatel se zavazuje akceptační protokoly příslušných podetap podepsat v případě, že 
plnění, jehož se týká, nevykazuje žádné vady; v takovém případě jde o akceptaci plnění bez 
výhrad. 

• Objednatel se dále zavazuje Akceptační protokoly za příslušnou podetapu podepsat s výhradou 
a předmětné plnění akceptovat s výhradou v případě, že plnění, jehož se týká, vykazuje vady, 
které však nebrání ve využití poskytnutého dokumentu nebo dat. V takovém případě je 
povinnou součástí akceptačního protokolu 

o výčet vad předmětného plnění, rozdělení na kritické a nekritické s dostatečným 
detailním popisem každé jednotlivé výhrady, 

o stanovení termínu a způsobu odstranění těchto vad ze strany Zhotovitele. Termín na 
odstranění vad je max. 30 dnů. 

O následném bezvadném plnění bude sepsán dodatek k Akceptačnímu protokolu, kde bude 
podpisy Objednatele i Zhotovitele potvrzeno odstranění všech vad. 

• Objednatel nemá povinnost zakceptovat příslušnou podetapu, pokud budou plnění vykazovat 
takové vady, pro které nebude moci Objednatel poskytnuté dokumenty nebo data využít. 
V uvedeném případě bude v Akceptačním protokolu stanoven náhradní termín akceptace a celý 
postup akceptace příslušného celku podetapy projektu se opakuje od počátku. 

5.2. Akceptační kritéria 
Akceptace bude probíhat na základě kontroly úplnosti dodaných dat a dodání veškerých dokumentů 
vyjmenovaných v této Technické specifikaci a dále nahrání dat do komponenty „Evidence a správa 
primárních dat“ IS DTMŽ poté, co bude tato komponenta zprovozněna. Do tohoto momentu budou 
data předávána Zhotovitelem Objednateli ve formě digitálních souborů a Objednatel následně zajistí 
jejich nahrání do IS DTMŽ.  

5.3. Metody akceptace 
Předaná data jsou považována za akceptovaná, pokud byly Zhotovitelem dodány veškeré datové 
výstupy definované v kap. 2.2, případně v kap 2.3.5 včetně požadované dokumentace definované 
v kap. 2.10 a současně byly úspěšně provedeny veškeré kontroly definované v kap.2.11. Specifika 
akceptací jednotlivých výstupů definují následující podkapitoly.  

V 1. fázi projektu budou veškerá data předána Objednatelem zhotoviteli VZ2, který provede jejich 
harmonizaci a konsolidaci a následně zajistí jejich převod do datového formátu umožňujícího migraci 
do IS DTMŽ. V případě, že předaná data nebudou způsobilá pro tento proces, poskytne Zhotovitel 
nezbytnou součinnost pro odstranění případných vad. 

Ve 2. fázi projektu budou veškerá data vycházet z podkladových dat vyexportovaných z IS DTMŽ, kam 
budou také po odevzdání nahrána finální (změnová) data a pracovníci SŽG provedou jejich kontrolu 
v rámci IS DTMŽ a teprve poté budou data akceptována. 
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5.3.1. Práce v bodovém poli – obě fáze 
Akceptaci provádí SŽG. Podmínkou akceptace je dodání veškerých dat a související dokumentace 
obsahem i formou odpovídající této technické specifikaci (viz kap. 2.4 a 2.10). Předání dat a jejich 
akceptace probíhá po jednotlivých TÚ společně s akceptací nového mapování a reambulace – viz dále. 

5.3.2. Referenční data – obě fáze 
Referenční data (OFM, DMT, DMR) se odevzdávají a akceptují zvlášť, mimo dat ZPS/DI/TI. Zhotovitel 
bude data předávat ve stanovených podetapách (s ohledem na bezvegetační období) po jednotlivých 
TUDU, pokud možno průběžně i před dokončením podetapy. Zhotovitel předá data včetně 
dokumentace (dle technické specifikace) dodavateli VZ3, který provede kontrolu. V případě zjištění 
závad předá data zpět na opravu a proces se opakuje, dokud není kontrola úspěšná. Protokol o 
úspěšné kontrole předá dodavatel VZ3 Objednateli (SŽG) a ten provede akceptaci na základě formální 
správnosti předaných dat (viz kap. 2.3.5.2, 2.3.5.3, 2.3.5.4, 2.3.6.2, 2.3.6.3 a 2.3.6.4). 

5.3.3. Nové mapování – 1. fáze 
Akceptaci provádí SŽG. Podmínkou akceptace je dodání veškerých dat a související dokumentace 
obsahem i formou odpovídající této technické specifikaci (viz kap. 2.6 a 2.10) a úspěšné provedení 
kontrol definovaných v kap. 2.11. Společně s daty nového mapování v rámci jednotlivých TÚ budou 
akceptována i příslušná data bodového pole (viz kap. 2.4 a 2.10). V případě, že Zhotovitel pro nové 
mapování využije některou z technologií hromadného sběru dat, je podmínkou akceptace úspěšná 
kontrola příslušné části dokumentace externím dodavatelem VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

5.3.4. Vyhledání a zaměření sítí TI – 1. fáze 
Akceptace probíhá ve dvou fázích. První část akceptace provádí odborní pracovníci OŘ/CTD schválením 
dat ve funkční komponentě IS DTMŽ Evidence a správa primárních dat. Do doby funkčnosti této 
komponenty probíhá kontrola nad předanými výstupy prací ve formě georeferencovaných PDF souborů. 
Tato akceptace probíhá průběžně při zpracování dat.  Vlastní akceptaci po skončení podetapy provádí 
odborný pracovník SŽG, který zkontroluje, zda předaná data odpovídají kvalitou požadavkům této 
technické specifikace. Detailněji je kontrolní postup včetně požadované součinnosti Zhotovitele a 
Objednatele popsán v kap. 2.7.8. 

5.3.5. Nové mapování a reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat 
ÚŽM – 2. fáze 
Akceptaci provádí SŽG. Podmínkou akceptace je dodání veškerých dat a související dokumentace 
obsahem i formou odpovídající této technické specifikaci (viz kap. 2.6, 2.8 a 2.10). Následně je 
proveden import dat do IS DTMŽ, kde editor SŽG provede jejich zapracování a potvrdí správnost, 
případně data reklamuje. Po schválení dat v IS DTMŽ odevzdá Zhotovitel data prostřednictvím JVF do 
IS DMVS. Podmínkou akceptace je potom úspěšná aktualizace dat v IS DTMŽ po přijetí dat z IS DMVS.  
Společně s daty z nového mapování a reambulace v rámci jednotlivých TÚ budou akceptována i 
příslušná data bodového pole (viz kap. 2.4 a 2.10). V případě, že Zhotovitel pro nové mapování nebo 
reambulaci využije některou z technologií hromadného sběru dat, je podmínkou akceptace úspěšná 
kontrola příslušné části dokumentace externím dodavatelem VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

5.3.6. Vyhledání a zaměření sítí TI – 2. fáze 
Akceptace probíhá ve dvou krocích. První část akceptace provádí odborní pracovníci OŘ/CTD průběžně 
schválením dat ve funkční komponentě IS DTMŽ Evidence a správa primárních dat. Vlastní akceptaci 
po skončení jednotlivých podetap provádí odborný pracovník SŽG, který zkontroluje, zda předaná data 
odpovídají kvalitou požadavkům této Technické specifikace. Detailněji je kontrolní postup včetně 
požadované součinnosti Zhotovitele a Objednatele popsán v kap. 2.7.8. 
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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace č. j 7935/2022-SŽ-GŘ-O8 

Smlouva o dílo  
na pořízení dat geodetickými měřeními a technologiemi 
hromadného sběru dat 
 
Číslo smlouvy Objednatele: ……………… 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ……………… 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Občanského zákoníku  

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. A 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
 
 
 
Zhotovitel: jméno osoby 
  údaje o zápisu v evidenci 
  údaje o sídlu 

IČO ……………………, DIČ ………………… 
Bankovní spojení:…………………… 
Číslo účtu:………………………… 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) – pořízení dat 
geodetickými měřeními a technologiemi hromadného sběru dat“. Jednotlivá ustanovení této 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu se Zadávací dokumentací. 

Zkratky a pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v této Smlouvě a jejích 
jednotlivých Přílohách mají význam definovaný v příloze č. 11 Zadávací dokumentace 
Seznam použitých zkratek a definic, není-li v těle této Smlouvy nebo její konkrétní Příloze 
výslovně uvedeno jinak. 

Preambule 
 
(A) Poskytovatel je odborníkem v oblasti geodetických činností a pořízení geodetických dat 

geodetickými měřeními a technologiemi hromadného sběru dat, mimo jiné též 
v prostředí železniční infrastruktury, se specializací na činnosti odpovídající předmětu 
Veřejné zakázky a jiné podobné činnosti. Poskytovatel je proto připraven plnit své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s 
principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s 
ohledem na hospodárné nakládání s finančními prostředky Objednatele. 
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(B) Objednatel jakožto zadavatel Veřejné zakázky má zájem na zmapování geodetickými 
metodami železniční síť a vyhledávání a zaměření průběhů inženýrských sítí TI 
klasickými geodetickými metodami, které budou sloužit jako podklady pro vytvoření 
digitální technické mapy železnic. Cílem této veřejné zakázky bude především nové 
mapování v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx a požadavků datového 
modelu DTMŽ včetně ověření výchozího bodového pole. Důraz bude kladen na 
vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů sítí klasickými geodetickými 
metodami (toto bude prováděno pomocí měření dat v terénu totálními stanicemi nebo 
technologiemi GNSS). Veřejná zakázka bude zaměřená i na zpracování a přípravu 
pořízených dat pro harmonizaci a konsolidaci veškerých dat, která budou předmětem 
prvotního naplnění systému IS DTMŽ v navazující veřejné zakázce. Vedle vlastního 
pořízení dat je počítáno i s aktualizací a zpřesněním dat ZPS/DI/TI s doplněním 
chybějících prvků geodetickým měřením, které byly převzaty konsolidací z ÚŽM na 
úroveň kvality dle předpisové řady M20/MPxxx. 

(C) Veřejná zakázka představuje realizaci záměru projektu „Vznik a rozvoj digitálních 
technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“ schváleného Centrální 
komisí Ministerstva dopravy ČR dne 20.10.2020. 

(D) Objednatel zadal výše uvedený předmět plnění v rámci Veřejné zakázky v otevřeném 
řízení podle § 56 a násl. ZZVZ. 

(E) Zhotovitel předložil dne [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY O DÍLO] 
Objednateli svou nabídku, kterou Objednatel vyhodnotil jako nejvhodnější ze všech 
hodnocených nabídek podaných v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.  

(F) Objednatel se rozhodl realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Zhotovitele a 
Zhotovitel je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými 
v této Smlouvě a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. Ustanovení této Smlouvy 
je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky tak, aby byl co 
nejvíce naplněn účel Veřejné zakázky. 

1. Předmět a účel Smlouvy 

1.1. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad 
a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající v: 

1.2. Revizi a kontrole stávajícího železničního bodového pole (ŽBP); 

1.3. Osazení vybraných prvků a opravě stávající stabilizace ŽBP; 

1.4. Zaměření, výpočtu, kontrole prvků ŽBP a dokumentaci ŽBP; 

1.5. Pořízení referenčních dat (DMP, DMT a OFM); 

1.6. Novém mapování v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx; 

1.7. Vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů klasickými geodetickými 
metodami – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS; 

1.8. Aktualizaci a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI s doplněním chybějících prvků, 
které byly převzaty konsolidací z ÚŽM a DSPS na úroveň kvality dle předpisové řady 
M20/MPxxx ve druhé fázi projektu 

(dále jen „Dílo“). 

1.9. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen na základě specifikace uvedené v 
Technické specifikaci zejména, nikoliv však výlučně: 

a) Provést revizi a kontrolu stávajícího ŽBP včetně osazení a opravy vybraných prvků 
ŽBP, zaměření, výpočet, kontrolu prvků ŽBP a vyhotovení dokumentace ŽBP; 
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b) Pořídit referenční data (DMP, DMT a OFM) technologií fotogrammetrie ve 
Vymezeném území; 

c) Provést nové mapování s možností využití technologií hromadného sběru dat 
(fotogrammetrie, pozemní laserové skenování / mobilní mapování, bezpilotní 
snímkování) v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx a požadavků 
datového modelu DTMŽ za účelem konsolidace dat ZPS/DI/TI; 

d) Provést vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů sítí klasickými 
geodetickými metodami dle předpisů M20/MPxxx v souladu s požadavky metodiky 
DTM na strukturu dat TI – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo 
technologiemi GNSS; 

e) Provést aktualizace a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI, které předány 
Objednatelem Zhotoviteli, novým geodetickým mapováním v souladu s požadavky 
předpisové řady M20/MPxxx aktualizované na základě výstupů z poradenských 
služeb, které upraví uvedenou předpisovou řadu s ohledem na specifika DTM a 
aktualizaci dat v IS DTMŽ a předat tato data ve formátu ŽXML pro nahrání do IS 
DTMŽ; 

f) Poskytnout oprávnění k výkonu autorských majetkových práv, především práva 
užívat pořízená data a další součásti Díla, jakož i poskytnout jiná potřebná 
oprávnění k Dílu; 

g) Provést či provádět další činnosti, které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě o 
dílo a v Technické specifikaci. 

1.10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v Etapách a Podetapách specifikovaných 
v Harmonogramu projektu, jejichž výstupy budou samostatným předmětem 
Akceptačního řízení. 

1.11. Účelem této Smlouvy je zajistit pro Objednatele provedení Díla, které bude přispívat a 
vést k naplnění následujících cílů: 

a) pořízení nových podkladů, resp. doměření, mapování, vyhodnocení, digitalizaci a 
interpretaci dat ZPS, DI a TI, které budou předmětem prvotního naplnění IS 
DTMŽ; 

b) vybudování datové základny s daty zapracovanými a konsolidovanými v datovém 
skladu DTMŽ, která bude tvořit základ pro naplnění DTM podle platné legislativy; 

c) naplnění dalších záměrů a cílů uvedených především v článku 1.2 a 1.3 Technické 
specifikace. 

1.12. Podrobnosti provádění Díla, včetně posloupnosti provádění jednotlivých jeho částí, 
Akceptačních kritérií, Testů a dalších podmínek pro provedení Plnění a splnění 
předmětu této Smlouvy stanoví zejména Technická specifikace. V případě, že budou 
podmínky provádění Díla blíže rozpracovány v Dokumentaci akceptované 
Objednatelem v souladu s Technickou specifikací, zejména v plánu prací schváleném 
Objednatelem, provede Dodavatel Dílo taktéž v souladu s touto Dokumentací. 
Odchylná ujednání obsažená v Dokumentaci akceptované Objednatelem v souladu s 
Technickou specifikací mají přednost před ustanoveními Technické specifikace pouze 
za předpokladu, že jsou výslovně označená jako ujednání, která se mají odchylovat od 
podmínek sjednaných v Technické specifikaci. 

1.13. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto Smlouvou, 
Přílohami této Smlouvy, Zadávací dokumentací (zejména Technickou specifikací a 
akceptovanou Dokumentací), rozhodnutími státních orgánů a platnými a účinnými 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na Dílo a 
zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, v dohodnutém termínu a jakosti 
dle této Smlouvy a Technické specifikace. 

1.14. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za řádně provedené 
Dílo Cenu (jak je definována níže v článku 6.2). 
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1.15. Objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ stanoví, že v průběhu trvání Smlouvy 
dojde ke snížení rozsahu prací oproti hodnotám uvedeným v článku 2.9. Technické 
specifikace, ukáže-li se v průběhu realizace Smlouvy, že v důsledku objektivních 
okolností (kupř. v důsledku zániku části Infrastruktury či provedení části mapování 
třetí stranou a nezávisle na této Veřejné zakázce) není konkrétní činnost nutné provést 
v rozsahu stanoveném v Technické specifikaci ale v rozsahu menším. O takové 
objektivní okolnosti a rozsahu snížení konkrétní činnosti bude Objednatel písemně 
informovat Zhotovitele. Pro vyloučení pochybností Zhotoviteli nevznikne právo na 
zaplacení části Ceny připadající na tu část Plnění, která nebyla poskytnuta v důsledku 
snížení rozsahu prací dle tohoto odstavce.  

1.16. Objednatel si současně ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje využití opčního práva 
na poskytnutí dalších služeb ze strany Zhotovitele v rozsahu nových služeb 
geodetického doměření a mapování (tj. navýšení předpokládaného rozsahu prací v 
rámci položek dle článku 2.9. Technické specifikace) v souladu se články 18.5-18.7 
Zadávací dokumentace. 

1.17. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Zvláštní obchodní podmínky. 

2. Další povinnosti Zhotovitele 

2.1. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové pokyny udělí. 

2.2. V případě vědomosti o rizicích a hrozbách vyplývajících z případného nedodržování 
bezpečnostních doporučení souvisejících s používáním Díla, Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně písemně upozornit, 
v opačném případě nese Zhotovitel odpovědnost za škodu v této souvislosti vzniklou. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v rámci provádění Díla veškerou součinnost, 
zejména, nikoliv však výlučně orgánům dohledu a kontrolním orgánům provádějícím 
dohled či kontrolu nad hospodařením či prováděním dalších činností Objednatelem 
anebo kontrolu procesu a životního cyklu Veřejné zakázky. 

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje zejména, nikoliv však výlučně: 

a) zajistit odborné technické vedení provádění Díla; 

b) upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele, kterou 
Zhotovitel zjistil, či při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit; v opačném 
případě nese Zhotovitel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti 
s neupozorněním Objednatele na nevhodnost pokynů; 

c) písemně projednávat s Objednatelem postup prací a vždy oznámit Objednateli, 
jaká je požadovaná součinnost Objednatele a jaký je její požadovaný rozsah; 

d) informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách 
(tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel v souladu s postupy popsanými 
v Technické specifikaci organizovat podle potřeby a kterých se Zhotovitel bude 
povinen účastnit prostřednictvím odpovědných osob, jež budou schopny 
kvalifikovaně prezentovat příslušné informace a reagovat na dotazy Objednatele. 
Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat Zhotovitel, schválení zápisů podléhá 
osobě oprávněné jednat za Objednatele; tato činnost bude prováděna především 
v souladu s požadavky na řízení projektu dle článku 6 Technické specifikace; 

e) seznámit se s obchodními podmínkami k Software, který je součástí IT prostředí 
Objednatele, včetně jakékoliv jejich Aktualizace, na kterou bude ze strany 
Objednatele upozorněn, nebo o které se jinak dozví, a při provádění Díla 
dle této Smlouvy dbát na jejich dodržování; Zhotovitel je povinen zajistit, že se 
Objednatel při provedení Díla Zhotovitelem nedostane do situace, kdy by 
Objednatel porušoval obchodní podmínky k Software, který je součástí IT 
prostředí Objednatele, nebo kdy by provádění Díla Zhotovitelem mělo zapříčinit 
jinou změnu v rámci obchodních podmínek k Software, který je součástí IT 
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prostředí Objednatele (jako např. rozšíření rozsahu licence, dodatečný vznik 
povinnosti Objednatele platit navýšené licenční poplatky apod.); 

f) v souladu s postupy popsanými v Technické specifikaci zajistit účast svých 
pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí Objednatel, 
a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru / 
kontroly prováděných prací ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění povinností z této Smlouvy; 

g) plnit další povinnosti stanovené zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, 
touto Smlouvou a jejími Přílohami, jakož i Zadávací dokumentací (zejména 
Zvláštními obchodními podmínkami). 

2.5. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanoveními 
této Smlouvy či s ustanoveními Technické specifikace, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným postupem 
Zhotovitele a dále tuto Smlouvu plnil řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní 
do patnácti (15) Pracovních dnů od písemného upozornění ze strany Objednatele, jeho 
postup bude chápán jako podstatné porušení této Smlouvy. 

2.6. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost řádně a včas provádět v 1. fázi Veřejné zakázky 
Nové mapování dle M20/MPxx alespoň v základním rozsahu (celkem 1 800 km) anebo 
nabídl-li Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku v souladu s článkem 12.4 
Zadávací dokumentace Nové mapování dle M20/MPxx v rámci 1. fáze nad rámec 
základního rozsahu a tento zvýšený rozsah Nového mapování dle M20/MPxx nesplní o 
50 či více km, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží za Plnění dle této 
Smlouvy, ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 40 000 000 Kč. 

2.7. Nabídl-li Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku v souladu s článkem 12.4 
Zadávací dokumentace Nové mapování dle M20/MPxx v rámci 1. Fáze nad rámec 
základního rozsahu a tento zvýšený rozsah Nového mapování dle M20/MPxx nesplní o 
méně než 50 km, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží za Plnění dle této 
Smlouvy, ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 10 000 000 Kč.  

2.8. Bez ohledu na výše uvedené platí povinnost Zhotovitele dodat v termínu do 12 měsíců 
od uzavření Smlouvy alespoň 1 000 Km Nového mapování dle M20/MPxx. Nedodá-li 
Zhotovitel v termínu do 12 měsíců od uzavření Smlouvy alespoň 1 000 km Nového 
mapování dle M20/MPxx, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží za Plnění dle 
této Smlouvy, ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 20 000 000 Kč, pokud Zhotovitel 
nesplní svou povinnost o 50 či více Km. Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost dle 
tohoto odstavce o méně než 50 Km, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží 
za Plnění dle této Smlouvy, ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 5 000 000 Kč. 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Provádění Díla bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.2. Místem plnění této Smlouvy Česká republika, zejm. pak Vymezené území, není-li mezi 
Stranami výslovně ujednáno něco jiného či nestanoví-li výslovně něco jiného 
Technická specifikace. 

3.3. Dílo bude Zhotovitel provádět v Etapách a Podetapách a termínech stanovených 
v Technické specifikaci či jinak ujednaných mezi Stranami. Strany souhlasí, že 
nesplnění jakékoli Etapy či Podetapy provádění předmětné části Díla Zhotovitelem 
řádně a včas představuje podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (včetně každé z dílčích Etap a Podetap) tak, aby 
Akceptační řízení ve vztahu k Dílu, resp. k jednotlivým výstupům plnění této Smlouvy 
tvořícím Etapy a Podetapy, bylo ukončeno nejpozději v den, který je uveden 
pro dotčený výstup (včetně každé z dílčích Etap a Podetap) v Technické specifikaci, 
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především v Harmonogramu projektu, či který je sjednaný mezi Stranami. Změna 
termínů uvedených v Technické specifikaci, především v Harmonogramu projektu, je 
možná pouze v souladu s touto Smlouvou, jejími Přílohami a Zadávací dokumentací 
(zejména Zvláštními obchodními podmínkami) a za podmínek ZZVZ. 

3.5. Školení se bude konat v místě a v den zvolený Objednatelem, přičemž termín Školení 
může být změněn dohodou Stran. Podrobnou úpravu poskytování Školení obsahuje 
Technická specifikace.  

3.6. Zhotovitel bude provádět Dílo vzdáleným přístupem (off-site), a pokud to povaha 
plnění dle této Smlouvy umožňuje a není to v rozporu s požadavky Objednatele, tak 
také na místě (on-site); Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost a 
přihlašovací údaje pro provádění Díla vzdáleným přístupem. 

4. Předání a převzetí Díla 

4.1. Povinnost Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy je splněna jeho řádným a 
včasným dokončením dle Technické specifikace [tj. ukončením Akceptačního řízení ve 
smyslu článku 7.1.4.f) Zvláštních obchodních podmínek] a předání veškerých dokladů 
nezbytných k užívání Díla a dokladů stanovených platnými právními předpisy, normami 
a rozhodnutími orgánů veřejné moci, tj. zejména Dokumentace Díla. 

4.2. V případě, že platné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících 
se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla 
Objednateli, a to na náklady Zhotovitele. 

4.3. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá 
této Smlouvě (včetně jejích Příloh), jakož i Zadávací dokumentaci včetně jejích příloh 
(především Technické specifikaci a Zvláštním obchodním podmínkám), je plně funkční, 
a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
nebrání řádnému užívání Díla, tj. v případě, kdy Objednatel v rámci Akceptačního 
řízení akceptuje dílo s výrokem „Akceptováno bez výhrad“ či „Akceptováno 
s výhradou“ uvedeným v Akceptačním protokolu. 

4.4. Strany si sjednávají, že Dílo, popřípadě jeho příslušná část, jsou provedené až 
v okamžiku splnění jednotlivých Akceptačních kritérií uvedených v Technické 
specifikaci a ukončením Akceptačního řízení ve smyslu článku 7.1.4.f) Zvláštních 
obchodních podmínek, tedy (i) akceptováním Díla či jeho příslušné části ze strany 
Objednatele s uvedením „Akceptováno bez výhrad“ v Akceptačním protokolu, nebo 
(ii) odstraněním Objednatelem identifikovaných vad Díla či jeho části v případě 
akceptování Díla či jeho části ze strany Objednatele s uvedením „Akceptováno s 
výhradou“ v Akceptačním protokolu a potvrzením Objednatele o odstranění takových 
vad na Akceptačním protokolu, který obsahoval vytčené vady. Pro vyloučení 
pochybností platí, že Dílo jako celek je provedeno až v okamžiku, kdy jsou ukončena 
všechna Akceptační řízení jednotlivých částí Díla (resp. Etap a Podetap). 

4.5. Podrobnosti provádění Díla, včetně posloupnosti provádění jednotlivých jeho částí, 
Akceptačních kritérií, Testů a dalších podmínek pro splnění předmětu této Smlouvy 
stanoví Technická specifikace. 

5. Kontaktní osoby 

5.1. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Zhotovitele [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL: titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail]. 

5.2. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Objednatele [DOPLNÍ 
OBJEDNATEL: titul, jméno, příjmení, služební telefon a služební e-mail], 



 7/12    
 

6. Cena a platební podmínky 

6.1. Cena za předmět plnění dle této Smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, 
kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

6.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši [BUDE 

DOPLNĚNO NA ZÁKLADĚ NABÍDKY ZHOTOVITELE] Kč bez DPH (slovy: [BUDE DOPLNĚNO NA ZÁKLADĚ 

NABÍDKY ZHOTOVITELE]) (dále jen „Cena“), dále, pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH 
dle Zákona o DPH, Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli i tuto DPH, a to ve výši: 
[BUDE DOPLNĚNO NA ZÁKLADĚ NABÍDKY ZHOTOVITELE]; cena včetně DPH: [BUDE DOPLNĚNO NA 

ZÁKLADĚ NABÍDKY ZHOTOVITELE]. Odměna za poskytnutí oprávnění k právům duševního 
vlastnictví k Předmětu Plnění je zahrnuta v Ceně. Bude-li z jakéhokoliv důvodu 
nezbytné nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění k právům duševního 
vlastnictví k Předmětu Plnění, pak se Strany zavazují vyčíslit výši této odměny bez 
zbytečného odkladu po doručení požadavku na toto vyčíslení druhé Straně a 
poskytnout si v tomto ohledu vzájemně veškerou potřebnou součinnost. 

6.3. Podrobný rozpis ceny dle jednotlivých částí Plnění je uveden v Příloze č. 1 Cena Plnění. 

6.4. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení celého Díla v jakosti dle této 
Smlouvy a jejích Příloh, jakož i dle Zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením Díla, poskytnutí nezbytných 
oprávnění k duševnímu vlastnictví, náklady na dodávky, náklady na realizaci terénních 
prací a dalších činností dle Technické specifikace, náklady na projektové řízení, náklady 
na práci techniků a dalších pracovníků Zhotovitele, jejich dopravní a jiné náhrady, 
provozní náklady, pojištění, cla, změny kurzů a jakékoliv další výdaje spojené s 
realizací Díla; a zohledňuje veškerá rizika a vlivy (včetně inflačních a kurzových), jež 
mohou během realizace Díla vyvstat. 

6.5. DPH bude uplatněna ve výši dle platných právních předpisů účinných ke dni 
zdanitelného plnění. Výše DPH může být ve vztahu k Ceně uplatněna i v rozdílné výši, 
než je uvedeno v článku 6.2 v závislosti na platných právních předpisech účinných 
ke dni zdanitelného plnění; v takovém případě není zapotřebí uzavírat dodatek 
k této Smlouvě. 

6.6. Objednatel se zavazuje Cenu platit po částech po provedení jednotlivých Etap a 
Podetap, a to ve výši a za podmínek uvedených v Příloze č. 1 Cena Plnění. Cena bude 
stanovena na základě příslušné sazby ve výši dle Přílohy č. 1 Cena Plnění za každý 1 
kilometr  
(1 km) Infrastruktury, o níž v příslušné Etapě či Podetapě byla pořízena data dle 
Technické specifikace. 

6.7. Cena je výslovně sjednávána jako nejvyšší možná, pevná a nepřekročitelná a Strany 
při jejím stanovení zohlednily její přiměřenost vzhledem k předpokládaným výnosům 
z oprávnění udělených dle této Smlouvy. Bez ohledu na předchozí větu tohoto 
článku 6.7 lze Cenu překročit pouze úměrně k rozsahu Objednatelem požadovaného a 
Zhotovitelem poskytnutého Plnění mimo rámec specifikovaného rozsahu Díla 
dle Technické specifikace; v takovém případě bude změna Díla řešena pouze a 
výhradně v souladu se ZZVZ. 

6.8. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část odměny ve 
smyslu § 2611 Občanského zákoníku za jiných podmínek než uvedených v této 
Smlouvě a její Příloze č. 1 Cena Plnění. Strany se souhlasně dohodly na vyloučení 
aplikace ustanovení § 2436 Občanského zákoníku upravujícího úhradu hotových 
výdajů a povinnost poskytnout odpovídající zálohu. 

6.9. Právo na zaplacení příslušné části Ceny Zhotoviteli vzniká (tedy okamžik, ke kterému 
je Zhotovitel oprávněn vystavit Fakturu nastává) provedením příslušné Etapy (resp. 
příslušné Podetapy) ve smyslu Harmonogramu projektu a Přílohy č. 1 Cena Plnění a 
vyznačením v Akceptačním protokolu „Akceptováno bez výhrad“ u posledního výstupu 
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příslušné Etapy či Podetapy provádění Díla. Pokud je v Akceptačním protokolu 
vyznačeno „Akceptováno s výhradou“, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení příslušné 
části Ceny až po odstranění vytčených vad a podpisem nového Akceptačního protokolu 
ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených 
vad. 

6.10. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu – Faktury, kterou je Zhotovitel 
oprávněn vystavit nejdříve v den vzniku práva na zaplacení. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně 
závazných právních předpisů České republiky, zejména náležitosti dle § 29 Zákona o 
DPH a § 435 Občanského zákoníku. Cena bude hrazena přímo na bankovní účet 
Zhotovitele vedený u banky v České republice specifikovaný v této Smlouvě, nebude-li 
na Faktuře uveden jiný bankovní účet; ve všech případech se musí jednat o účet ve 
smyslu článku 6.15.  

6.11. Doba splatnosti Faktury je, s ohledem na povahu závazku, tj. administrativní 
náročnost způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů ode dne 
doručení příslušné Faktury Objednateli. Dobu splatnosti Faktury považují Smluvní 
strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se 
Strany odchýlily od § 2610 odst. 1 Občanského zákoníku. Připadne-li termín splatnosti 
na den, který není Pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší 
následující Pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde odepsáním částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.12. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli Fakturu na výše uvedenou adresu 
Objednatele nebo na e-mailovou adresu: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] nejpozději do patnáctého (15.) dne od vzniku práva na zaplacení Ceny 
anebo její části. Objednatel má po dobu splatnosti Faktury právo posoudit, zda je 
Faktura bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, a na 
její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena anebo nesplňuje 
všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně 
závazných právních předpisů České republiky anebo k ní nebyly přiloženy všechny 
dokumenty ve smyslu této Smlouvy. Vrácením takové Faktury se doba splatnosti a 
doba pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury 
začíná běžet doba nová. 

6.13. Přílohou každé Faktury bude kopie všech podepsaných Akceptačních protokolů 
týkajících se příslušné Etapy či Podetapy a identifikační číslo projektu [DOPLNÍ 
OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY]. 

6.14. V případě vzniku nároku na slevu z ceny dle článku 2.6 či 2.7 výše je Zhotovitel 
povinen v souladu s § 36 odst. 5 Zákona o DPH zohlednit tuto slevu z ceny ve faktuře 
za danou Podetapu. Nezohlední-li Zhotovitel slevu z ceny dle tohoto článku 6.14 ve 
faktuře za příslušnou Podetapu, je Objednatel oprávněn zaslat Fakturu zpět Zhotoviteli 
k opravě, kdy článek 6.12 se užije obdobně. V případě, kdy by výše slevy z ceny dle 
článku 2.6 či 2.7 Smlouvy přesáhla cenu za danou Podetapu, na kterou by jinak (bez 
vzniku práva Objednatele na slevu z ceny) vznikl Zhotoviteli nárok, odečte Zhotovitel 
částku, o kterou sleva přesahuje cenu za danou Podetapu jako slevu z částky za 
následující Podetapu. 

6.15. Pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, platí, že v případě, že 
Zhotovitel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s § 106a Zákona 
o DPH anebo se Objednatel dozví o jiných skutečnostech rozhodných pro zákonné 
ručení Objednatele za odvod daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109 Zákona o DPH, 
uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z provedeného plnění ve smyslu § 109a 
Zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a následně uhradí 
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Zhotoviteli Cenu poníženou o takto zaplacenou daň, přičemž úhrada daně z přidané 
hodnoty se bude považovat za úhradu příslušné části Ceny Zhotoviteli. Pokud bude 
Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, zavazuje se Zhotovitel na Faktuře uvést 
účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
§ 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Je-li na Faktuře vystavené Zhotovitelem uveden 
jiný účet, než je účet stanovený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat 
Fakturu zpět Zhotoviteli k opravě, kdy článek 6.12 se užije obdobně. Pokud bude 
Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že je majitelem a 
beneficientem účtu uvedeného Objednateli dle tohoto článku 6.15, a to na základě 
smlouvy uzavřené s bankou se sídlem v České republice, jejíž je Zhotovitel účastníkem 
jako majitel účtu. 

7. Práva duševního vlastnictví 

7.1. Práva duševního vlastnictví k Dílu se řídí článkem 6 Zvláštních obchodních podmínek. 

8. Projektové řízení 

8.1. Požadavky na projektové řízení při provádění Díla se řídí článkem 4 Technické 
specifikace. 

9. Ochrana osobních údajů 

9.1. Zhotovitel bude eventuálně jako zpracovatel zpracovávat pro Objednatele jako správce 
osobní údaje subjektů údajů následujících kategorií: zaměstnanci Objednatele či další 
pracovníci včetně externích dodavatelů Objednatele. 

9.2. Zhotovitel může u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro Objednatele 
následující kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje (jméno a 
příjmení, datum narození, telefonní číslo, zaměstnanecké číslo, e-mailová adresa, 
trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul); údaje spojené s pracovním zařazením 
zaměstnance (pracovní zařazení, oddělení, vzdělání, praxe a certifikáty), polohové 
údaje. 

9.3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se ochrany osobních údajů 
ve smyslu článku 16 Zvláštních obchodních podmínek. 

10. Zánik Smlouvy 

10.1. Smluvní vztah založený tohoto Smlouvou může být ukončen z důvodů a za podmínek 
uvedených v článku 13 Zvláštních obchodních podmínek. 

10.2. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy anebo jejího zániku jiným způsobem 
než splněním, má Objednatel, není-li sjednáno jinak, právo: 

a) vrátit veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla Zhotoviteli; nebo 

b) ponechat si veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla. 

10.3. Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku 10 se 
použije pro ty části Díla, ohledně kterých dosud neproběhla akceptace (tj. nebylo 
ukončeno dané Akceptační řízení), i pro ty části Díla, ohledně kterých již akceptace 
proběhla. 

10.4. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy během prvních dvanácti (12) měsíců její 
doby trvání či do Akceptace prvního plánu prací, bude Objednatel oprávněn oslovit 
s nabídkou zhotovení Díla ostatní uchazeče, kteří podali nabídku na Veřejnou zakázku, 
a to v pořadí, v jakém se tito uchazeči umístili v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku. Zhotovitel v takovém případě výslovně souhlasí s tím, že uchazeč vybraný 
Objednatelem podle tohoto článku 10.4 namísto Zhotovitele bude oprávněn využít 
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veškeré Předměty Plnění, které byly na základě této Smlouvy Zhotovitelem dodány 
Objednateli ke dni ukončení této Smlouvy v rozsahu dle této Smlouvy. 

10.5. Rozhodne-li se Objednatel vrátit části předmětu Díla [ve smyslu článku 10.2.a)], musí 
je vrátit bez zbytečného odkladu. 

10.6. Za části předmětu Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání 
si předmětu Díla [ve smyslu článku 10.2.b)], má Zhotovitel nárok na zaplacení části 
Ceny pouze v rozsahu, ve kterém má Objednatel z předmětné nevrácené části 
předmětu Díla prospěch. 

10.7. V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení 
Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou 
prokazatelné a zároveň evidované a které Zhotoviteli vznikly do účinnosti ukončení 
této Smlouvy a v souvislosti s jejím ukončením při provádění těch Etap (resp. Podetap) 
či dílčích částí Díla, ohledně kterých do té doby neproběhla akceptace. Ve vztahu k 
částem Díla, ohledně kterých do účinnosti ukončení této Smlouvy došlo k akceptaci, 
má Zhotovitel právo na zaplacení dílčích částí Ceny za provedení příslušných částí Díla 
ve výši pro ně sjednané v Příloze č. 1 Cena plnění. 

10.8. V případě ukončení této Smlouvy či její části je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
veškerá data, týkající se ukončované (části) Smlouvy, a to především přihlašovací 
údaje do IT prostředí Objednatele a jakékoliv další údaje obdobného typu, včetně 
Osobních údajů a případně dat, které jsou předmětem migrace. Jsou-li data 
a dokumenty dle předchozí věty uloženy kdekoliv v systému Zhotovitele, zavazuje 
se Zhotovitel tyto dokumenty a data bezodkladně, nejpozději však do pěti (5) dnů od 
ukončení trvání (části) Smlouvy, zlikvidovat. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od zániku smluvního 
vztahu založeného touto Smlouvou jiným způsobem než splněním, pokud již cokoliv 
z níže uvedeného bylo či podle Harmonogramu projektu mělo být dokončeno či 
rozpracováno v rámci dosavadního plnění Díla: 

a) Připravit a předat Objednateli veškerou aktualizovanou Dokumentaci, informace, 
data a další výstupy tvořící součást Díla; 

b) předložit Objednateli vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty provedeného Plnění 
a návrh finančního vypořádání, zejména s přihlédnutím k okamžiku zániku 
smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou; 

c) předat veškerou další potřebnou dokumentaci a poskytnout potřebnou součinnost 
a informace. 

10.10. V případě, že povinnosti uvedené v článku 10.9 jsou splněny před okamžikem zániku 
smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvu a následně dojde 
ke změnám, které ovlivňují výstupy těchto povinnosti (například ještě dojde 
ke změnám ve Zdrojovém kódu), je Zhotovitel povinen splnit dotčené povinnosti 
dle článku 10.9 do jednoho (1) měsíce od zániku smluvního vztahu založeného 
touto Smlouvou. 

10.11. Ustanovení tohoto článku 10 se uplatní obdobně i v případě zániku smluvního 
závazkového vztahu založeného touto Smlouvou pouze v jeho části, a to vždy 
ve vztahu k zanikající části. 

11. Společná a závěrečná ustanovení 

11.1. Povinnosti Stran související s plněním dle této Smlouvy se řídí zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky, především Zadávací dokumentací a jejími přílohami (zejména 
Zvláštními obchodními podmínkami). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají přednost 
před ustanoveními Zvláštních obchodních podmínek. 



 11/12    
 

11.2. Tato Smlouva se uzavírá mezi Stranami na dobu určitou, a to do okamžiku řádného 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a se Zadávací dokumentací včetně všech 
jejích příloh (zejména Technickou specifikací a Zvláštními obchodními podmínkami). 

11.3. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. Bližší podmínky související s uveřejněním Smlouvy 
v registru smluv jsou upraveny v článku 21 Zvláštních obchodních podmínek. 

11.4. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

11.5. Jakékoli změny Díla, včetně provedení veškerých dodatečných prací na Díle, změny 
technologií, personálního zabezpečení spojeného s činnostmi řádného užívání Díla, 
doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených ZZVZ 
a na základě písemného dodatku k této Smlouvě. 

11.6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
(3) vyhotoveních, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení 
Objednatel. 

11.7. Strany berou na vědomí, že předmět Veřejné zakázky je spolufinancován z dotačních 
prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014–2020, výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických 
map veřejnoprávních subjektů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky dotačního 
titulu po celou dobu plnění předmětu Veřejné zakázky.   

11.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy: 

Příloha č. 1 – Cena Plnění 
Příloha č. 2 – Poddodavatelé 
Příloha č. 3 – Realizační tým 
Příloha č. 4 – Zvláštní obchodní podmínky 
 
 

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE 
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Podpisová strana 
 
 
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož osoby oprávněné jednat za Strany připojují níže 
své podpisy. 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

Správa železnic, státní organizace   jméno osoby [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 
 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………  
Jméno: Bc. Jiří Svoboda, MBA    Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Funkce: Generální ředitel    Funkce: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

 
 
       ………………………………………………… 
       Jméno: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
       Funkce: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

1. Cena Plnění 

 
[ZHOTOVITEL VLOŽÍ TABULKU NABÍDKOVÉ CENY ZPRACOVANOU DLE PŘÍLOHY Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE] 

 

Fakturace Ceny Plnění bude probíhat dle následujícího rozpisu: 

Specifikace 

 
Okamžik fakturace 

Podetapa 1.1.1 
Fotogrammetrie + LiDAR 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 1175 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.1.2 
Fotogrammetrie + LiDAR 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 1175 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.1.3 
Fotogrammetrie + LiDAR 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 1175 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.2.1 
Práce v bodovém poli + nové mapování 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 600 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.2.2 
Práce v bodovém poli + nové mapování 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 400 
km Infrastruktury. 
Podetapa 1.2.3 
Práce v bodovém poli + nové mapování 
Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
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povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 400 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.2.4 
Práce v bodovém poli + nové mapování 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 400 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.1 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.2 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.3 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.4 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.5 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Etapa 2.1 
Fotogrammetrie + LiDAR 

V průběhu Etapy, fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce 
v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě níže uvedené sazby 
za pořízení dat a počtu kilometrů Infrastruktury, u které došlo v daném čtvrtletí k 
provedení a akceptaci výstupů dané Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 4299 
km. 

Etapa 2.2 
Práce v bodovém poli + nové mapování + 
reambulace dat ZPS/DI/TI 

V průběhu Etapy, fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce 
v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě níže uvedené sazby 
za pořízení dat a počtu kilometrů Infrastruktury, u které došlo v daném čtvrtletí k 
provedení a akceptaci výstupů dané Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. novému mapování v 
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rozsahu 554 km Infrastruktury a reambulaci dat v rozsahu 6733 km Infrastruktury.  

Etapa 2.3 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

V průběhu Etapy, fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce 
v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě níže uvedené sazby 
za pořízení dat a počtu kilometrů Infrastruktury, u které došlo v daném čtvrtletí k 
provedení a akceptaci výstupů dané Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
2362 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 2990 km Infrastruktury. 
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2. Sazby za pořízení dat 
 
Pro účely fakturace Ceny Plnění dle rozpisu stanoveného výše se uplatní následující sazby: 

 Položka / činnost Měrná jednotka 
(MJ) 

Sazba za MJ 

(v Kč bez DPH) 

Práce v bodovém poli Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo 
základní těžkou stabilizaci) 

jeden (1) kus  [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Osazení vybraných prvků základní těžkou 
stabilizací 

jeden (1) kus  [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Oprava stávající stabilizace jeden (1) kus  [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Osazení OTZ jeden (1) kus  [DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Zaměření bodového pole bez ZZ 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Zaměření bodového pole včetně ZZ 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Fotogrammetrie + 
LiDAR 

pořízení referenčních dat (kombinované 
letecké snímkování GSD 2 cm + LiDAR, 
AAT, trueortofoto, DMR, DMT včetně 
zaměření vlícovacích a kontrolních bodů) 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Nové mapování Nové mapování dle M20/MPxxx 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro 
jeden km trati v rámci nového mapování 
(příplatek k položce 3.1. v případě 
požadavku použití této metody) 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 
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Vyhledání a zaměření 
sítí TI 

Vyhledání inženýrských sítí TI jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Zaměření inženýrských sítí TI 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Reambulace dat 
ZPS/DI/TI  
  

Reambulace dat ZPS/DI/TI 
z konsolidovaných dat ÚŽM – typ A  

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Reambulace dat ZPS/DI/TI 
z konsolidovaných dat ÚŽM – typ B 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro 
jeden km trati v rámci reambulace 
(příplatek k položce 5.1. nebo 5.2. v 
případě požadavku použití této metody) 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

[DOPLNÍ POSKYTOVATEL] 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo  

Poddodavatelé 

Zhotovitel provede Dílo sám bez účasti Poddodavatelů.  

/ 

Zhotovitel provede Dílo prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

[OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL] 

Část Díla prováděná 
prostřednictvím Poddodavatele 
ve finančním procentuálním 
vyjádření ve vztahu k Ceně dle 
Smlouvy o dílo.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

Stručný popis činností, které 
jsou prováděny 
Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí Dílo či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění Díla dle Smlouvy.] 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

Realizační tým 

Osoby na Klíčových pozicích v Realizačním týmu Zhotovitele (Kvalifikované osoby): 

Pracovní tým A 

Název klíčové 
pozice 

Jméno a příjmení Kontaktní 
telefon 

Kontaktní e-mail 

Vedoucí projektu  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

Ověřovatel 
zaměření ZPS a DI  

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

Vedoucí měřických 
skupin 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

Zpracovatel dat 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

člen měřické 
skupiny 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY] 

 

Pracovní tým B 

Název klíčové 
pozice 

Jméno a příjmení Kontaktní 
telefon 

Kontaktní e-mail 

Vedoucí projektu  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

Pracovník pro 
vyhledání TI 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

Ověřovatel 
zaměření TI  

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 
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Vedoucí měřických 
skupin 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

Zpracovatel dat 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

člen měřické 
skupiny 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

PŘED PODPISEM 
SMLOUVY] 

 

Další členové Realizačního týmu Zhotovitele:   

Specifikace zajišťovaných 
Služeb/pozice 

Jméno a příjmení Kontaktní 
telefon 

Kontaktní e-mail 

[název pozice] [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[název pozice] [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[název pozice] [DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

[DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL PŘED 
PODPISEM 

SMLOUVY] 

 

Popis činnosti na klíčových pozicích v Realizačním týmu (Kvalifikované osoby) je uveden ve 

článku 4.1 Technické specifikace. 
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P íloha č. 4 Smlouvy o dílo 

Zvláštní obchodní podmínky pro ve ejnou 
zakázku „Vznik a rozvoj digitálních technických 
map železnice (DTMŽ) – po ízení dat 
geodetickým m eními a technologiemi 
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1. VÝKLAD POJMŮ 

1.1. Výkladová ustanovení 
1.1.1. Není-li výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají pojmy, 

které nejsou definovány v těchto Zvláštních obchodních podmínkách, význam uvedený 
v p íloze č. 11 Zadávací dokumentace Seznam použitých zkratek a definic. 

1.1.2. Nedílnou součást Smlouvy tvo í p ílohy Smlouvy, Zvláštní obchodní podmínky, Technická 
specifikace, Zadávací dokumentace a p ílohy Zadávací dokumentace. V p ípadě rozporu 
mezi jednotlivými dokumenty, budou tyto mít následující prioritu: 1. Smlouva, 2. P ílohy 
Smlouvy, 3. Zvláštní obchodní podmínky, 4. Technická specifikace, 5. Zadávací 
dokumentace, 6. ostatní p ílohy Zadávací dokumentace. 

1.1.3. Každá Strana je povinna bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o jakémkoli 
rozporu, neshodě, rozdílu nebo odchylce mezi jakýmikoli dokumenty, které tvo í Smlouvy 
a tyto Zvláštní obchodní podmínky, nebo dokumenty, které souvisí se Zadávací 
dokumentací, Smlouvami anebo těmito Zvláštními obchodními podmínkami, toto písemně 
oznámit druhé Straně. 

1.1.4. Pojmy definované v těchto Zvláštních obchodních podmínkách, v Technické specifikaci či ve 
Smlouvách a jejich p ílohách v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a 
naopak. 

1.1.5. Odkazy na „články“ a „p ílohy“ se vykládají jako odkazy na p íslušné články a p ílohy těchto 
Zvláštních obchodních podmínek, Technické specifikace nebo konkrétní Smlouvy či p ílohy 
Zadávací dokumentace dle umístění daného odkazu. 

1.1.6. Újma znamená vždy újmu na jmění (škodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Občanského zákoníku 
a dále vždy i nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Občanského zákoníku. Toto 
ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Stran odčinit nemajetkovou újmu 
v p ípadech porušení povinností dle těchto Zvláštních obchodních podmínek a Smlouvy. 

2. DOBA A MÍSTO PLN NÍ 

2.1.1. Provádění Plnění bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, není-li ve Smlouvě 
stanoveno jinak. 

2.1.2. Plnění nebo dílčí části Plnění bude Zhotovitel provádět v termínech sjednaných ve Smlouvě 
či definovaných v Technické specifikaci. 

2.1.3. Místem provádění Plnění je Česká republika, zejm. pak Vymezené území, není-li ve Smlouvě 
anebo v Technické specifikaci výslovně stanoveno jinak. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBOU STRAN 

3.1.1. Strany se zavazují postupovat v souladu s veškerými obecně závaznými právními p edpisy a 
prohlašují, že Smlouvy i tyto Zvláštní obchodní podmínky jsou v souladu s těmito právními 
p edpisy. Pokud se v průběhu trvání Smlouvy některé její ustanovení dostane do rozporu s 
kogentním ustanovením obecně závazného právního p edpisu, platí p íslušné ustanovení 
právního p edpisu s tím, že zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 

3.1.2. Strany jsou v průběhu provádění plnění dle Smlouvy povinny postupovat v souladu 

s Interními p edpisy. Podpisem Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se seznámit 
s Interními p edpisy, a dále bere na vědomí, že Interní p edpisy mohou být p imě eným 
způsobem jednostranně měněny či jinak doplňovány Objednatelem, p ičemž každá nová 
verze je pro Zhotovitele závazná vždy ode dne, kdy se s ní seznámil či měl prokazatelnou 
možnost se s nimi seznámit. Rozsah Interních p edpisů může být Objednatelem 
jednostranně rozší en o další dokumenty stanovující jeho interní procesy. 

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele Plnění osobně, tj. prost ednictvím svých 
zaměstnanců, členů Realizačního týmu a prost ednictvím svých Poddodavatelů. 

4.1.2. Zhotovitel se během poskytování Plnění pro Objednatele zavazuje informovat Objednatele 
o významné změně ovládání Zhotovitele podle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších p edpisů nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Zhotovitelem 

k plnění Smlouvy a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy. 
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4.1.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v rámci Plnění veškerou součinnost nezbytnou 

k provádění Plnění, zejména, nikoliv však výlučně je Zhotovitel povinen: 

(a) poskytovat Plnění dle Smlouvy ve vysoké kvalitě s odbornou péčí odpovídající 
podmínkám sjednaným ve Smlouvě a „best practice“ a chránit zájmy a dobré jméno 
Objednatele; 

(b) umožnit Objednateli fyzickou či jinou kontrolu v místech, která souvisejí s poskytováním 
Plnění, a s tím související možnost kontroly práce a výstupů členů Realizačního týmu; 

(c) poskytovat Objednateli v rámci poskytování Plnění veškerou nezbytnou součinnost 
včetně součinnosti specifikované ve Smlouvě, P ílohách Smlouvy a v Zadávací 
dokumentaci včetně jejích p íloh (zejména v Technické specifikaci); 

(d) plnit Smlouvy objektivním, nestranným a profesionálním způsobem, neovlivněným 
jakýmkoliv konkrétním jiným obchodním zájmem Zhotovitele či kohokoliv z jeho 
personálu či Poddodavatelů, bez návaznosti na obdržení jakýchkoli odměn ve spojitosti 
s plněním Smluv od jiné osoby, než je Objednatel; 

(e) zajistit veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody, poplatky a obstarat veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované obecně závaznými právními p edpisy ve vztahu 

k poskytování Plnění; 
(f) vést jakékoliv dokumenty zpracovávané dle Smluv anebo Zadávací dokumentace a jejích 

p íloh (včetně těchto Zvláštních obchodních podmínek) ve formě umožňující 
p ezkoumatelnost a auditovatelnost ze strany kontrolních orgánů; 

(g) v p ípadě, že jakýkoliv dokument související s poskytováním Plnění bude kontrolním 
orgánem zpochybněn, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli takové dokumenty 
či podklady, které budou kontrolním orgánem akceptovány. V p ípadě, že Zhotovitel 

nebude schopen tyto dokumenty či podklady poskytnout nebo by tyto nebyly kontrolním 
orgánem akceptovány, a pokud absence těchto dokumentů bude důvodem k udělení 
jakékoliv sankce vůči Objednateli, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit takovouto 

sankci v plné výši, a to i po zániku či zrušení p íslušné Smlouvy, pokud se bude taková 
sankce týkat období platnosti dokumentu zpracovaného Zhotovitelem; 

(h) poskytovat Plnění dle Smlouvy alespoň v závazných parametrech kvality dle Smlouvy a 

Technické specifikace; 

(i) upozorňovat Objednatele neprodleně na všechny p ekážky, které Zhotoviteli brání v 
poskytování Plnění a výkonu dalších činností souvisejících s poskytováním Plnění jakož 
i na všechny hrozící vady svého Plnění či potenciální výpadky Plnění, a obecně 

poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro Plnění pot ebné; 
(j) bez zbytečného odkladu na výzvu Objednatele p edat Data a informace ve formátu 

p edem odsouhlaseném Objednatelem, které má k dispozici v souvislosti s plněním 
Smlouvy; tato Data musí být uložena u Zhotovitele anebo, stanoví-li tak výslovně 
Smlouva či Technická specifikace, u Objednatele v souladu s účelem Smlouvy a 

Technickou specifikací, p ičemž v p ípadě, kdy jsou Data uložena u Zhotovitele, se 

Zhotovitel zavazuje dodržovat p imě ená technická a organizační opat ení k ochraně 
těchto Dat. Veškerá Data jsou vlastnictvím Objednatele, není-li ve Smlouvě či v Zadávací 
dokumentaci včetně jejích p íloh (zejména v Technické specifikaci) výslovně stanoveno 
jinak; 

(k) plnit Interní p edpisy a pokyny Objednatele v oblasti likvidace Dat (ať už dat 
na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prost ednictvím jakýchkoli 
dalších nosičů dat); 

(l) brát v úvahu veškerá upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních či právními p edpisy stanovených povinností Zhotovitele+ 

(m) upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí p evzatých od 
Objednatele nebo p íkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla. P ekáží-li 
nevhodná věc nebo p íkaz v ádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu 
p eruší až do výměny věci nebo změny p íkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s 
použitím p edané věci nebo podle daného p íkazu, nemá Objednatel práva z vady Díla 
vzniklá pro nevhodnost věci nebo p íkazu. 

(n) Je-li dle Smlouvy vyžadován plán prací p i provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej 
vyhotovit a p edložit Objednateli v souladu s Technickou specifikací. Zhotovitel je 
povinen udržovat plán prací v aktuálním stavu v souladu s Technickou specifikací a v 

p ípadě změny vždy p edat Objednateli bezodkladně aktualizovaný plán prací. 
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(o) písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně 7 pracovních dní p ed termínem, v němž budou p edmětné práce zakryty nebo 
znep ístupněny. P ed zakrytím nebo znep ístupněním prací je Zhotovitel povinen po ídit 
podrobnou fotodokumentaci prací a p edat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo 
DVD nosiči bez zbytečného odkladu po po ízení fotodokumentace. Pokud se Objednatel 

ke kontrole p es včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn p edmětné 
práce zakrýt. Bude-li se v tomto p ípadě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly ádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

(p) Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ově ení, zda 

Dílo či daná část Díla odpovídá Smlouvě, Technické specifikaci, Interním p edpisům, 

právním p edpisům nebo p íslušným technickým normám, a bude-li zjištěno, že správné, 
nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ově ením Zhotovitel. 

(q) Zajištovat dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek na pracovišti. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel 
používá p i provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo 

návykové látky. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu 
kou ení, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 
36503/2017-SŽDC-G -O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného 
p edpisu, který uvedenou směrnici p ípadně nahradí. Výše uvedená Směrnice je pro 
Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá p i provádění Díla závazná 
okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy. Zhotovitel a tím i všechny osoby, které 
Zhotovitel používá p i provádění Díla, se zavazují poskytnout Objednateli veškerou 
součinnost v souladu s výše uvedenou směrnicí.    

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy, 

Technické specifikace, právních p edpisů nebo p íslušných technických norem. Certifikace a 

průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokumentace. 

4.1.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu p i provádění Díla nebo p i činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšet ení úrazu a sepsání p íslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

4.1.6. Žádný z podkladů, které Zhotovitel p evzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez p edchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla. 

4.1.7. Zhotovitel je povinen p i provádění Díla postupovat v součinnosti s p ípadnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší mí e plnit jejich 
závazky. 

4.1.8. Zhotovitel na sebe p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

4.1.9. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pově ená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění kontroly. Zástupci 
Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo p izvat na 

kontrolní den své Poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou na provádění Díla. 
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pově ená osoba. Obsahem kontrolního dne je 
zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, p ipomínky a podněty 
osob vykonávajících funkci dozoru a stanovení p ípadných nápravných opat ení a úkolů. 
Objednatel nebo jím pově ená osoba po izuje z kontrolního dne zápis, jehož kopii poskytne 

všem zúčastněným. 
 

5. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

5.1.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost p i provádění Díla v rozsahu a 
způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle p edchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným p edstihem písemně 
vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat. 
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6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Autorská díla 

6.1.1. V p ípadech, kdy vznikne v průběhu Plnění Autorské dílo, Zhotovitel tímto ke dni p edání 
jednotlivých výstupů v rámci provádění Plnění v souladu se Smlouvou a Technickou 

specifikací poskytuje ke každému takovému Autorskému dílu oprávnění k výkonu práva užít 
p íslušné Autorské dílo v souladu s dalšími podmínkami tohoto článku 6.1 („Licence“). 

6.1.2. Licence je poskytována Objednateli za následujících podmínek, není-li ve Smlouvě 
či v Technické specifikaci stanoveno výslovně jinak: 

(i) Licence se uděluje jako nevýhradní a opravňuje Objednatele k výkonu práva užít veškerá 
Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze, jež tvo í P edmět 

Plnění, a to: 

a. k jakémukoliv účelu; 

b. na dobu trvání majetkových práv autorských; 

c. na jakémkoliv území; 
d. jakýmkoliv způsobem; 

e. množstevně neomezenou. 

(ii) Licence zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, právo Objednatele užít Autorské dílo, 

jež tvo í P edmět Plnění, v rozsahu dle článku 6.1.2(i) a dále jakkoliv toto Autorské dílo 

upravovat, měnit, dokončovat, zve ejňovat, spojit s jiným dílem či za adit do díla 
souborného, či zpracovávat včetně p ekladu, a to vše i prost ednictvím t etí osoby. 

(iii) Objednatel má v rámci Licence právo udělit k Autorskému dílu, který tvo í P edmět 
Plnění, podlicenci t etím osobám a právo postoupit Licenci zcela či z části na t etí osoby, 

s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí. 
(iv) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o zajištění oprávnění k Autorským dílům, 

které tvo í P edmět Plnění, písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost 
prokázat. 

(v) Licence umožňuje Objednateli používání Autorského díla, které tvo í P edmět Plnění pro 

interní pot eby Objednatele a jemu pod ízených složek, organizací, částí nebo s ním 

propojených právnických osob. 

6.2. Další p edm ty duševního vlastnictví 
6.2.1. Licence se vztahuje ve stejné mí e a rozsahu jako k Autorskému dílu, jež tvo í P edmět 

Plnění, taktéž na:  

(i) Aktualizaci Autorského díla, které tvo í P edmět Plnění; 
(ii) Dokumentaci specifikovanou v Technické specifikaci; 
(iii) Dokumentaci nad rámec Dokumentace dle p edchozího bodu; 
(iv) právo zužitkovat a vytěžovat Databáze, které jsou součástí P edmětu Plnění, pokud jde o 

jiné Databáze než dle Smlouvy; 
(v) loga či jiné p edměty duševního vlastnictví, které s P edmětem Plnění souvisí a jsou 

vhodné či nezbytné k užití spolu s P edmětem Plnění; 
(vi) jakákoliv jiná Autorská díla či jiné p edměty duševního vlastnictví, které souvisí 

s Plněním. 

6.3. Společná ustanovení 
6.3.1. Zhotovitel na požádání Objednatele neprodleně p edloží nebo jinak vhodným způsobem 

zp ístupní dokumenty prokazující rozsah oprávnění Zhotovitele dle tohoto článku 6 

k  Autorským dílům či jiným p edmětům duševního vlastnictví poskytnutým v rámci Plnění. 
6.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli veškerá oprávnění v souladu s tímto 

článkem 6 a má k takovému udělení veškeré pot ebné souhlasy a že udělením těchto 

Objednateli ani užíváním P edmětu Plnění Objednatelem či uživateli Objednatele nebudou 
porušena práva duševního vlastnictví t etí osoby. 

6.3.3. Pro p ípad, že Zhotovitel není oprávněn udělit jakékoli oprávnění dle tohoto článku 6, 

se Zhotovitel tímto pro Objednatele zavazuje udělit či zajistit udělení nevýhradního 
oprávnění (nap . formou podlicence či postoupení licence) k výkonu práva užít veškerá 
Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze ze strany oprávněných 
osob v rozsahu dle tohoto článku 6, a to všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je 

takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno, a to alespoň na dobu uvedenou v článku 



 

6/18    

 

6.1.2(i)b. Zhotovitel bude p i po izování oprávnění dle tohoto článku 6.3.3 vystupovat jako 

p íkazník Objednatele a zajistí pro Objednatele uvedená oprávnění za následujících 
podmínek: 

(i) Aplikaci ustanovení § 2436 až 2438, § 2440 a § 2443 Občanského zákoníku se vylučuje, 
jelikož tyto Zvláštní obchodní podmínky obsahují vlastní úpravu daných záležitostí; 

(ii) Objednatel uzav ením pro zajištění oprávnění dle tohoto článku 6.3.3 zmocňuje 
Zhotovitele k právnímu jednání pouze a jenom ve smyslu a rozsahu dle tohoto 

článku 6.3.3 a na dobu trvání p íslušné Smlouvy. 
(iii) po ízení oprávnění je součástí Ceny za Plnění a Zhotovitel musí v této souvislosti 

postupovat vždy tak, aby Objednateli nevznikaly žádné další náklady nad rámec této 
ceny po celou dobu trvání takových oprávnění. 

6.3.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli písemné prohlášení o zajištění oprávnění 
ve smyslu článku 6.3.3 k Autorským dílům, které tvo í P edmět Plnění, a na výzvu 
Objednatele tuto skutečnost prokázat. Oprávnění dle článku 6.3.3 musí vždy umožňovat 
Objednateli používání Autorských děl, která tvo í P edmět Plnění, pro interní pot eby 
Objednatele a jemu pod ízených složek, organizací, částí nebo s ním propojených 
právnických osob. 

6.3.5. V p ípadě, že by t etí osoba vznesla vůči Objednateli jakékoliv nároky z porušení práv 
duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním P edmětu Plnění Objednatelem, se Zhotovitel 

zavazuje p ijmout taková opat ení, aby Objednatel byl P edmět Plnění oprávněn nerušeně 
užívat, a to zejména zajistit pro Objednatele udělení oprávnění v rozsahu dle tohoto 
článku 6 bez dalších nákladů a požadavků na úplatu od Objednatele. 

6.3.6. V p ípadě, že jakákoliv t etí osoba uplatní nárok z důvodu porušení práv duševního 
vlastnictví ve vztahu k výstupu Plnění, jež Zhotovitel p edal Objednateli, je Zhotovitel 

povinen nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou a p iznanou soudem či 
obsaženou v dohodě o narovnání schválené Zhotovitelem, jakož i účelné náklady 
vynaložené na obranu práv Objednatele z udělovaných oprávnění ve smyslu § 2369 
Občanského zákoníku. Zhotovitel se v takovém p ípadě dále zavazuje na svůj náklad 
poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv a oprávnění dle 
tohoto článku 6; zejména mu poskytnout všechny podklady, informace a vysvětlení k 
prokázání neoprávněnosti nároku t etí strany. 

6.3.7. V p ípadě nároku dle p edchozího článku 6.3.6, nebo je-li důvodné p edpokládat, že takový 
nárok bude uplatněn, zajistí Zhotovitel Objednateli možnost dále p íslušný výstup užívat 
bez nároku na úplatu nad rámec sjednaný ve Smlouvě. 

6.3.8. Bez ohledu na jakákoliv omezení oprávnění dle tohoto článku 6 Objednatel smí vytvá et 
interní a záložní kopie P edmětu Plnění pro své vnit ní pot eby bez množstevního omezení 
bez ohledu na omezení udělovaných oprávnění. Pro vyloučení pochybností Strany souhlasí, 
že uživatelé interních a záložních kopií P edmětu Plnění dle p edchozí věty se nepovažují 
za uživatele P edmětu Plnění ve smyslu článku 6.1.2(i)e. Objednatel je oprávněn p enášet 
elektronicky kopie Autorských děl a Databází, které jsou součástí P edmětu Plnění, 
prost ednictvím počítačové sítě či jinak z jednoho počítače do jiného.  

6.3.9. Odměna za poskytnutí, zprost edkování nebo postoupení Licence a všech dalších oprávnění 
dle tohoto článku 6 je zahrnuta v ceně p íslušného Plnění. 

7. AKCEPTAČNÍ ÍZENÍ 

7.1.1. P edání a p evzetí Plnění, včetně p edání a p evzetí výstupů provádění Plnění, dokumentů 
majících charakter výstupů Plnění, probíhá na základě Akceptačního ízení, tj. postupným 
provedením akceptačních procesů a podepsáním Akceptačního/ch protokolu/ů, dle 

Technické specifikace. 

7.1.2. Akceptační ízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností provádění Plnění se specifikací 
Plnění dle Zadávací dokumentace (včetně jejích p íloh, zejména Technické specifikace a 
Smlouvy) a Akceptačními kritérii. Podrobnější popis Akceptačních kritérií a Akceptačních 
ízení je součástí Technické specifikace. 

7.1.3. Plnění dle Smlouvy a jakékoliv jeho části, které podléhají Akceptačnímu ízení, jsou 
provedeny skončením Akceptačního ízení dotčené části Plnění (zpravidla v rámci jedné 
Podetapy), v p ípadě Plnění jako celku skončením Akceptačního ízení Plnění jako celku. 

7.1.4. Na Akceptační ízení se uplatní následující pravidla: 
a) Strany jsou povinny ídit se p i Akceptačním ízení pravidly a postupy dle článku 5 

Technické specifikace; 
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b) není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel p edá Objednateli výstup 
provádění Plnění k realizaci Akceptačního ízení; Objednatel na žádost Zhotovitele potvrdí 
p evzetí výstupů k Akceptačnímu ízení písemně, e-mailem, anebo prost ednictvím 
Informačního systému datových schránek; p evzetím výstupu Plnění k Akceptačnímu 
ízení anebo potvrzením ve smyslu tohoto článku 7.1.4b) je zahájeno Akceptační ízení; 

c) po provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního ízení se Objednatel i 
Zhotovitel zavazují podepsat p íslušný protokol potvrzující provedení výstupu provádění 
Plnění anebo výsledek Testů výstupů provádění Plnění p ipravený Zhotovitelem a 

upravený a vyplněný Objednatelem (Akceptační protokol). Akceptační protokol obsahuje: 

(i) specifikaci provedeného Plnění; 
(ii) Akceptační kritéria; 
(iii) informace o průběhu Testů, jsou-li prováděny; 

(iv) další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního ízení 
provedeného Plnění nebo jeho části. 

d) v p ípadě nutnosti opakování činností v rámci Akceptačního ízení v důsledku uvedení 
výroku „Neakceptováno“ v Akceptačním protokolu Zhotovitel Objednateli opět p edá 
výstup k opětovnému provedení činností v rámci Akceptačního ízení (další kolo 
Akceptačního ízení) a Zhotovitel p ipraví nový Akceptační protokol vztahující 
se k dalšímu kolu Akceptačního ízení; 

e) je-li součástí Plnění několik výstupů, pak každý z takových výstupů podléhá 
samostatnému Akceptačnímu ízení; 

f) Akceptační ízení konkrétního výstupu končí a výstup se považuje za provedený 
podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem s uvedeným výrokem „Akceptováno bez 

výhrad“ nebo odstraněním vytčených vad výstupu v p ípadě vyznačení „Akceptováno 
s výhradou“ a potvrzením odstranění takových vytčených vad Objednatelem na 
Akceptačním protokolu, který obsahoval vytčené vady. 

7.1.5. Objednatel je povinen po provedení ově ení kvality výstupu v rámci Akceptačního ízení 
Zhotoviteli podepsat Akceptační protokol a akceptovat výstup provádění Plnění, p ípadně 
oznámit Zhotoviteli vady výstupu provádění Plnění, které brání jeho provedení. 

7.1.6. Výstupy provádění Plnění jsou způsobilé k akceptaci Objednatelem, pokud: 

(a) naplňují Akceptační kritéria a nevykazují žádné vady, pak Objednatel vyznačí 
na Akceptačním protokolu „Akceptováno bez výhrad“; nebo 

(b) naplňují Akceptační kritéria a vykazují vady, které nebrání tomu, aby výstup provádění 
Plnění sloužil svému účelu bez významnějších omezení pro Objednatele (zejména 
organizačních, časových, nákladových apod.), anebo nevykazují více vad, než p ipouští 
Akceptační kritéria, pak Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu „Akceptováno 
s výhradou“. 

V jiných p ípadech vyznačí Objednatel na Akceptačním protokolu „Neakceptováno“. 
7.1.7. V p ípadě nesplnění Akceptačních kritérií Objednatel vyznačí na Akceptačním protokolu 

výrok „Neakceptováno“ a uvede všechna Akceptační kritéria, která považuje za nesplněná 
s uvedením, v čem spočívá jejich nesplnění. 

7.1.8. Pokud Objednatel akceptuje výstup provádění Plnění svým podpisem a vyznačením výroku 
„Akceptováno s výhradou“, které na Akceptačním protokolu uvede společně s uvedením 
vad, které nebrání akceptaci, zavazuje se Zhotovitel k odstranění těchto vad ve lhůtách 
výslovně stanovených v Akceptačním protokolu, a pokud nejsou takové, pak lhůtách 
p imě ených stanovených Objednatelem v rámci odstraňování vad vyznačených 
v Akceptačním protokolu s výrokem „Akceptováno s výhradou“. Strany postupují dle 

p edchozí věty tohoto článku 7.1.8 až do odstranění všech vad vyznačených v Akceptačním 
protokolu s výrokem „Akceptováno s výhradou“. 

7.1.9. V p ípadě neschválení výstupu provádění Plnění vyznačením na Akceptačním protokolu 
„Neakceptováno“ odstraní Zhotovitel vady uvedené v Akceptačním protokolu ve lhůtách 
výslovně stanovených v Akceptačním protokolu Objednatelem, a pokud nejsou takové, pak 
lhůtách p imě ených. Do odstranění vad bránících akceptování je výstup provádění Plnění 
považován za neakceptovaný (neprovedený). Po odstranění vad uvedených v Akceptačním 
protokolu Zhotovitel p edá znovu výstup provádění Plnění Objednateli k dalšímu kolu 
Akceptačního ízení a Objednatel postupuje obdobně podle p edchozích ustanovení tohoto 
článku 7 a v souladu se specifickými podmínkami Akceptačního ízení uvedenými v tomto 

článku 7 a v článku 7 Technické specifikace. 
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7.1.10. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky uvedené v Akceptačním protokolu v dohodnuté době 
neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků t etí osobou. 
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu i nemajetkovou újmu, která Objednateli 
vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a 
nedodělků. 

7.1.11. Vedle metod akceptace různých typů Plnění dle článku 7 Technické specifikace a nezávisle 
na těchto metodách se Akceptační ízení užije i na akceptaci a schválení Výkazů či reportů, 
je-li jejich pravidelné zasílání Objednateli součástí Plnění. Akceptační ízení však bude v 
takovém p ípadě probíhat pouze následovně: 

a) Výkaz a report, včetně všech jeho součástí, se považuje za akceptovaný okamžikem, kdy 
Objednatel doručí Zhotoviteli sdělení, že Objednatel považuje p edmětný Výkaz či report 
za úplný a správný, a souhlasí s vystavenou fakturou; nebo 

b) marným uplynutím lhůty pro posouzení úplnosti a správnosti Faktury, která se týká 
stejného období jako Výkaz a report, bez vznesení p ipomínek ze strany Objednatele. 

7.1.12. Dochází-li v rámci Akceptačního ízení k p edávání hmotných věcí Objednateli ze strany 
Zhotovitele, nabývá Objednatel vlastnické právo k takovým hmotným věcem dnem skončení 
Akceptačního ízení. 

7.1.13. Nebezpečí škody na P edmětu Plnění po dobu Akceptačního ízení nese Zhotovitel. 

Nebezpečí škody na P edmětu Plnění p echází na Objednatele okamžikem oboustranného 
podpisu Akceptačního protokolu, kterým Akceptační ízení končí. Smluvní strany se dohodly, 

že § 1976 Občanského zákoníku se nepoužije. 
7.1.14. Akceptací či p evzetím výstupů provádění Plnění k Akceptačnímu ízení nejsou nijak dotčeny 

nároky Objednatele z odpovědnosti za vady. 
7.1.15. V p ípadě, že Zhotovitel p edá Objednateli výstup provádění Plnění nebo dílčích částí Plnění, 

p estože věděl nebo s odbornou péčí mohl vědět, že tento výstup provádění Plnění anebo 
dílčích částí Plnění zcela zjevně v podstatné mí e objektivně nesplňuje Akceptační kritéria a 
Objednatel daný výstup provádění Plnění anebo dílčích částí Plnění nep evezme podpisem 
Akceptačního protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu p imě ených vícenákladů 
vynaložených na marný pokus o akceptování takového výstupu provádění Plnění anebo 
dílčích částí Plnění. 

7.1.16. Zhotovitel je oprávněn p edat P edmět Plnění po částech, stanoví-li tak Smlouva, Zadávací 
dokumentace včetně jejích p íloh (p edevším Technická specifikace), nebo pokud se na tom 

Strany výslovně dohodnou. Objednatel je oprávněn odmítnout p evzetí části P edmětu 
Plnění do doby, než budou odstraněny vady a nedodělky uvedené v Akceptačním protokolu 
k části Plnění, která byla p edána d íve. Ustanovení § 2606 Občanského zákoníku se 
nepoužije. 

8. ÚČAST PODDODAVATELŮ 

8.1.1. Poddodavatele, jejichž prost ednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Ve ejné zakázce, 
je Zhotovitel povinen využívat p i plnění Smlouvy po celou dobu jejího trvání v rozsahu, 

v jakém jimi prokazoval kvalifikaci. Poddodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

ve Ve ejné zakázce, lze vyměnit pouze s p edchozím písemným souhlasem Objednatele, 

který může být dán výlučně za p edpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami 
splňujícími kvalifikaci požadovanou ve Ve ejné zakázce minimálně ve stejném rozsahu jako 
nahrazované osoby. 

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že p i poskytování plnění pro Objednatele budou všichni 
Poddodavatelé, které Zhotovitel využívá k poskytnutí plnění dle Smlouvy, dodržovat veškeré 
požadavky vyplývající ze Smlouvy včetně jejích p íloh a Zadávací dokumentace včetně jejích 
p íloh (p edevším Zvláštních obchodních podmínek a Technické specifikace). Zhotovitel 

odpovídá za to, že jeho Poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s ujednáními Smlouvy a 

jejími p ílohami, jež mezi sebou uzav eli Zhotovitel a Objednatel, jakož i s ujednáními 
Zadávací dokumentace včetně jejích p íloh. 

8.1.3. Zhotovitel plně odpovídá za ízení Poddodavatelů a dozor nad nimi. Poskytování části Plnění 
Poddodavatelem nezbavuje Zhotovitele žádných jeho povinností vůči Objednateli, zejména 
co se týče včasného a ádného poskytování Plnění. 

8.1.4. Objednatel je oprávněn uzav ít jakékoliv smlouvy s p íslušnými Poddodavateli týkající se 
Plnění. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách uzav ených s Poddodavateli nevyloučí či 
neomezí oprávnění Poddodavatelů vstoupit do smluvních vztahů s Objednatelem, a to také 
včetně jakéhokoli omezení p ípadného jednání Poddodavatelů s Objednatelem či t etími 
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osobami o poskytnutí takových služeb v době trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou. 

8.1.5. Prokazoval-li Zhotovitel kvalifikaci dle p íslušných ustanovení ZZVZ a Zadávací 
dokumentace pomocí Poddodavatele, musí Poddodavatel osobně poskytovat tu část Plnění, 
která odpovídá závazkům p edloženým v nabídce Zhotovitele na Ve ejnou zakázku, které 
jsou dále uvedeny také v p íloze č. 2 Smlouvy („Část služeb vyhrazená poddodavateli“), 
pop . doplněných na základě výzvy Objednatele p ed uzav ením Smlouvy. Každý 
Poddodavatel musí po celou dobu provádění Části služeb vyhrazené poddodavateli splňovat 
jím prokazované kvalifikační p edpoklady. 

8.1.6. Nebude-li se Poddodavatel ádně podílet na provádění Části služeb vyhrazené poddodavateli 
v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, nap . v důsledku ukončení jeho spolupráce s 
Zhotovitelem nebo jeho dlouhodobé nečinnosti (zejména nečinnost p ekračující délku 
jednoho (1) měsíce), nebo sníží-li se jeho kvalifikace pod úroveň jím prokazovaných 
kvalifikačních p edpokladů, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však do t í (3) 
pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této 
skutečnosti.  

8.1.7. Zhotovitel nejpozději do t í (3) pracovních dnů od doručení oznámení dle p edchozího 
odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Poddodavatele se může na poskytování 
Služeb podílet adekvátní náhrada v podobě náhradního Poddodavatele („Náhradní 
poddodavatel“). Nedohodnou-li se Strany v listinné podobě jinak, musí Náhradní 
poddodavatel mít alespoň stejnou kvalifikaci jako Poddodavatel, kterého Náhradní 
poddodavatel nahrazuje a musí vždy splnit kvalifikační p edpoklady v rozsahu prokázaném v 
zadávacím ízení na Ve ejnou zakázku Poddodavatelem. V p ípadě, že Objednatel 
Náhradního poddodavatele do t í (3) pracovních dnů po oznámení Náhradního 
poddodavatele Zhotovitelem, odmítne, je Zhotovitel do t í (3) pracovních dnů ode dne 
doručení odmítnutí Objednatele jím vybraného Náhradního poddodavatele nahradit jiným 
poddodavatelem, p ičemž v takovém p ípadě se tento článek 13.1.7 uplatní obdobně. 
Objednatel je oprávněn Náhradního poddodavatele odmítnout pouze jednou.  

8.1.8. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že bude-li Náhradní poddodavatel mít v 
porovnání s nahrazovaným Poddodavatelem vyšší kvalifikaci, Objednatel není povinen 
Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých 
nároků na smluvní pokutu. 

8.1.9. Ustanovení tohoto Článku 13 (Účast Poddodavatelů) užijí na Náhradního poddodavatele a 
jakéhokoliv dalšího nahrazovaného nebo nahrazujícího Poddodavatele obdobně. 

9. REALIZAČNÍ TÝM 

9.1.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění výlučně prost ednictvím členů Realizačního týmu 
uvedených v P íloze Smlouvy Realizační tým. Klíčové pozice p i poskytování Plnění dle 

Smlouvy, definované v P íloze Smlouvy Realizační tým („Klíčové pozice“), musí být 
zastávány výlučně osobami, jež splňují minimální technické kvalifikační p edpoklady kladené 
na p íslušnou Klíčovou pozici dle Zadávací dokumentace („Minimální kvalifikační 
p edpoklady“). Klíčové pozice p i poskytování Plnění musí být zároveň p ednostně 
zastávány osobami, které prokázaly Minimální kvalifikační p edpoklady v zadávacím ízení 
na Ve ejnou zakázku („Kvalifikované osoby“), p ípadně osobami, které je za podmínek 
dle těchto Zvláštních obchodních podmínek nahradí („Náhradní Kvalifikované osoby“). 

9.1.2. V p ípadě, že Zhotovitel nominuje na Klíčovou pozici další osoby, jež neprokazovaly 
kvalifikaci v zadávacím ízení na Ve ejnou zakázku, podmínkou pro zapojení každé takové 
osoby na plnění Smlouvy je p edložení dokladů prokazujících splnění Minimálních 
kvalifikačních požadavků pro p íslušnou Klíčovou pozici.  

9.1.3. Činnosti, jež nejsou zahrnuty ve výčtu činností vymezených pro jednotlivé Klíčové pozice 
v P íloze Smlouvy Realizační tým, je Zhotovitel oprávněn zajistit prost ednictvím osob 

uvedených v části „Další členové Realizačního týmu Zhotovitele“ p ílohy č. 3 Smlouvy 
Realizační tým. 

9.1.4. Každý člen Realizačního týmu na Klíčové pozici se bude na poskytování Plnění podílet 
v rozsahu a činnostmi pro tuto pozici stanovenými v P íloze Smlouvy Realizační tým. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Plnění bylo poskytováno p ednostně Kvalifikovanými 
osobami, p ičemž tyto Kvalifikované osoby se musí na poskytování Plnění podílet vždy 
osobně a v rozsahu činností definovaných pro p íslušnou Klíčovou pozici v P íloze Smlouvy 

Realizační tým. V p ípadě, že kapacita Kvalifikovaných osob bude prokazatelně kompletně 
vytížena na činnosti definované pro tuto pozici v P íloze Smlouvy Realizační tým, je 

Zhotovitel oprávněn na poskytování Plnění zapojit na jednotlivých Klíčových pozicích další 
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osoby, jež splňují Minimální kvalifikační p edpoklady kladené na dotčenou Klíčovou pozici 
v Realizačním týmu.  

9.1.5. Zhotovitel je povinen do dvou (2) týdnů od doručení písemné výzvy Objednateli potvrdit 
a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na Plnění má kvalifikaci a odbornost 

nezbytnou k tomu, aby se na poskytování p íslušného Plnění podílela, a aby bylo Plnění 
poskytováno s ádnou a odbornou péčí.  

9.1.6. Osoby na Klíčové pozici musí po celou dobu poskytování Plnění udržovat v platnosti 

certifikaci, byla-li tato pro dotčenou Klíčovou pozici požadována v zadávacích podmínkách 
Ve ejné zakázky.  

9.1.7. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba ádně podílet na poskytování Plnění v rozsahu stanoveném 
Smlouvou, nap . v důsledku ukončení její spolupráce s Zhotovitelem, nebo pokud spolupráci 
brání objektivně závažné p ekážky, s výjimkou p ekonatelných objektivně závažných 
p ekážek dle článku 9.1.10, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději však do t í (3) 
Pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této 
skutečnosti. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. 

9.1.8. Zhotovitel nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů od doručení oznámení dle p edchozího 

článku 9.1.7 zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude 

na poskytování Plnění podílet adekvátní náhrada v podobě Náhradní Kvalifikované osoby. 
Nedohodnou-li se Strany v písemné podobě jinak, musí Náhradní Kvalifikovaná osoba 
splňovat Minimální kvalifikační p edpoklady. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou 

Náhradní Kvalifikované osoby, je oprávněn žádat Zhotovitele o její výměnu za jinou osobu 
se stejnou kvalifikací navrženou Zhotovitelem, čemuž je Zhotovitel povinen vyhovět. 

9.1.9. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby 

a prokázáním Minimálních kvalifikačních p edpokladů nese výlučně Zhotovitel. 

9.1.10. Za p ekonatelné objektivně závažné p ekážky pro pot eby článku 9.1.7 se považuje 
krátkodobá nemoc, dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, 
to vše v délce nejvýše jednoho (1) měsíce, její krátkodobá nep ítomnost v délce nejvýše 
dvou (2) týdnů spočívající v dovolené ve smyslu § 211 a násl. Zákoníku práce, oznámená 
Zhotovitelem Objednateli nejpozději t icet (30) Pracovních dnů p ed plánovanou 
nep ítomností Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší mocí znemožňující poskytnutí její 
součinnosti. Za p ekonatelné objektivně závažné p ekážky se nepovažuje zejména 
dlouhodobá nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo 
jiná dlouhodobá nep ítomnost Kvalifikované osoby v délce vždy p esahující jeden (1) měsíc 
nebo souhrnně t i (3) měsíce v průběhu jednoho (1) kalendá ního roku, studijní nebo jiné 
obdobné volno ve smyslu p íslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné osobní p ekážky 
Kvalifikované osoby bránící ji v poskytování Plnění déle než dva (2) týdny nebo v souhrnu 

déle než t i (3) měsíce v průběhu jednoho (1) kalendá ního roku. 
9.1.11. P i změně Realizačního týmu uvedeného v P íloze Smlouvy Realizační tým není nutné 

uzavírat písemný dodatek ke Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny jiné 
než Kvalifikované osoby Objednatelem povinen vypracovat a p edat Objednateli v písemné 

podobě aktualizované znění P ílohy Smlouvy Realizační tým. Schválením aktualizovaného 
znění P ílohy Smlouvy Realizační tým Objednatelem dojde automaticky k nahrazení znění 
P ílohy Smlouvy Realizační tým jejím novým zněním. 

9.1.12. Každá osoba na Klíčové pozici je zejména povinna: 
(a) podílet se na poskytování Plnění v rozsahu dle P ílohy Smlouvy Realizační tým;  

(b) zúčastnit se všech porad a jednání se zástupci Objednatele v rámci poskytování Plnění, 
které se týkají činností Klíčovou pozicí zastávaných dle Smlouvy a v rámci plnění 
Smlouvy v detailu konzultovat stav konkrétní části Plnění a adekvátně reagovat 
na dotazy Objednatele dle své odbornosti a zastávané pozice a z toho plynoucích 
povinností; a 

(c) postupovat v rámci svých pracovních povinností dle nejlepšího vědomí a s náležitou 
odbornou péčí, tak aby byl co nejlépe naplněn p edmět a účel Smlouvy. 

10. KOMUNIKACE STRAN 

10.1.1. Strany si pro vzájemnou komunikaci ohledně Smlouvy zvolí kontaktní osoby, jejichž seznam 
a rozsah oprávnění uvedou ve Smlouvě. 

10.1.2. Strany si navzájem oznámí jakékoliv změny v kontaktních osobách, p ičemž taková změna 
je účinná uplynutím sedmého (7.) dne po jejím skutečném doručení bez nutnosti uzav ení 
dodatku ke Smlouvě. 
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10.1.3. Není-li ve Smlouvě či v Zadávací dokumentaci včetně jejích p íloh (p edevším v Technické 

specifikaci) výslovně stanovena jiná forma pro doručování dokumentů anebo jiných právních 
jednání, lze takové dokumenty a jednání doručit v elektronické formě na e-mailovou adresu 

p íslušné kontaktní osoby, prost ednictvím datové zprávy zaslané v rámci Informačního 
systému datových schránek anebo v listinné podobě. 

10.1.4. Veškerá komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem včetně jednání a korespondence 
bude probíhat v českém jazyce. Pokud některý ze členů Realizačního týmu nebo jiných 
osob, prost ednictvím kterých bude Zhotovitel poskytovat Plnění, nebude schopen 
komunikovat v českém jazyce, je tato osoba povinna být na jednání na náklady Zhotovitele 

vybavena tlumočníkem do českého jazyka. Slovenština je postavena na úroveň českého 
jazyka. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty: 
(a) poruší-li Zhotovitel svoji povinnost ádně a včas provést Plnění či jakoukoliv část Plnění, 

ve výši 0,05 % z ceny p íslušného Plnění dle P ílohy Smlouvy Cena plnění za každý 
započatý den prodlení až do ádného splnění této povinnosti; 

(b) poruší-li Zhotovitel povinnost dle článku 6.3.3, tedy povinnost udělit nebo zajistit 
Objednateli ze strany t etí osoby/t etích osob oprávnění v rozsahu dle článku 6, ve výši 
(i) 10 % z celkové ceny Díla, a to za každé jednotlivé porušení; 

(c) poruší-li Zhotovitel povinnost dle článku 9.1.7, ve výši 0,01 % z celkové ceny za dosud 
nesplněné částí Plnění za každý započatý den prodlení; 

(d) ve výši a za podmínek dle článku 15 v oblasti ochrany osobních údajů; 
(e) ve výši a za podmínek dle článku 16 v oblasti ochrany Důvěrných informací; 
(f) ve výši 0,02 % z celkové ceny za dosud nesplněné části Plnění  

a. za každý započatý den porušení své povinnosti zajistit plnění Části služeb 
vyhrazených poddodavateli Poddodavatelem ve smyslu článku 13, a to v každém 
jednotlivém p ípadě; 

b. za každý započatý den porušení své povinnosti zajistit požadovanou kvalifikaci 

Náhradního poddodavatele ve smyslu druhé věty článku 13, a to v každém 
jednotlivém p ípadě;  

c. za každý započatý den porušení povinnosti prokázat Objednateli, že Náhradní 
poddodavatel splňuje kvalifikační p edpoklady v rozsahu prokázaném v 
zadávacím ízení na Ve ejnou zakázku Poddodavatelem ve smyslu Článku 13 

(včetně p ípadu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu za 
Poddodavatele); porušení této povinnosti je Objednatelem považováno za 
závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ; 

(g) ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 
porušení povinnosti Zhotovitele informovat Objednatele o skutečnostech týkajících se 
Kvalifikovaných osob ve smyslu článku 14.1.7; 

(h) ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad porušení 
povinnosti zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná osoba splňuje 
alespoň Minimální kvalifikační p edpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou 
nahrazuje ve smyslu článku 14 (včetně p ípadu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a 
neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu); porušení této povinnosti je Objednatelem 
považováno za podstatné porušení Smlouvy, jakož i za závažné porušení Smlouvy ve 
smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ; 

(i) ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 
porušení povinnosti Zhotovitele zajistit Náhradní kvalifikovanou osobu dle požadavků 
Objednatele ve smyslu článku 14; za jednotlivé porušení takové povinnosti se považuje 
také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost Kvalifikované osoby či její účast na 
požadované poradě (jednání) se zástupci Objednatele. 

. 
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11.1.2. Pro vyloučení pochybností se pro účely tohoto článku 11, jakož i pro účely stanovení výše 
smluvní pokuty na jiných místech, než v tomto článku 11 (zejména, nikoliv však výlučně 
v článku 9.1.7) považuje za: 

(a) cenu p íslušného Plnění dle Smlouvy cena odpovídající provedení p íslušné Podetapy, jak 
je uvedeno v p íloze č. 1 Smlouvy; 

(b) celkovou cenu Díla cena odpovídající provedení Díla (tj. všech Etap a Podetap), jak je 
uvedeno v p íloze č. 1 Smlouvy; 

(c) celkovou cenou za dosud nesplněné části Plnění cena za provedení těch Podetap, u nichž 
nebylo ukončeno Akceptační ízení, 

11.1.3. Zaplacením smluvních pokut (ani uplatněním p ípadných slev z ceny dle Smlouvy či těchto 
Zvláštních obchodních podmínek) není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném 
rozsahu ani splnění povinnosti, jejíž porušení se smluvní pokuta týká. 

11.1.4. Smluvní pokuta je splatná do t iceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele 
k jejímu uhrazení. Objednatel je oprávněn započíst nárok na zaplacení smluvní pokuty, i 
pokud ještě není splatný, proti jakémukoliv nároku Zhotovitele na peněžité plnění 
vyplývajícímu ze Smlouvy. 

11.1.5. Za každý den prodlení s úhradou smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli úhradu úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními 
p edpisy. 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLN NÍ 

12.1.1. Zhotovitel uděluje Objednateli záruku za jakost Plnění a všech jeho částí na dobu dvou (2) 

let ode dne akceptace výstupu Plnění. 
12.1.2. Objednatel je oprávněn vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, nahlásit 

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil. Lhůta bez zbytečného 
odkladu činí vždy nejméně devadesát (90) dnů. Záruční doba se prodlužuje o dobu 
počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem ádného 
odstranění oznámených chybových stavů způsobujících vadu Plnění. 

12.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které měl výstup provádění Plnění 
v době akceptace Objednatelem, a dále za ty, které se na něm vyskytnou v záruční době, a 
zavazuje se, vedle dalších nároků Objednatele, je bezplatně odstranit. Náklady na práci, 
materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které Zhotoviteli 

vzniknou v souvislosti s odstraňováním chybových stavů způsobujících vady v záruční době, 

nese v plné výši Zhotovitel. 

13. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

13.1.1. Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká: 
(a) uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy; 
(b) písemnou dohodou Stran; nebo 

(c) odstoupením od Smlouvy v písemné podobě v p ípadech a za podmínek uvedených 
ve Smlouvě nebo v těchto Zvláštních obchodních podmínkách. 

13.1.2. Obecně k odstoupení od Smlouvy: 

(a) Strany sjednávají, že vznikne-li Objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy, může 
podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části Plnění 
určené Objednatelem. 

(b) Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který 
stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění může mít za následek 
odstoupení od Smlouvy bez dalšího. 

(c) Zhotovitel nemá právo odstoupit od Smlouvy v p ípadě nevhodných p íkazů Objednatele 
či poskytnutí nevhodné věci Objednatelem dle § 2595 Občanského zákoníku. 

(d) Není-li Stranami stanoveno jinak, zánikem smluvního vztahu založeného Smlouvou, 
včetně zrušení závazku v důsledku odstoupení od Smlouvy, není dotčeno vzájemné 
plnění, pokud bylo ádně poskytnuto ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

13.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v p ípadě, že: 
(a) Zhotovitel je v prodlení s Plněním či jakékoliv části Plnění déle než t icet (30) dnů a 

nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení. 
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(b) Zhotovitel je v prodlení s Plněním dle Smlouvy déle než šedesát (60) dnů, a to 

i bez nutnosti zaslání p edchozího upozornění. 
(c) Nastane některý ze zákonem stanovených p ípadů a zejména v p ípadech podstatného 

porušení povinností Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností Zhotovitele se 

považuje zejména, nikoliv však výlučně, situace, kdy: 

(i) Zhotovitel neprovede v rámci provádění p edmětné části Díla jakoukoli Etapu či 
Podetapu ádně a včas; 

(ii) Zhotovitel je opakovaně, nejméně však t ikrát (3x), v prodlení s prováděním 
Plnění dle Smlouvy; 

(iii) prohlášení Zhotovitele učiněné na základě Smlouvy se ukáže jako nepravdivé, 

nesprávné či neúplné; 

(iv) Zhotovitel bez upozornění a relevantního odůvodnění nepoužil k Plnění člena 
Realizačního týmu, ač k tomu byl povinen; 

v těchto p ípadech je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez nutnosti zaslání 
p edchozího upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě. 

(d) Zhotovitel poruší kteroukoliv svoji povinnost dle Smlouvy jiným než podstatným 
způsobem a ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele 

toto své porušení nenapraví. 
(e) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona 

nebo insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Zhotovitele do 

šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního ízení, nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí 
o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 Insolvenčního zákona; 

(f) je p ijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Zhotovitele (vyjma p ípadů 
sloučení nebo splynutí); 

(g) okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy kterékoli ze Stran trvá déle 
než t icet (30) dnů; a 

(h) dojde k významné změně ovládání Zhotovitele dle článku 4.1.2. 

(i) Zhotovitel poruší jakoukoliv dotační podmínku závaznou pro Objednatele. 
13.1.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v p ípadech jejího podstatného porušení 

ze strany Objednatele, jestliže: 
(a) Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku za Plnění dle Smlouvy ádně a včas a 

toto porušení nenapravil ani do šedesáti (60) dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
k nápravě; nebo 

(b) Objednatel poruší jinou povinnost dle Smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě šedesáti 
(60) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapraví. 

13.1.5. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy ve vztahu k části Plnění, za kterou mu již 
bylo Objednatelem zaplaceno. 

13.1.6. Strany sjednávají, že i po ukončení Smlouvy zůstává zachována platnost a účinnost 
ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že mají zůstat účinná i po zániku Smlouvy, a dále 
zejména následujících ustanovení těchto Zvláštních obchodních podmínek: 
článek 6 (Licenční ujednání), článek 10 (Komunikace stran), článek 11 (Smluvní pokuty), 
článek 12 (Záruka za jakost a práva z vadného plnění), článek 13 (Ukončení smluvního 
vztahu), článek 14 (Změny Smlouvy a změnové ízení), článek 20 (Kybernetická 
bezpečnost), článek 15 (Ochrana Osobních údajů), článek 16 (Ochrana Důvěrných 
informací), článek 17 (Pojištění), článek 18 (Náhrada újmy), článek 19 (Rozhodné právo a 
ešení sporů) a články 20.1.5 až 20.1.9. 

14. ZM NY SMLOUVY A ZM NOVÉ ÍZENÍ 

14.1.1. Není-li ve Smlouvě, v P ílohách Smlouvy anebo Zadávací dokumentaci včetně jejích p íloh 
stanoveno jinak, může být Smlouva měněna nebo zrušena pouze v písemné podobě, a to 
v p ípadě změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Stranami a 

uzav eny v souladu se ZZVZ. 

14.1.2. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazenou změnu závazku 
z této Smlouvy spočívající v po ízení dalšího obdobného Plnění od vybraného účastníka 

v rámci zadávacího ízení Ve ejné zakázky, tj. od Zhotovitele dle Smlouvy. P edmětem 
plnění Opčního práva je poskytnutí dalšího obdobného Plnění dle Smlouvy tak, jak bylo 
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podrobně vymezeno včetně dalších zákonných náležitostí vyhrazené změny závazku dle § 
100 odst. 3 ZZVZ v Zadávací dokumentaci p edmětné Ve ejné zakázky. 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

15.1.1. Budou-li údaje, ke kterým Zhotovitel získá p ístup v souvislosti s Plněním dle Smlouvy, mít 
povahu Osobních údajů, je Zhotovitel povinen p ijmout veškerá opat ení k tomu, 

aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému p ístupu k těmto Osobním údajům, 
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným p enosům či jinému zneužití, a zajistit 

nakládání s Osobními údaji v souladu s GDPR. 

15.1.2. Pokud bude v rámci provádění Plnění docházet ke zpracování Osobních údajů 

na systematické, pravidelné a nikoliv pouze nahodilé bázi, vystupuje Zhotovitel v pozici 

zpracovatele Osobních údajů, který zpracovává Osobní údaje pro Objednatele jakožto pro 

správce. V takovém p ípadě je konkrétní rozsah zpracovávaných Osobních údajů uveden 
ve Smlouvě či v samostatné smlouvě o zpracování osobních údajů, kterou mezi sebou 
Strany uzav ou. Pokud dojde v rámci poskytování Plnění ke zpracování Osobních údajů, 
které Smlouva výslovně neuvádí, budou tato nová zpracování Osobních údajů prováděna 
za stejných podmínek. 

15.1.3. Zhotovitel bude zpracovávat Osobní údaje pro Objednatele výhradně za účelem poskytování 
služeb v rozsahu ujednaném podle Smlouvy. Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
Osobní údaje výhradně za uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a 
podmínek Objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplývají ze Smlouvy. Zhotovitel 

neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny Objednatele 
v rozporu s účinnými právními p edpisy. 

15.1.4. Zhotovitel se zavazuje p ijmout vhodná technická a organizační opat ení podle GDPR, která 

se na něj jako na zpracovatele vztahují, a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
Objednateli. 

15.1.5. Zhotovitel může p edávat Osobní údaje do t etí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto p edání 
založeno na povinnosti vyplývající z práva Evropské unie nebo členského státu, které 
se na Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku 
p ed p edáním, ledaže by tyto právní p edpisy toto informování zakazovaly z důležitých 
důvodů ve ejného zájmu. 

15.1.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě 
Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů. 
15.1.7. Zhotovitel je povinen p ijmout všechna opat ení dle článku 32 GDPR tak, aby byla zajištěna 

odpovídající bezpečnost Osobních údajů. Zhotovitel může do zpracování zapojit 
Poddodavatele pouze na základě p edchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud 

Poddodavatelé vystupují v rámci zpracování Osobních údajů jako tzv. další zpracovatel 
osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel s těmito Poddodavateli uzav ít smlouvu zajištující 
dodržování práv a povinností minimálně v rozsahu stanoveném těmito Zvláštními 
obchodními podmínkami, Smlouvou a smlouvou o zpracování osobních údajů uzav enou 
mezi Stranami, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti Osobních údajů a 
poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opat ení 
Poddodavatelem. Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli 

nápomocen prost ednictvím vhodných technických a organizačních opat ení pro splnění 
povinnosti Objednatele reagovat na žádost o výkon práv subjektu údajů dle GDPR. 

15.1.8. Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen p i zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to p i zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V p ípadech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele 

ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 
15.1.9. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pově ené osobě během běžné pracovní 

doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících 
se zpracování Osobních údajů vyplývajících ze Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby 
zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do t í (3) měsíců od jejího ukončení. 

15.1.10. Po ukončení zpracování Osobních údajů podle Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli všechna za ízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat 
všechny zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně 
vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní p edpisy, nebo 
k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 
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15.1.11. V p ípadě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou anebo 

doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
za (samostatného) správce osobních údajů. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený 
Smlouvou anebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel 

povinen škodu nahradit. 

15.1.12. Pokud Zhotovitel poruší povinnost chránit Osobní údaje v souladu s tímto článkem 15, 

vzniká Objednateli nárok na odškodnění ze strany Zhotovitele ve výši částky sankce 
p ípadně uložené z tohoto důvodu Objednateli ze strany Ú adu pro ochranu osobních údajů 
či jiným správním orgánem, který bude v budoucnu vykonávat působnost Ú adu pro 
ochranu osobních údajů. Objednatel je však za p edpokladu, že mu k tomu Zhotovitel 

poskytne nezbytnou součinnost, povinen uplatnit v p íslušných ízeních veškeré p imě ené 
námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci ízení je povinen ádně hájit svá 
práva. 

15.1.13. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty: 
(a) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad porušení 

povinnosti zavést vhodná bezpečnostních opat ení podle článku 15.1.1 či 15.1.4; 

(b) ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 

porušení povinnosti uzav ít s Objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle 
článku 15.1.2; 

(c) ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 
porušení povinnosti zpracovávat Osobní údaje výlučně za účelem poskytování služeb dle 
Smlouvy a na základě pokynů Objednatele dle článku 15.1.3; 

(d) ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 
p edání Osobních údajů do t etí země nebo mezinárodní organizaci v rozporu s článkem 
15.1.5; 

(e) ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý p ípad 
zapojení Poddodavatele v rozporu s článkem 15.1.7; 

(f) ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý p ípad neumožnění nebo 
odep ení provedení kontroly ve smyslu článku 15.1.9; 

(g) ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den prodlení s p edáním 
za ízení obsahujících Osobní údaje, pokud je to možné, a výmazem veškerých 
zpracovávaných Osobních údajů ve smyslu článku 15.1.10; 

(h) ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý p ípad jakéhokoli jiného 

porušení tohoto článku 15 anebo samostatné smlouvy o zpracování osobních údajů, 
pokud tato byla mezi Stranami uzav ena. 

16. OCHRANA DŮV RNÝCH INFORMACÍ 

16.1.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, které získal 
nebo mu byly poskytnuty či zp ístupněny v souvislosti s plněním povinnosti dle Smlouvy, a 

uchovávat je v tajnosti. 
16.1.2. Zhotovitel se zavazuje použít Důvěrné informace pouze k plnění svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel nesmí použít Důvěrné informace k jinému účelu.  
16.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že s Důvěrnými informacemi bude nakládat jako s Obchodním 

tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a učiní veškerá smluvní a technická opat ení 
zabraňující jejich zneužití či prozrazení t etím osobám. 

16.1.4. Zhotovitel nesmí bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele zp ístupnit Důvěrné 
informace žádné t etí osobě, a to v jakékoli formě. To neplatí u Důvěrných informací, 
ohledně kterých byla Zhotoviteli pravomocným rozhodnutím soudu, správního orgánu, 
či jiného p íslušného státního orgánu v konkrétním p ípadě uložena povinnost Důvěrnou 
informaci poskytnout nebo plyne-li taková povinnost Zhotoviteli z právního p edpisu. 

16.1.5. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele 
rozmnožovat, kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat. Zhotovitel dále nesmí 
Důvěrné informace bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele uchovávat v jakékoliv 

databázi, počítačovém programu, úložišti či na datovém nosiči, vyjma p ípadů, kdy je 
takové uchovávání Důvěrných informací nezbytné pro účel vyplývající ze Smlouvy anebo 

Zadávací dokumentace včetně jejích p íloh. 

16.1.6. Zhotovitel se zavazuje provést technická, organizační, právní a personální opat ení, kterými 
zajistí dodržování povinnosti zachovat mlčenlivost o Důvěrných informacích a uchovat 
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Důvěrné informace v tajnosti v rozsahu podle tohoto článku 16 i ze strany svých 
zaměstnanců, Poddodavatelů, jakož i dalších osob, kterým budou Důvěrné informace 
poskytnuty či zp ístupněny. 

16.1.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat ádné plnění povinností Zhotovitele uvedených 
v tomto článku 16, k čemuž se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout 
Objednateli veškerou součinnost, zejména je Objednatel oprávněn kontrolovat ízení 
bezpečnosti Důvěrných informací Zhotovitelem. V p ípadě, že Objednatel vyzve Zhotovitele 

na základě kontroly k nápravě, je Zhotovitel povinen takové výzvě vyhovět v Objednatelem 
stanovené p imě ené lhůtě. 

16.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:  
(a)  ve výši 500.000 Kč za každé jednotlivé jednání, které p edstavuje porušení jakékoli 

z povinností Zhotovitele dle tohoto článku 16, vyjma povinností stanovených 
v článku 16.1.6; a 

(b)  ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé jednání, které p edstavuje porušení jakékoli 
z povinností stanovených v článku 16.1.6. 

17. POJIŠT NÍ 

17.1.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat v platnosti pojištění Zhotovitele pro p ípad 
způsobení újmy t etí osobě (p ičemž za t etí osobu se pro účely tohoto ustanovení považuje 
i Objednatel) v souvislosti s výkonem činností, které jsou p edmětem Smluv, s limitem 

pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát 
milionů korun českých), a to nejméně po dobu trvání Smlouvy a následně ještě šest (6) 
měsíců po zániku Smlouvy. Spoluúčast Zhotovitele z jedné pojistné události nesmí být vyšší 
než 5 % z pojistného plnění a podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky 
tohoto druhu pojištění poskytované osobám poskytujícím p edmětné činnosti v Evropské 
unii. Zhotovitel je povinen o takovém pojištění p edložit Objednateli doklady a na jeho 
žádost prokazovat, že jej udržuje v platnosti. Ve vztahu k pojištění dle tohoto článku 17 se 

Zhotovitel zavazuje zajistit, že v p ípadě vzniku pojistné události bude pojistné plnění 
placeno p ímo Objednateli, a to až v plné výši pojistné částky dle tohoto článku 17.1.1. 

17.1.2. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv dle článku 17.1.1 bez p edchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

17.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti 
vyplývající pro něj z pojistných smluv dle článku 17.1.1, zejména platit pojistné a plnit 
oznamovací povinnosti. 

17.1.4. Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v platnosti pojištění vyžadované dle článku 17.1.1, 

může Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající 
rizika spojená s výkonem činností Zhotovitele, které jsou p edmětem Smluv, a platit 

jakékoli pojistné, které je p imě ené pro takové účely, a započítávat takto placené částky 
na jakékoliv platby Zhotoviteli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat 
tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele. 

17.1.5. Účinnost tohoto článku 17 a povinnost udržovat v platnosti pojištění neskončí p ed 
uplynutím šesti (6) měsíců od zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou. 

18. NÁHRADA ÚJMY 

18.1.1. Obě Strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k zabránění vzniku újmy a k minimalizaci 

p ípadně vzniklé újmy. Strany souhlasí, že p ípadná újma bude nahrazena v penězích. 
18.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé 

újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu 
zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli 

vznikla. 

18.1.3. Zhotovitel nahradí Objednateli prokazatelnou újmu p ípadně vzniklou na základě ztráty či 
poškození dat v důsledku činnosti Zhotovitele, a to vše včetně regresní náhrady p ípadných 
p iznaných nároků t etích osob vůči Objednateli. 

18.1.4. Je-li některé ze Stran zabráněno plnit své povinnosti z důvodu existence okolnosti vylučující 
odpovědnost, je tato Strana povinna oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu druhé 
Straně. 

18.1.5. Za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se nepokládají okolnosti, jež vyplývají 
z osobních nebo hospodá ských poměrů povinné Strany, a dále p ekážky plnění, které byla 
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p íslušná Strana povinna p ekonat nebo odstranit podle Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo 
obecně závazných právních p edpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, 
kdy povinná Strana již byla v prodlení. 

19. ROZHODNÉ PRÁVO A EŠENÍ SPORŮ 

19.1.1. Smlouvy i tyto Zvláštní obchodní podmínky se ídí a budou vykládány v souladu právním 
ádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že obchodní 

zvyklosti nemají p ednost p ed žádnými ustanoveními zákona, a to ani p ed ustanoveními 
zákona, jež mají dispozitivní povahu. 

19.1.2. Strany se zavazují ešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti 
s prováděním nebo výkladem Smluv nebo Zadávací dokumentace včetně jejích p íloh 
(zejména těchto Zvláštních obchodních podmínek či Technické specifikace) smírně, a to 
jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepoda í vy ešit p edmětný spor vzájemnou 
dohodou Stran nejpozději do t iceti (30) dnů od vzniku sporu, bude takový spor p edložen 
jednou ze Stran věcně a místně p íslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní 
p íslušnost obecného soudu Objednatele. 

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

20.1.1. Strany ujednaly a souhlasí, že Objednatel je povinen p evzít Plnění pouze v provedení 
dohodnutém na základě Smluv. Strany si dále sjednaly, že Objednatel není povinen 
p ijmout Plnění, pokud se Strany nedohodnou jinak, od t etí osoby. 

20.1.2. Zhotovitel je povinen získat a zajistit veškerá nezbytná povolení, tak, aby nedošlo k prodlení 
nebo k p erušení provádění Plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho 

žádost kopii každého nezbytného povolení bez zbytečného odkladu po obdržení takové 
žádosti Objednatele. Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky a omezení uložené 
nezbytnými povoleními. 

20.1.3. Zhotovitel je povinen ádně vést evidenci jednotlivých p ímých i režijních nákladů 
vynaložených v souvislosti s plněním povinností dle Smluv, a to včetně nákladů 
na poddodávky všech Poddodavatelů. Tato evidence musí rovněž obsahovat údaje 
o povinnostech Zhotovitele ohledně budoucích výdajů a o veškerých finančních prost edcích 
Zhotovitele týkajících se plnění Smluv. 

20.1.4. Zhotovitel se zavazuje sestavovat účetní závěrky Zhotovitele podle p íslušných ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů, prováděcích p edpisů a 
účetních principů všeobecně uznávaných v České republice nebo podle Mezinárodních 
účetních standardů (IAS) nebo podle p íslušných národních účetních p edpisů. 

20.1.5. Strany se výslovně dohodly, že: 
(a) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky ze Smluv na t etí osobu 

bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 
(b) Objednatel je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem proti 

pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst si své pohledávku 
za Objednatelem proti pohledávce Objednatele výlučně na základě písemné dohody 
Stran. 

(c) Zhotovitel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smluv. 

(d) Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel a jeho právní nástupci mohou kdykoli 
bez p edchozího souhlasu Zhotovitele postoupit své pohledávky vyplývající ze Smluv. 

20.1.6. Zhotovitel, jako Strana, vůči níž se práva Objednatele ze Smluv promlčují, tímto výslovným 
prohlášením prodlužuje délku promlčecí lhůty práv Objednatele vyplývajících ze Smluv 

na dobu šesti (6) let. 
20.1.7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 

kontrolu efektivního využívání finančních prost edků na té části Plnění, která je financována 
a placena z prost edků fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění 
pozdějších p edpisů. 

20.1.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně p edložení 
dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, p i provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským ú adem pro boj proti podvodům anebo Evropským 
účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pově enou osobou či 
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kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou 
stanoveny v p edpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 
společenství proti zpronevě e a jiným nesrovnalostem. 

20.1.9. S ohledem na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 se Smluvní strany dohodly, že 
Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění Smlouvy provádět (projektové) ízení na úrovni 
dle standardizované projektové metodiky (nap . PRINCE2, PMBOOK apod.), a to zejména 
provádět vedení projektové dokumentace včetně registru rizik, komunikační matice a 
dokumentace změnového ízení pop . obdobnou dokumentaci v souladu s p íslušnou 
metodikou) a prost ednictvím standardizovaných nástrojů projektové metodiky v souladu se 
sjednaným cíli a výstupy v průběhu trvání Smlouvy. 

21. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

21.1.1. Strany berou na vědomí, že Smlouvy podléhají uve ejnění v registru smluv podle ZRS, a 
současně souhlasí se zve ejněním údajů o identifikaci Stran, p íslušném P edmětu Plnění, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzav ení p íslušné Smlouvy. 

21.1.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uve ejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li Smlouva zaslána k uve ejnění a/nebo uve ejněna prost ednictvím 
registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

21.1.3. Strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené ve Smlouvách, vyjma částí 
označených ve smyslu článku 21.1.4, nepovažují za Obchodní tajemství, a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uve ejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

21.1.4. Jestliže Strana označí za své Obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uve ejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Strana 

odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uve ejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uve ejnila. 
S částmi Smlouvy, které druhá Strana neoznačí za své Obchodní tajemství p ed uzav ením 
Smlouvy, nebude Objednatel jako s Obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat 
za p ípadnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením Obchodního 
tajemství ve smyslu p edchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Strany druhé 
Straně obsahující p esnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za Obchodní tajemství považovány. Strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své Obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
Obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Straně skutečnost, že takto označené informace 
p estaly naplňovat znaky Obchodního tajemství. 

21.1.5. Nevynutitelnost, zdánlivost či nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce 
nebo ustanovení Smlouvy či těchto Zvláštních obchodních podmínek neovlivní vynutitelnost 
nebo platnost ustanovení ostatních. V p ípadě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, 
pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z 
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou Strany 
konzultace a dohodnou se na právně p ijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 
v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
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Všeobecné informace o dodavateli  

Obchodní firma [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]  

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Státní příslušnost (země registrace) dodavatele [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podrobnosti registrace [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Počet let působení jako dodavatel:  

ve vlastní zemi [DOPLNÍ DODAVATEL] 

v zahraničí [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Osoba oprávněná zastupovat dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

ID Datové schránky: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

Identifikační údaje (obchodní firma, sídlo, právní forma, IČO) ostatních společníků (členů 
společnosti/sdružení/seskupení, je-li relevantní): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
[DOPLNÍ DODAVATEL]  
[DOPLNÍ DODAVATEL] 
atd. 

Podíl jednotlivých společníků na zakázce: 

Obchodní firma/název společníka P edpokládaný podíl na zakázce v % 

z celkového objemu (celkové nabídkové 
ceny) ve ejné zakázky 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

P íloha: Smlouva o společnosti/sdružení/seskupení, příp. jiný dokument (je-li relevantní)  

1. Dodavatel níže uvede informaci, zda je malým nebo středním podnikem ve smyslu 
Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003. Malým podnikem je podnik, 

který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat, případně celková roční bilanční 
suma, nepřevyšuje (korunový ekvivalent) 10 milionů EUR. Středním podnikem je podnik, 
který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat nepřevyšuje (korunový 
ekvivalent) 50 milionů EUR nebo případně celková roční bilanční suma nepřevyšuje 
(korunový ekvivalent) 43 milionů EUR. 
 

Dodavatel je malým / středním / jiným podnikem [ZVOLÍ DODAVATEL]  

  

2. Dodavatel tímto prohlašuje, že  

o podáním žádosti o účast přijímá zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci 
a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace 
a dalších dokumentech obsahujících zadávací podmínky, a tyto jsou mu jasné 
a srozumitelné; 

o veškeré dále uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění požadavků 
stanovených zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. 

 

3. Dodavatel tímto prohlašuje, že  

o Celková nabídková cena – tj. součet položek 1 až 5 – dle bodu 11.2 zadávací 
dokumentace představuje:  

Celková nabídková cena, tj. součet 
položek 1 a 5 bez DPH:  

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vyčíslení DPH: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Celková nabídková cena s DPH:  

[DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL] 

 

o Nabízený rozsah Nového mapování dle M20/MPxx v rámci 1. fáze plnění předmětu 
Veřejné zakázky.  

Dodavatel ve smyslu požadavků dle bodu 12.4 zadávací dokumentace nabízí rozsah 

Nového mapování (v rámci 1. fáze) dle M20/MPxx na úrovni [DOPLNÍ DODAVATEL 
V ROZMEZÍ 1 400 až 1700] Km. 

 

Za dodavatele: 

 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 



 

 

P íloha č. 4 ZD č.j. 7935/2022-SŽ-G -O8 – Tabulka pro zpracování nabídkové cenyNABÍDKOVÉ CENY (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Uchazeč vyplní žlutě podbarvená pole

Položka Specifikace
 Počet 

jednotek 
MJ

 Jednotková 
cena bez 

DPH  

Cena celkem 
bez DPH 

1. -  Kč             
1.1. Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo základní těžkou stabilizaci) 4 308         ks -  Kč            
1.2. Osazení vybraných prvků základní těžkou stabilizací 121           ks -  Kč            
1.3. Oprava stávající stabilzace 335           ks -  Kč            
1.4. Osazení OTZ 1 501         ks -  Kč            
1.5. Zaměření bodového pole bez ZZ 3 703         km -  Kč            
1.6. Zaměření bodového pole včetně ZZ 617           km -  Kč            

2. -  Kč             

2.1.
Fotogrammetrie – pořízení referenčních dat (kombinované letecké snímkování GSD 2 cm + LiDAR, AAT, trueortofoto, 
DMR, DMT včetně zaměření vlícovacích a kontrolních bodů) 7 824         km -  Kč            

3. -  Kč             
3.1. Nové mapování dle M20/MPxxx 2 354         km -  Kč            

3.2.
Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) kontinuální metodou zaměření PPK pro jeden km trati v rámci nového mapování 
(příplatek k položce 3.1. v případě požadavku použití této metody) 720           km -  Kč            

4. -  Kč             
4.1. Vyhledání inženýrských sítí TI 5 122         km -  Kč            
4.2. Zaměření inženýrských sítí TI 6 065         km -  Kč            

5. -  Kč             
5.1. Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat ÚŽM – typ A 4 151         km -  Kč            
5.2. Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat ÚŽM – typ B 2 582         km -  Kč            

5.3.
Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) kontinuální metodou zaměření PPK pro jeden km trati v rámci reambulace 
(příplatek k položce 5.1. nebo 5.2. v případě požadavku použití této metody) 3 712         km -  Kč            

Shrnutí nabídkových cen

Cena celkem 
bez DPH 

1. -  Kč            
2. -  Kč            
3. -  Kč            
4. -  Kč            
5. -  Kč            

-  Kč             Celková nabídková cena

Bodové pole

Bodové pole

Reambulace dat ZPS/DI/TI

Referenční data

Nové mapování

Vyhledání a zamě ení sítí TI

Reambulace dat ZPS/DI/TI

Referenční data
Nové mapování
Vyhledání a zaměření sítí TI

Část
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Seznam poddodavatelů 

Poddodavatelé 

UPRAVÍ DODAVATEL  

Dodavatel poskytne plnění sám bez účasti Poddodavatelů.  

/  

Dodavatel poskytne plnění prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

[OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – DOPLNÍ 
PRODÁVAJÍCÍ] 

Část p edmětu plnění ve ejné 
zakázky bude prováděná 
prost ednictvím Poddodavatele 
ve finančním procentuálním 
vyjád ení (odhad) k celkové 
ceně 

- [DOPLNÍ DODAVATEL] % 

Stručný a věcný popis činností, 
které jsou prováděny 
Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[Pokud dodavatel provádí předmět veřejné zakázky či jeho část prostřednictvím 
Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. 
Dodavatel musí uvést všechny Poddodavatele, kteří se budou podílet na poskytování Plnění dle 

Smlouvy.] 
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SEZNAM VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK 

pro účely prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku dle bodu 9.3 Zadávací dokumentace  

„Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) – po ízení dat“ 

 

obchodní firma [DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], 

spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

Pro účely prokázání kvalifikace na ve ejnou zakázku dle bodu 9.3. Zadávací dokumentace: 

 

(a) Dodavatel realizoval minimálně 5 významných zakázek, přičemž předmětem každé bylo geodetické zaměření liniové dopravní a technické 
infrastruktury ve finančním objemu geodetických prací minimálně v hodnotě 1.500.000 Kč bez DPH. Celkový (souhrnný) finanční objem všech 
významných služeb musí činit min. 30 mil. Kč bez DPH.    
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Název významné 
služby 

Objednatel významné 
služby (obchodní 

firma/název a sídlo) 
a kontaktní osoba 

objednatele (jméno, 
tel., email) 

P edmět plnění 
významné služby 
(popis věcného 

rozsahu – v detailu 

pot ebném pro 

ově ení splnění 
požadavků) 

Termín plnění dle 
smlouvy/ doba 

dokončení významné 
služby 

(měsíc/rok) 

Dodavatel* Finanční objem 
významné služby, 
kterou dodavatel 

poskytl** v Kč*** 
bez DPH 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

(b) Dodavatel realizoval minimálně 2 významné zakázky, přičemž předmětem každé bylo pořízení a zpracování geodetických dat technické 
infrastruktury metodou vyhledávání podzemních prvků pomocí detektoru nebo vyšetřování průběhů sítí pomocí povrchových znaků 
inženýrských sítí a jejich geodetického zaměření včetně jejich ověření držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 c) Zákona o zeměměřictví, vydaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ÚOZI) ve finančním 
objemu každé na úrovni minimálně 500.000 Kč bez DPH. Zadavatel akceptuje prokázání i kombinací významných služeb (samostatných 
zakázek), které v součtu dosahují minimálně 500.000 Kč bez DPH. 

Název významné 
služby 

Objednatel významné 
služby (obchodní 

firma/název a sídlo) 
a kontaktní osoba 

objednatele (jméno, 
tel., email) 

P edmět plnění 
významné služby 
(popis věcného 

rozsahu – v detailu 

pot ebném pro 
ově ení splnění 

požadavků) 

Termín plnění dle 
smlouvy/ doba 

dokončení významné 
služby 

(měsíc/rok) 

Dodavatel* Finanční objem 
významné služby, 
kterou dodavatel 

poskytl** v Kč*** 
bez DPH 
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[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

(c) Dodavatel realizoval minimálně 3 významné zakázky, přičemž předmětem každé byla stabilizace ŽBP nebo jiná stabilizace bodového pole a 
zároveň zaměření ŽBP nebo zaměření jiného bodového pole a celkový (souhrnný) finanční objem těchto zakázek činil min. 10 mil. Kč bez DPH; 

Název významné 
služby 

Objednatel významné 
služby (obchodní 

firma/název a sídlo) 
a kontaktní osoba 

objednatele (jméno, 
tel., email) 

P edmět plnění 
významné služby 
(popis věcného 

rozsahu – v detailu 

pot ebném pro 
ově ení splnění 

požadavků) 

Termín plnění dle 
smlouvy/ doba 

dokončení významné 
služby 

(měsíc/rok) 

Dodavatel* Finanční objem 
významné služby, 
kterou dodavatel 

poskytl** v Kč*** 
bez DPH 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

(d) Dodavatel realizoval minimálně minimálně 2 významné zakázky, přičemž předmětem každé bylo provádění sběru dat liniové dopravní 
infrastruktury leteckou fotogrammetrií zahrnující letecké snímkování spojené se zpracováním ortofotomapy, ve finančním objemu min. 1 000 
000,- Kč bez DPH pro každou významnou zakázku, s minimálně následujícími parametry:  

(i) letecké snímkování bylo provedeno digitální leteckou měřickou kamerou umístěnou v gyrostabilizačním závěsu, vybavenou funkčním 
zařízením pro kompenzaci smazu způsobeného pohybem letadla během expozice a aparaturou pro získání přímo měřených prvků vnější 
orientace IMU/GNSS, 

(ii) letecké snímky byly pořízeny ve viditelném pásmu RGB a v blízkém infračerveném pásmu (NIR) v rozlišení max. 2 cm GSD, 
(iii) aerotriangulace leteckých snímků byla provedena s využitím vlícovacích bodů tak, že při následujícím vyhodnocení byla zajištěna 

minimálně 2. třída přesnosti v určení polohy i výšky, 
(iv) z leteckých snímků byla vytvořena bezešvá, barevnostně vyrovnaná ortofotomapa s rozlišením max. 3,5 cm/pixel, 
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(v) rozsah snímkování alespoň 200 km délky dopravní infrastruktury.    

Název významné 
služby 

Objednatel významné 
služby (obchodní 

firma/název a sídlo) 
a kontaktní osoba 

objednatele (jméno, 
tel., email) 

P edmět plnění 
významné služby 
(popis věcného 

rozsahu – v detailu 

pot ebném pro 
ově ení splnění 

požadavků) 

Termín plnění dle 
smlouvy/ doba 

dokončení významné 
služby 

(měsíc/rok) 

Dodavatel* Finanční objem 
významné služby, 
kterou dodavatel 

poskytl** v Kč*** 
bez DPH 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

* V příslušném sloupci dodavatel k jednotlivým zakázkám doplní: 

D -  pokud předmět zakázky realizoval jako dodavatel samostatně, nebo 

SPOL -  pokud předmět zakázky realizoval jako společník společnosti nebo účastník sdružení či seskupení více dodavatelů, nebo 

P -  pokud byl poddodavatelem jiného dodavatele. 

** Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace i takové významné služby, které poskytl: 

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo 

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel.  
 

*** V případě zakázek plněných v zahraničí nebo v cizí měně dodavatel uvede ekvivalent ceny v Kč. Pro přepočet z cizí měny na CZK použije poslední 
čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení. 
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SEZN AM ČLEN Ů REALIZAČN ÍH O TÝ MU DODAVATELE 

pro účely prokázání kvalif ikace na V eřejnou zakázku dle bodů 9.4.6 . a 9.4.7. Zadávací dokumentace 

„ Vznik a rozvoj dig itálních technických map železnice (DTMŽ) –  po ízení dat“  

 

V  tomto seznamu dodavatel uvádí osoby za účelem prokázání kvalif ikace 

 

Tým 
A  

Pozice v realizačním 
týmu 

J méno a 
p íjmení 

Vzdělání / 
požadované 
certifikáty  

Léta prax e v 
oboru 

požadovaném 
pro 

pro splnění 
kvalifikace 

Zkušenost s plněním 
významných zakázek 

(pouze název 
zakázky, další 

podrobnosti lze uvést 
v životopisu) 

Uveď te, 
v jakém vztahu 

k dodavateli 

osoba je 

1)  Vedoucí projektu [DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

2)  Ově ovatel 
zeměmě ických 
činností (8 osob)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] [DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 
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3)  Vedoucí mě ických 
skupin (11 osob)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

4 )  Zpracovatel dat (5 

osob)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

5)  Člen mě ické skupiny 
(15 osob)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] [DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

6 )  Vedoucí pracovník 
pro stabilizaci ŽB P (2 

osoby) 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

7)  Vedoucí pracovník 
pro mě ení ŽB P (8 

osob) 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

8)  Vedoucí 
fotog rammetrie 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

9)  Ex pert 

aerotriang ulace 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

10)  Ex pert ortofoto [DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

11)  Operátor 
fotog rammetrie 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

 

 



  

 
 

3/3    
 

Tým 
B   

Pozice v realizačním 
týmu 

J méno a 
p íjmení 

Vzdělání / 
požadované 
certifikáty  

Léta prax e v 
oboru 

požadovaném 
pro 

pro splnění 
kvalifikace 

Zkušenost s plněním 
významných zakázek 

(pouze název 
zakázky, další 

podrobnosti lze uvést 
v životopisu) 

Uveď te, 
v jakém vztahu 

k dodavateli 

osoba je 

1)  Vedoucí projektu [DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

2)  Ově ovatel 
zeměmě ických 
činností (6  osob)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] [DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

3)  Vedoucí mě ických 
skupin (12 osob)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

4 )  Zpracovatel dat (2 

osoby)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

5)  Pracovník pro 
vyhledání TI (8 

osob)  

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] [DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

6 )  Člen mě ické skupiny 
(8 osob) 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

[DOPL N Í DODAV AT E L ] 
[DOPL N Í 
DODAV AT E L ] 

 



  

 

  

 

 
 

1/2 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

P íloha č. 8 Zadávací dokumentace č.j. 7935/2022-SŽ-G -O8 

Vzor profesního životopisu 

 

Předpokládaná funkce ze seznamu členů realizačního týmu dodavatele dle bodů 9.4.6. a 9.4.7. 

Zadávací dokumentace: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

a) Příjmení: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

b) Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

c) Kontaktní pracovní adresa (včetně pracovní tel/e-mail): [DOPLNÍ DODAVATEL] 

d) Nejvyšší dosažené vzdělání, resp. postačuje uvést vzdělání požadované k prokázání 
kvalifikace: 

Instituce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Délka: 

Od (měsíc/rok) - do (měsíc/rok) 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Stupeň: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

e) Jiné znalosti/certifikáty (např. certifikace projektového řízení dle požadavků 
zadávací dokumentace): [DOPLNÍ DODAVATEL]  

f) Současná funkce/pracovní pozice včetně zaměstnavatele a vztahu 

k zaměstnavateli, příp. uvést OSVČ či jinak dle skutečného stavu: [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Pozn. Zadavatele: Dodavatel uvede některou z následujících alternativ: pracovní 
poměr na plný úvazek, pracovní poměr na částečný úvazek, dohoda o pracovní 
činnosti, dohoda o provedení práce, člen statutárního orgánu, OSVČ, příp. další 
možnost. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že pokud je dokládaná osoba 
OSVČ a zároveň není současně dodavatelem nebo není vůči dodavateli v pracovním či 
obdobném poměru, bude považována za jinou osobu ve smyslu § 83 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se všemi 
důsledky z toho vyplývajícími, nikoliv za zaměstnance či za osobu v obdobném 
postavení. 

 

g) Praxe pro účely prokázání kvalifikace1: 

Roky odborné praxe celkem [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Označení/název projektu2 [DOPLNÍ DODAVATEL] 

                                       
1 V případě další praxe dodavatel doplní další řádky. 
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Popis pracovních činností/náplň praxe v rámci 
realizace projektu 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Délka praxe – doba zapojení na projektu od 
(měsíc/rok) - do (měsíc/rok) včetně 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Místo výkonu praxe [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zaměstnavatel (obch. firma/název a sídlo) / OSVČ
  

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

h) Osoba je / není [DOPLNÍ DODAVATEL] současně zaměstnancem Zadavatele. 

i) Zkušenosti s plněním zakázek u funkce [DOPLNÍ DODAVATEL] za účelem 
prokázání kvalifikace3: 

Název zakázky [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Popis předmětu plnění zakázky - v detailu 

potřebném pro ověření splnění požadavků 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Objednatel zakázky (obch. firma/název a sídlo a 
kontaktní osoba objednatele - jméno, tel., email) 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Termín dokončení zakázky, resp. té části plnění 
zakázky, které obsahově odpovídá zadavatelem 
stanovené minimální úrovni požadované 
kvalifikace v případě zakázky na více činností 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Popis pracovních činností vykonávaných členem 
odb. personálu - v detailu potřebném pro ověření 
splnění požadavků 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

j) Jiné informace (dle uvážení dodavatele): [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Přílohy:   

o doklady o požadovaném vzdělání/certifikaci, je-li pro daného člena realizačního 
týmu relevantní.  

Prohlášení člena realizačního týmu: 

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje a informace uvedené v tomto profesním životopise 
jsou správné a pravdivé, 

Podpis:      __________________________ 

Jméno a příjmení:     [DOPLNÍ DODAVATEL] 

                                                                                                                   
2 Dodavatel zopakuje řádky č. 2 až 6  této tabulky tolikrát, aby minimální délka projektů/zkušeností 

uváděných pro účely praxe požadované pro prokázání kvalifikace činila v součtu minimální délku praxe pro 

účely prokazování kvalifikace. 
3 V případě další zkušenosti dodavatel doplní další řádky. 
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Vzor čestného prohlášení o splnění 
základní a profesní způsobilosti  

 

Čestné prohlášení 

obchodní firma / jméno a příjmení1  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], 

spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(dále jen „dodavatel“) 

 

Dodavatel pro účely prokázání splnění základní a profesní kvalifikace na veřejnou zakázku 
„Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) – pořízení dat“ čestně prohlašuje, 
že: 

 splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), tj.: 

a) nebyl v zemi svého sídla (ani žádný z členů statutárního orgánu Dodavatele) 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla Dodavatele, 

b) nemá v České republice ani v zemi sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, není proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, není nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

 splňuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, tj.: 

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje/není zapsán v obchodním rejstříku. 

b) disponuje oprávněním k podnikání v oboru  

                                       
1 Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. 



  

 
 

2/2    
 

(i) výkon zeměměřických činností a 

 

Pozn. Zadavatele: zahraniční dodavatel se sídlem mimo ČR doplní toto prohlášení ve vztahu 

k zemi svého sídla, pokud se v zemi jeho sídla příslušná skutečnost neprokazuje dokladem 
vydaným podle právního řádu země jeho sídla (kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje 
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, pokud se však podle 

příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným 
prohlášením).  

 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

Za dodavatele: 

 

 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Zápisy z p edběžné tržní konzultace 

Identifikace zadavatele: 

Název: Správa železnic, státní organizace 

IČO: 709 94 234 

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Identifikace Konzultace: 

Název:  
P edběžná tržní konzultace k ve ejné zakázce „Vznik a rozvoj 

digitálních technických map železnice (DTMŽ) – po ízení 
dat“ 

Období konání: íjen 2021 

 

P edběžné tržní konzultace k ve ejné zakázce se konala v období 10/2021, a to formou 

adresného oslovení dodavatelů (prost ednících dotazníku zadavatele).  
 

Za zadavatele se p edběžné tržní konzultace účastnili: 
 Ing. Michal Táborský, MBA, Správa železnic, státní organizace  

 Ing. Pavel Váleček, Správa železnic, státní organizace 

 Ing. Ond ej Červenka, Správa železnic, státní organizace 

 Ing. Pavel Průcha, Správa železnic, státní organizace 

 Mgr. Ondrej Čurilla, HAVEL & PARTNERS,  
 Mgr. Ing. Matúš Holubkovič, HAVEL & PARTNERS.  

 

P edběžné tržní konzultace se zúčastnilo celkem 11 subjektů: 

1) GEODROM s.r.o. 

2) PRIMIS spol. s r. o. 

3) GMtech s.r.o. 

4) GEOREAL spol. s r.o. 

5) Intergraph CS s.r.o.  

6) TKP geo s.r.o. 

7) GRID, a.s.  

8) GEO PROPERTY PLUS spol. s.r.o.  

9) GEFOS a.s. 

10) Hrdlička spol. s r.o. 
11) Geošrafo s.r.o.  

 

Primárním cílem p edběžné tržní konzultace bylo ově ení zadavatelem p edpokládaného 
harmonogramu plnění, aktuálního stavu existujících a fungujících technických ešení na trhu, 
identifikace možných alternativních způsobů splnění pot eb zadavatele a rozší ení 
informovanosti zadavatele o p edmětu ve ejné zakázky a o aktuálních možnostech trhu či 
p ípadných specifických podmínkách plnění z pohledu dodavatelů. 
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Zadavatel konkrétně ově oval (i) možnosti dodavatelů ohledně termínu dodání (plnění) 
konkrétních části p edmětu ve ejné zakázky, (ii) možný rozsah nového mapování, který je 
dodavatel schopen nabídnout (iii) eventuální metody sběru dat, (iv) p edběžné aspekty týkající 
se technické kvalifikace, (v) možnosti využití kombinace hromadného sběru dat a klasických 
geodetických metod pro účely plnění p edmětu ve ejné zakázky, (vi) odhad nákladů, resp. 
důvody pro p ípadné navýšení ceny nového mapování/reambulace, (vii) odhad jednotkových 
cen za konkrétní část plnění a (viii) celkovou srozumitelnost p edběžného popisu p edmětu 
zvažované ve ejné zakázky. Zadavatel dodavatelům poskytl prostor pro zhodnocení dalších 

kritických aspektů plnění p edmětu ve ejné zakázky  
 

Zadavatel pečlivě prostudoval a posoudil podněty a návrhy jednotlivých účastníků k záměru 

ve ejné zakázky a tyto vzal v úvahu. Ačkoliv informace získané v průběhu konzultace neměly 

bezprost ední dopad na úpravu zadávací dokumentace, tj. v tomto směru nedošlo k p esné 
úpravě dle návrhu konkrétního dodavatele, v obecné rovině Zadavatel zohlednil náměty 
dodavatelů související s (i) požadavkem na rozvolněním nároků na technickou kvalifikaci, dále 
(ii) odhad rozsahu možného nového mapování a (iii) odhadem p edpokládané hodnoty 
a konkrétních nákladů za jednotlivé etapy plnění.  
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Seznam použitých zkratek a definic 
 

 

1. Seznam použitých definic 

 

Akceptace znamená vyhotovení souhlasu s funkčností Systému nebo s funkčností, povahou či 
dalšími vlastnostmi P edmětu Plnění nebo jeho části podléhající Akceptaci v rámci Akceptačního 
ízení prost ednictvím podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem. 

Akceptační kritéria p edstavují podmínku anebo vlastnost výstupu provádění Plnění dle 
Smlouvy, která musí být splněna, aby bylo Plnění dle Smlouvy provedeno, p ičemž Akceptační 
kritéria jsou uvedena ve Smlouvě, v Technické specifikaci a v p ípadě Servisní smlouvy taktéž 
v p íslušné Poptávce a Nabídce. 

Akceptační protokol je protokol, který jsou zavázáni podepsat Objednatel i Dodavatel 
po provedení všech nezbytných činností v rámci Akceptačního ízení, potvrzující provedení 
výstupu provádění Plnění anebo výsledek Testů výstupů provádění Plnění. Akceptační protokol 

je p ipravený ze strany Dodavatele a následně upravený a vyplněný Objednatelem. Akceptační 
protokol obsahuje: 

(i) specifikaci provedeného Plnění; 
(ii) Akceptační kritéria; 
(iii) informace o průběhu Testů, jsou-li prováděny; 
(iv) další informace a dokumenty nezbytné pro provedení Akceptačního ízení 

provedeného Plnění. 
Akceptační ízení je postupné provedení akceptačních procesů a podepsání Akceptačního/ch 
protokolu/ů pro Plnění dle Smlouvy a Technické specifikace. Proces Akceptačního ízení je 
popsán v kapitole 5 Technické specifikace. 
Autorské dílo znamená dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona; zejména, nikoliv však výlučně, 
Software či Databáze, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona. 
Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
p edpisů. 
Cena má význam uvedený v článku 6.2 Smlouvy o dílo. 
Člověkoden znamená osm (8) Člověkohodin. 
Člověkohodina znamená šedesát (60) minut, i nikoliv po sobě jdoucích, skutečně 
vynaloženého času jednoho člověka za účelem ádného poskytnutí Plnění. 
Data jsou jakékoliv údaje či informace vznikající v souvislosti s Plněním dle Smlouvy. 
Databáze znamená databázi splňující požadavky na Autorská díla, databázi ve smyslu 
§ 88 Autorského zákona a jakoukoliv jinou Autorským zákonem neupravenou databázi. 
Dílo má význam uvedený v článku 1.1 Smlouvy o dílo. 

Dodavatel znamená Zhotovitel. 

Dokumentace znamená část specifikace Plnění (včetně P edmětu Plnění), která p edstavuje 
jednotlivé dokumenty popisující Plnění (včetně P edmětu Plnění) a zacházení s ním, jako jsou 
uživatelská dokumentace, administrátorská dokumentace, bezpečnostní dokumentace, a také 
jakoukoliv jinou dokumentaci vytvá enou anebo poskytovanou Dodavatelem v rámci provádění 
Plnění. Dokumentace musí být vždy vyhotovena a p edána Objednateli na základě 
Akceptačního ízení, a to v elektronické podobě (pokud je vyhotovována v listinné podobě, pak 
Dodavatel p edá Objednateli elektronickou kopii takové Dokumentace). Dokumentace (včetně 
požadavků na Dokumentaci) je blíže specifikována v Technické specifikaci. 
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Důvěrné informace znamenají informace, které jsou zpracovávány, ukládány nebo 
poskytovány v IT prost edí Objednatele, veškeré údaje a informace související s těmito 
informacemi, Smlouvami, Zadávací dokumentací, s technickým vybavením, komunikačními 
prost edky a programovým vybavením IT prost edí Objednatele a s objekty, ve kterých jsou 
tyto systémy umístěny, zaměstnanci nebo dodavateli podílejícími se na provozu, rozvoji, 
správě nebo bezpečnosti IT prost edí Objednatele. Mezi Důvěrné informace nepat í informace, 
které jsou ve ejně p ístupné. 
Etapa znamená realizační část Projektu (v rámci Fáze) definovanou obsahem, časem, za který 
má proběhnout, a daným výstupem, blíže specifikovanou v článku 3 Technické specifikace. 
Faktura znamená daňový doklad vystavený Dodavatelem za poskytnuté Plnění. 
Fáze znamená základní časovou část Projektu, blíže specifikovanou v článku 3 Technické 
specifikace. Projekt je rozdělen do dvou základních Fází. 

GDPR znamená na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochraně osobních údajů). 
Harmonogram projektu má význam uvedený v článku 3 Technické specifikace. 

Infrastruktura znamená železniční spodek a svršek, stavby železničního spodku, energetická 
a elektrotechnická za ízení, zabezpečovací a sdělovací technika a pozemní stavby, to vše ve 

správě Zadavatele. 
Insolvenční zákon znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších p edpisů. 
Interní p edpisy znamenají dokumenty a interní p edpisy Objednatele, jejichž seznam je 
uveden v p íloze č. 1.6 Technické specifikace. 
Informační systém datových schránek znamená informační systém datových schránek 
ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších p edpisů. 

IT prost edí Objednatele, či IT prost edí Zadavatele znamená veškerý hardware ve 

vlastnictví Objednatele a Software, ve vztahu, k němuž je Objednatel nositelem pot ebných 
oprávnění, nebo hardware a Software využívaný Objednatelem na základě jiného právního 
titulu než Smlouvy. Jedná se zejména o servery, disková pole a stanice, aplikace t etích osob, 
pasivní a aktivní datovou infrastrukturu (kabeláže, switche, VPN linky apod.) a další.  
Klíčové pozice má význam uvedený v článku 14.1.1. Zvláštních obchodních podmínek. 
Konzultace znamená p edběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ. 

Kvalifikovaná osoba má význam uvedený v článku 14.1.1. Zvláštních obchodních podmínek. 
Licence má význam uvedený v článku 6.1.1. Zvláštních obchodních podmínek. 
Minimální kvalifikační p edpoklady má význam uvedený v článku 14.1.1 Zvláštních 
obchodních podmínek. 
Náhradní Kvalifikované osoby má význam uvedený v článku 14.1.1. Zvláštních obchodních 
podmínek. 
Nový dodavatel má význam uvedený v článku 19.2 Zadávací dokumentace. 
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
p edpisů. 
Obchodní tajemství znamená obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
Objednatel nebo „SŽ“ je Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234, se sídlem 
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

Objekt znamená vybranou část Infrastruktury. 

Odbornost znamená subjekt kvalifikovaný pro plnění určitých úkolů. 

Opční právo p edstavuje vyhrazenou změnu závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 

ZZVZ ze Smlouvy spočívající v po ízení dalšího obdobného Plnění od vybraného uchazeče 
v rámci zadávacího ízení Ve ejné zakázky, tj. od Zhotovitele dle Smlouvy. 

Osobní údaje znamenají osobní údaje ve smyslu článku 4 bodu 1) GDPR, včetně zvláštních 
kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR a osobních údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech a trestných činů ve smyslu článku 10 GDPR. 
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Plnění p edstavuje plnění, které tvo í p edmět Smlouvy a k němuž se váže povinnost 
Dodavatele toto plnění Objednateli poskytovat. Plnění je blíže specifikované ve Smlouvě 
a v Technické specifikaci. 
Poddodavatel znamená kteroukoli t etí osobu realizující poddodávky pro Dodavatele 
v souvislosti s Plněním. Poddodavatelé mohou být výslovně uvedeni v P íloze Smlouvy 

Poddodavatelé. 

Podetapa znamená realizační část Projektu (v rámci Etapy) definovanou obsahem, časem, za 
který má proběhnout, a daným výstupem, blíže specifikovanou v článku 3.3 Technické 
specifikace. 

Pracovní den znamená kterýkoliv den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž p ipadá státní 
svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních p edpisů České republiky. 

P edmět Plnění znamená Dílo či jiný výstup, který tvo í p edmět Plnění, včetně p ípadných 
pozdějších úprav a změn provedených na základě Smlouvy, jehož parametry a vlastnosti jsou 
blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci, a to zejména v Technické specifikaci. 
P íloha Smlouvy je dokument, který tvo í nedílnou součást Smlouvy a obsahuje bližší 
specifikaci smluvních podmínek. Smluvní dokumentace se bude vykládat v souladu se 

zadávacími podmínkami Ve ejné zakázky, p edevším se Zadávací dokumentací a jejími 
P ílohami (zejména Technickou specifikací), které mohou též obsahovat bližší specifikaci 
smluvních podmínek. 
Realizační tým znamená osoby uvedené v P íloze Smlouvy Realizační tým, kterými Dodavatel 
prokazoval splnění kvalifikačních p edpokladů v rámci Ve ejné zakázky a další osoby 
(zaměstnanci Dodavatele či Poddodavatele), prost ednictvím nichž Dodavatel provádí Plnění dle 
Smlouvy. Realizační tým má taktéž význam uvedený v článku 9.4.1 Zadávací dokumentace. 
Rozsah činností znamená činnosti, které je Dodavatel povinen ve vyhodnocovaném období 
vykonat. Ty mohou být rozděleny do kategorií podle typu, důležitosti apod. 
Smlouva nebo Smlouva o dílo znamená Smlouvu o dílo na po ízení dat geodetickými 
mě eními a technologiemi hromadného sběru dat č. [●], uzav ená mezi Objednatelem a 

Dodavatelem na základě zadávacího ízení Ve ejné zakázky dle ZZVZ, která se ídí Zvláštními 
obchodními podmínkami.  
Smluvní dokumentace má význam uvedený v článku 10.1 Zadávací dokumentace. 

Smluvní strana nebo Strana znamená Objednatel nebo Dodavatel. 

Software znamená veškeré programové vybavení a další Autorská díla včetně Databází, stejně 
jako další věci či jiné majetkové hodnoty, které s programovým vybavením souvisí a jsou 
určeny ke společnému užívání s tímto programovým vybavením, včetně veškeré související 
dokumentace a updatů a upgradů tohoto programového vybavení, avšak s výjimkou hardware. 

Společnost a společník znamená společnost dodavatelů ve smyslu ustanovení § 2716 
Občanského zákoníku p ípadně jako jiné sdružení či seskupení dodavatelů, resp. člen takového 
seskupení. 
Technická specifikace je dokument tvo ící p ílohu č. 1 Zadávací dokumentace, jež blíže 
specifikuje náležitosti Plnění, a to včetně požadovaných vlastností a funkce P edmětu Plnění. 
Ve ejná zakázka znamená ve ejnou zakázku s názvem „Datové a informační zajištění 
Digitální technické mapy železnic“ ev. č. ve ejné zakázky ve věstníku ve ejných zakázek: 
……………………, č.j. ve ejné zakázky ……………/……………. 

Výkaz znamená dokument obsahující souhrnnou evidenci poskytnutého Plnění za období 
vymezené ve Smlouvě nebo v Technické specifikaci. Výkaz je vystavován zpětně za vymezené 
období. 
Zadávací dokumentace je souborem dokumentů obsahujících zadávací podmínky, sdělované 
nebo zp ístupňované účastníkům zadávacího ízení na Ve ejnou zakázku. 

Zadavatel znamená ve vztahu k Zadávací dokumentaci Objednatel. 
Zákoník práce znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších p edpisů. 
Zákon o DPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších 
p edpisů. 
Zhotovitel znamená Stranu Smlouvy o dílo poskytující Objednateli Plnění, které je p edmětem 
Smlouvy o dílo. 
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Zvláštní obchodní podmínky znamená Zvláštní obchodní podmínky pro Ve ejnou zakázku 

tvo ící p ílohu č. 4 Smlouvy, které definují další parametry a up esňují konkrétní podmínky a 
specifické požadavky Objednatele. 
 

 

2. Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Definice 

AAT Analytická aerotriangulace 

BIM Building Information Modelling 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

Bpv Výškový systém baltský – Balt po vyrovnání 

Bp1 P edpis SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 
k ochranně zdraví osob p i činnostech a pohybu v jeho prostorách a 
v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací 

CAD Computer aided design 

CPS Cizí právní subjekt 

ČSNS Česká státní nivelační síť 

ČÚZK Český ú ad zeměmě ický a katastrální 

DGN Datový formát vektorových dat CAD Microstation 

DKM Digitální katastrální mapa 

DI Dopravní infrastruktura 

DMR Digitální model reliéfu 

DMT Digitální model terénu 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DTM Digitální technická mapa 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 

DWG Datový formát vektorových dat CAD Autocad 

ETRS89 Evropský Terestrický Referenční Systém 

GAD Geodetická aktualizační dokumentace 

GB Geodetický bod 

GDOP Parametr geometrické p esnosti (geometric dilution of precision) 

GIS Geografický informační systém 

GNSS Globální navigační družicový systém (Global Navigation Satellite System) 

GP Geometrický plán 

GSD Velikost obrazového bodu (pixelu) na terénu (Ground sample distance) 

IMU Inerciální mě ící jednotka (inertial measurement unit) 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy ve ejné správy 

IS DTMŽ Informační systém Digitální technické mapy železnice 

IS DTM Informační systém digitální technické mapy kraje 

IT Informační technologie 

JPG Formát pro p enášení a ukládání fotografií a rastrových dat 

JVF Jednotný výměnný formát 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná 
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KM-D Katastrální mapa digitalizovaná v původním sou . systému 

KN Katastr nemovitostí 

KÚ Katastrální území 

LAZ Komprimovaný datový formát pro výměnu prostorových dat po ízených 
LiDARem 

LV List vlastnictví KN 

M20/MPxxx Metodické pokyny pro zeměmě ické činnosti v rámci p edpisové ady M20, 
týkajících se geodetických činností na železnici 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MD Ministerstvo dopravy 

NGA Infrastruktura vysokorychlostního internetu p íští generace 

OFM Ortofotomapa 

OTZ Ochranný tyčový znak 

PDF Souborový formát pro ukládání dokumentů obsahující text i obrázky 

PDOP Parametr p esnosti polohy 

PPGIS Pilotní projekt SŽ/SŽG pro práci s prostorovými daty 

RP Regionální pracoviště SŽG 

RTK Real-time kinematic positioning (metoda mě ení GNSS) 

SHP Souborový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické 
informační systémy 

S-JTSK Sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SK  Systém ízení kvality 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

SŽG Správa železniční geodézie 

TAČR Technologická agentura ČR - organizační složka státu, která byla z ízena v 
roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpo e výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací.  

TB Trigonometrický bod 

TI Technická infrastruktura 

TS Technická specifikace 

TÚ Topologický (traťový) úsek 

TXT Souborový formát pro výměnu prostých textů 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

ÚOZI Ú edně oprávněný zeměmě ický inženýr s oprávněním dle §13, odst.  1, 

Zákona č.200/1994 Sb. ve znění pozdějších p edpisů 

UTC Koordinovaný světový čas 

ÚŽM Účelová železniční mapa 

VPS Ve ejnoprávní subjekt 

VÚSC Vyšší územně samosprávné celky (Kraje) 

VZ Ve ejná zakázka 

VZ1 Ve ejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) 
– po ízení dat“  
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VZ2 Ve ejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) 
– dodávka SW ešení a celková datová konsolidace“ 

VZ3 Ve ejná zakázka “Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) 
– kontrola kvality hromadného sběru dat a konsolidace” 

XLS Formát souboru - Microsoft Excel 

XML Rozši itelný značkovací jazyk 

Zadavatel Správa železnic, státní organizace (SŽ) 

Zam1 P edpis SŽ o odborné způsobilosti a znalosti osob p i provozování dráhy a 
drážní dopravy 

ZGB Základní geodetický bod 

ZhB Zhušťovací bod 

Zhotovitel Společnost pově ená provedením prací 

ZPS Základní prostorová situace – geodata vybraných prvků na zemském 
povrchu, pod ním nebo nad ním, reprezentující základní prostorové 
uspo ádání situace v území formou liniových, bodových a plošných 
(polygonových) prvků 

ZVS Základní vytyčovací síť 

ZZ Zajišťovací značka 

ŽBP Železniční bodové pole 

ŽMP Železniční mapové podklady 

ŽXML Výměnný formát dat IS DTMŽ 
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