Smlouva o dilo -

uzaviend podle ust. § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Sb., obchodniho zékoniku, v platném
znéni

¢.smlouvy objednatele: 15/10
¢.smlouvy zhotovitele:  10005/10

na dopracovani pripravné dokumentace stavby

»Modernizace trati Brno-Prerov, L.etapa BlaZzovice-Nezamyslice”

Clanek 1 — SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mé&sto, DIazd&na 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Zapis v OR: MS v Praze, oddil A, vlozka 48384
jednajici - - feditel Stavebni spravy Olomouc

Odpoveédni zamé&stnanci:
a) ve vécech sminvnich:

(mimo pédpisu této SOD a jejich piip. dodatkd) 7
b) ve v&cech technickych:
! ' technicky naméstek feditele Stavebni spravy Olomouc

¢) Zivotni prostfeds :

d) tfedné oprdvnény zem&méficky inZenyr:

Kontaktn{ adresa pro zasilani korespondence a datiovych dokladti:
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na strané jedné (dale jen objednatel)







1.2. Zhotovitel

Sdruzeni ,,Modernizace trati Brno - PFerov*

Vedouci viéastnik sdruZeni:
1) SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sidlem:  Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IC: 44960417

DIC:  CZ44960417

Zapsana v Obchodnim reisttiku u Kraiského sondn v Ren& | 0ddil C, vlozka 3803
jednajict : : : :

Bankovni spojeni: KB Brno-venkov, a.s. , ¢&islo uétu 63108-641/0100

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich:
— jednatel spole¢nosti
7 (mimo podpisu této SuLs a jejich pripadnych dodatki)

b) ve vécech technickych:
¢) Ufedné opravnény zemémeéticky mzenyr:

Kontaktni adresa/adresa pro dorucovani pisemnosti:
SUDOP BRNO, spol. s 1.0.
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

fdastnik sdruZeni ¢. 2

2) SUDOP PRAHA a.s.
se sidlem:  OlSanska la, 130 80 Praha3
IC: 257933 49
DIC:  CZ25793349
Zapsané v Obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 6088

jednajici: : a

Bankovni spojeni: CSOB a.s., &.G.. 681600/0300
KB a.s.,, ¢4 51-2489990247/0100

Utastnici sdruZeni zaloZeného smlouvou o sdruZeni &. 146/10 z 10.3.2010 podle § 829
anasl. zék. ¢. 40/1964 Sb. (obCansky zakonik) v platném znéni jsou zastoupeni
vedoucim Ucastnikem sdruZeni firmou SUDOP BRNOQ, spol. s r.0. se sidlem
Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IC: 44960417, ktery je zmocnén na zéklads
citované smlouvy o sdruzeni jednat za oba G&astniky sdruZeni ve smluvnich vztazich.

na strané druhé (dale jen zhotovitel)







1.3, Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény tdajii uvedenych v &lanku 1

této smlouvy, a to doporudenym dopisem s tim, Ze k tomuto oznidmeni musi byt ptiloZena
alespori v Gfedné ovétené kopii listina, doklddajici oznamovanou zm&nu tidajd.

Clinek 2 - PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést niZe uvedené dilo a objednatel se zavazuje provedené dilo

pievzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi dopracovani piipravné dokumentace stavby ,, Modernizace trati

Brno-Prerov,l. etapa BlaZovice-Nezamyslice“ dle podminek zadavaci dokumentace
véetn€ projednani s piisluSnymi slozkami SZDC a CD, dotenymi orgny statni spravy a
dal8imi osobami a zapracovéni pfipominek.

z.¢. 10005-01-0610

Clanek 3. DOKUMENTY TVORICI SOUCAST OBSAHU SMLOUVY O

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

DILO

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
a vSemi listinami tvo¥icimi sougéast obsahu smlouvy o dilo.

Pro tgely této smlouvy se ma za to, Ze souddst obsahu smlouvy o dilo tvo¥{ jednotlivé
dokumenty dle €lanku 3.2. a 3.3. této smlouvy, kdyZ se jednd o dokumenty dle
zadavacich podminek vefejné zakazky na dopracovan{ p¥ipravné dokumentace stavby ,,
Modernizace trati Brno-Prerov,l. etapa BlaZovice-Nezamyslice“ , vyhla$ené
v Informacnim systému o vefejnych zakazkach dne 29.01.2010 pod evidenénim &islem
60041187.

a) Nabidka zhotovitele podand dopisem nabidky ze dne 17.3.2010

b) Dopis o pfijetf nabidky ze dne 19.3.2010

c) Zvlastni obchodni podminky, v€etné pfiloh A,B,C

d) VSeobecné obchodni podminky,

e) Technické podminky: Zvlastni technické podminky a Technické podminky
fy Zadavaci dokumentace stavby,

g) Souvisejici dokumenty.

Dokumenty uvedené pod body a) az f) jsou pro plnéni zakazky z&vazné.

Za Souvisejici dokumenty se povaZuji nasledujicf listiny:
a) Ceské technické normy,
b) Internf pfedpisy objednatele uvedené v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich p¥edpist, internich
predpisti objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného dila, i pokud k témto zmé&ndm
dojde béhem provadéni dila a tyto zmény se maji vztahovat i na dila jiZ provadéna nebo
pokud budou tyto zmény objednatelem uplatnény. Tyto zmény budou feSeny v souladu
s podminkami stanovenymi ve smlouve.







3.5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze vSechny vySe uvedené dokumenty, které tvoii obsah smlouvy o
dilo a podle kterych bude dilo provadét, mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy
nebo je jiZ ma jinak k dispozici, Ze je s jejich obsahem sezndmen, a Ze jejich obsah je pro
ngj zévazny.

3.6. Slova a vyrazy obsaZené v této smlouvé a vech dokumentech tvorficich soudast obsahu
smlouvy budou mit stejny vyznam, jaky je jim p¥ipisovan v Obchodnich podminkéch.

Clanek 4 - DOBA PLNENI

4.1. Zhotovitel se zavazuje zah4jit provadéni dila ihned po podpisu Smlouvy o dilo.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 21.06.2010

Clanek 5 - CENA ZA DILO

5.1. Objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Cena dila celkem bez DPH 13.495.000,- K¢
DPH zékonna sazba 20% 2.699.000,- K¢
Cena celkem v¢. DPH 16.194.000,- K¢&

slovy : tfinactmilionti &tyFistadevadesatpéttisic korun Eeskych bez DPH,
Bliz8i specifikace ceny viz rozpis ceny ¢.725 v pfiloze.

5.2. VySe uvedend celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pfipustnd a zahrnuje veskeré
néklady potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila,

Clanek 6 - ZAVERECNA USTANOVENI

6.1. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho uzavieni.

6.2. Tuto smlouvu je moZné ménit & doplilovat pouze formou pisemnych, vzestupné
¢islovanych dodatki.

6.3. Tato smlouva je vyhotovena v péti vyhotovenich, z nichZ tfi vyhotoveni obdrZi objednatel
a dvé vyhotoveni obdrZi zhotovitel.







6.4. Nedilnou soucéstf této smlouvy jsou tyto jeji prilohy:

pfiloha . 1  Obchodni podminky vSeobecné
pfiloha ¢.2  Obchodni podminky zvl4stni
pfiloha &.3  Ptilohy obchodnich podminek
piiloha €. 4  Technické podminky vieobecné
pfiloha¢. 5  Technické podminky zviastni

ptfiloha &. 6  Rozpis nabidkové ceny

Objednatel Zhotovitel

V Olomouci dne 13.4.2010 V Brn& dne 19 -04- 2010

Za SUDOP BRNO, spol. sr.0. a

SUDCP PRAHA a.s. nazakladé

smlouvy o sdruZzeni & 146/10
P

HO),
Kounicovws 26
&1 36 BEMO

5

Jng. Jiri Mlgméf‘ Ing. Fral{tﬁek Mraz
- reditel jednatel
Stavebni spravy Olomouc SUDOP BRNO, spol. s r.0.
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
statni organizace

Sprava Jeleznieni dopravni oty

staini organizace
Stavebhol sords
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Ptiloha &.1 Modernizace frati Brno-°’ferov,l. etapa Blazovice-Nezamyslice

Podminky smlouvy o dilo
Obchodni podminky vSeobecné

PERSONAL OBJEDNATELE

11.1  V dohodé s zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své naklady vlastni za-
méstnance v souladu s PFilohou B. Tito zaméstnanci se budou fidit v souvislosti se
sluzbami pouze instrukcemi zhotovitele.

11.2  Persondl poskytnuty objednatelem v souladu s &lankem 11.1 musi byt pfijateiny pro
zhotovitele.

SLUZBY TRETICH STRAN

12.1  Objednatel zajisti na své naklady siuZby od tietfch stran uvedené v Pfiloze B a zhotovi-
tel bude spolupracovat s takovymi poskytovateli sluzeb, ale nebude odpovédny za né
ani za jejich éinnost.

12.2  Jestlize zavazky objednatele podle &l. 11.1. nebo 12.1 nemohou byt splnény a je stra-
nami odsouhlaseno, Ze jsou nezbytné pro provedenf sluzeb, zajisti zhotovitel jejich pro-

veden( jako dodateénou sluzbu, pokud mu v tom nebrani skuteénosti, které neprodiené
oznami objednateli.

PERSONAL

PERSONAL ZHOTOVITELE

13.1  Personal uréeny zhotovitelem k provadéni sluzeb musi byt zplsobily pro vykon t&chto
sluzeb a jeho kvalifikace musi byt pfijatelina pro objednatele.

POVEREN| ZASTUPCI

14.1  Kazdé strana uréi svého odpovédného zéstupce, ktery bude opravnény k jednani ve
vécech smlouvy.

ZMIENY PERSONALU

15,1 Jestlize je nutné nahradit jakoukoliv osobu uréenou podle &l. 13.1, zhotovitel zafidi
ithned nahradu jinou osobou s odpovidajici kvalifikaci.

15.2  Naklady na nahradu personalu urGeného podle &l. 13.1 ponese zhotovitel. V pfipadé, ze
nahrada je poZzadovana objednatelem

s bude takova zadost pisemné a bude obsahovat zd{ivodnéni,




Priloha é.1 Modernizace trati Brno-Pferov,|. etapa BlaZovice-Nezamyslice
Podminky smiouvy o dilo
Obchodni podminky veobecné

® objednatel ponese naklady na nahradu, pokud ddvodem neni prokdzané ne-
spravné chovani nebo neschopnost provadst uspokojivé sluzby.

ODPOVEDNOST A POJISTENI

ODPOVEDNOST ZA SKODY

16.1  Strana je odpovédna za vzniklou Skodu, kterou zptsobila druhé smiuvni strané proka-
zatelnym poruSenim povinnosti uréenych smiouvou,

NAHRADA SKODY

16.2  Jestlize dojde k poskytnuti nahrady za Skody jedné strany vidi druhé, platby se usku-
te€ni pouze na zaklads nasledujicich podminek :

a) nahrada $kody bude omezena na &astku rovnajici se vysi prokazanych Skod
vzniklych nepinénim povinnost,

b) v piipadé spoledné odpovédnosti s tfetf stranou, nahrada 8kody bude omezena
na podil odpovidajici podilu zavinénf.

16.3  Jestlize kterakoli strana poZaduje nahradu 8kody v(¢i stran& druhé, avdak 8koda neni
prokazana, Zadatel musi nahradit stran& druhé jeif vylohy, které vznikly uplatnénim po-
Zadavku na néahradu Skody.

DOBA TRVANi ODPOVEDNOSTI ZA SKODY

171 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovédny za jakoukoliv $kodu vyplyvajic! z jakékoliv
udélosti, pokud nérok nebude uplatnén pfed uplynutim doby stanovené pFisludnym
pravnim pfedpisem, nebo v dob& uvedené ve Zvlastnich obchodnich podminkach.

ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

18.1  Zhotovitel odpovida za fadné provedeni sluzeb podle smlouvy.

POJISTEMI ODPOVEDNOSTI ZA SKODY

19.1  Zhotovitel je povinen, jestlize je to uvedeno ve Zviagtnich obchodnich podminkach,
sjednat pojistani :

e odpovédnosti za §kody,
® odpovédnosti vidi tretim osobam,

o pfipadné dalsich rizik.




Piiloha €.1 Modernizace trati Brno-Prerov,l. etapa Blazovice-Nezamyslice

-

Podminky smiouvy o dilo
Obchodni podminky v8eobecné

Spinéni této povinnosti dolozi zhotovitel objednateli ovéfenou kopif pojistnych smiuv ve
Ih(té uvedené ve Zviastnich obchodnich podminkéach.

POJISTENI VECI VE VLASTNICTVi OBJEDNATELE

20.1  Zhotovitel je povinen, jestliZe je to uvedeno ve Zviastnich abchodnich podminkéch uza-
viit pojistén( proti ztratdm a $kodadm na vécech ve vlastnictvi objednatele dle ¢lanku 6 a
10 (véetné odpovédnosti za Skody vzniklé uzivanim t&chto véci) a naklady na pojisténi
zahrnout do navrhu ceny jako samostatnou polozku. Spinéni této povinnosti doloZi zho-
tovitel objednateli ovéfenou kopif pojistné smilouvy ve Ihiité uvedené ve Zvlastnich ob-
chodnich podminkach.

ZAHAJENI A DOKONCENI SLUZEB, ZMENY A ODSTOUPENi OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY

21.1  Smilouva je platna od data posledniho podpisu, potfebného k uzavieni smlouvy.

ZAHAJENI A DOKONCENI

22.1  Sluzby budou zahdjeny a dokonéeny v terminech nebo thitach stanovenych ve Zvigst-
nfch obchodnich podminkéach s vyhradou prodlouZeni podle smlouvy.

22.2  Sluzby nebo jejich &ast jsou dokondeny predanim dokumentl podle této smlouvy ob-
jednateli.

ZMENY

23.4  Smlouva mdzZe byt zménéna na Zadost kterékoli ze smiuvnich stran pouze pisemnou
formou.

23.2  Objednatel mize poZadovat zménu rozsahu sluZeb. Zhotovite! je povinen na zakladé
tohoto poZadavku sniZit rozsah sluZeb a pokud mu v tom nebrani skute€nosti, které ne-
prodlené oznami objednateli, zvySit rozsah sluzeb s tim, Ze :

a)  pfisniZzeni se cena odpovidajicim zpdsobem sniZi,
b) pii zvySeni budou tyto sluZzby povaZovany za sluzby dodatecné,
c) termin dokon&eni sluZzeb se pfiméfend upravi.

10




Priloha é.1 Modernizacs trati Brno-Prerov,l. etapa BlaZovice-Nezamyslice
Podminky smlouvy o dilo
Ohchodnf podminky véeobecné
DALSI NAVRHY
241 JestliZze o to objednatel pisemné poZada, pfedloZf zhotovitel ndvrhy na zménu sluZeb.
Ptiprava a predloZeni t&chto navrh(i bude dodate&nou stuzbou.
PRODLEN(
25.1  Dojde-li ze strany objednatele nebo tfetich stran ke zt{Zeni nebo zdrZzeni sluzeb zhotovi-
tele s naslednym zvétsenim jejich rozsahu nebo prodlouzenim doby jejich provadéns :
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravdépodobnych dlsled-
cich,
b) zvy8eni rozsahu sluZeb se bude povaZovat za dodateéné sluzby,
c) termin pro dokondeni sluZeb se patiitng upravi,
SMLUVNI POKUTY
252 Jestlize zhotovitel neprovadi sluzby v terminech (Ihatach) podie &lanku 22.1, zaplati ob-~
jednateli na z&kladé jeho vy&tovani za kazdy den prodlen( smluvnf pokutu, jejiz dennf
sazba a maximaini vySe se stanovi ve Zvlastnich obchodnich podminkach.
25.3  Zaplacenf smiuvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti provadst sluZby ani jinych

povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti plynoucich ze smlouvy a z platnych pravnich
piedpisy.

ZMENENE OKOLNOSTI

26.1  Vzniknou-li okolnosti, za které neni zhotovitel odpovédny a které mu zabrafiuji pokrago-
vat ve sluzbéch v souladu se smlouvou, zagle o tom oznameni objednateli.

26.2 V pfipads, kdy nasledkem okolnost! uvedenych v &I. 26.1 musi byt sluZby prerueny,
rozhodne objednatel o dal$im postupu pinéni smjouvy.
Jestlize urgité sluzby musf byt zpozdény, termin jejich provadéni se prodlouZi o dobu
vynucenou piisludnymi okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a zhotovitelem.

VYSSi moc

26.3.  Vy88i moci se rozumi mimoFadné okolnosti, které brani dogasné nebo trvale spinénf

povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a zavazana strana je nemohia predvidat nebo od-
vratit. V takovém piipadé dohodnou smiuvni strany pfisludnou Upravu smluvnich vzta-
hi.

11




Priloha ¢.1 Modernizace trati Brno-Pferov,l. etapa Blazovice-Nezamyslice
Podminky smlouvy o dilo
Obchodni podminky véeohecné

OBCHODNi PODMINKY VSEOBECNE

na dopracovani piipravné dokumentace
stavby

»Modernizace trati Birmo-Prerov, I.etapa
Blazovice-Nezamyslice”

SPRAVA ZELLEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE




Pfiloha &.1 Modernizace trati Brno-Pierov,l. etapa BlaZzovice-Nezamyslice

Podminky smlouvy o dilo
Obchodni podminky vieobecné
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Ptiloha ¢.1 Modernizace trati Brno-Pfe:ov,l. etapa BlaZovice-Nezamyslice
. Podminky smlouvy o dilo
Obchodni podminky vieobecné

PREDMLUVA

Obchodni podminky pro poskytovani konzultadnich sluzeb pro Zelezniéni stavby se skladajf ze
dvou &asti.

Prvni, zakladni ¢ast tvoif ,V&eobecné obchodni podminky pro poskytovani konzultaénich slu-
Zeb (VOP-8), které Ize vieobecns& pousit pro kaZzdou zakazku tohoto typu.

Tyto ,,V8eobecné obchodni podminky* nejsou V8eobecnymi obchodnimi podminkami ve smyslu
§ 273 obchodniho zakoniku.

Druhd, dopliiujici dast — ,Zviastni obchodni podminky pro poskytovani konzultadnich sluzeb*
(ZOP-8) — obsahuje konkrétni tdaje, na né se odkazuji ¢lanky VOP-S a ostatni specifické
podminky, vztahujici se kpfisluiné zakazce. zZviastni obchodni podminky umoZiiuji &lanky
vSeobecnych obchodnich podminek dle potfeby zménit, dopinit anebo vypustit. Prilohy A, B a C
zviéstnich obchodnich podminek piehledns shrnujf:

- rozsah sluZeb véetns jejich ocenéni (p¥iloha A),
- personal, podklady, vybaveni a sluzby tretich stran poskytnuté objednatelem (pfiloha B)
- platby a platebni podminky (pfiloha C).

V8eobecné obchodni podminky a zvlani obchodni podminky tvoff spolu Obchodni podminky,
které jsou soudasti smlouvy, jako obchodni podminky ve smysiu Obchodniho zakoniku (§273)
a uréuji prava a povinnosti smiuvnich stran pro zhotovent piisludné zakéazky.

V$eobecné obchodni podminky jsou Zpracovany v takové formé, aby je bylo moZné v bé&Znych
pifpadech zahrnout pfimo do zadavaci dokumentace pro vefejné obchodni soutée a do
smlouvy, pfpadné je pouZit jako piilohu ke smlouvé, kde spolu s dal§imi dokumenty definujf
poZadované sluZby.

VSeobecné obchodni podminky jsou propojeny se zvlastnimi obchodnimi podminkami stejnym
oznacenim (&fslovanim) odpovidajicich &lankt a odstaved. Gislovani odstaved odpovida &islo-
vani ,Vzorové smlouvy o provedeni sluzeb mezi objednatelem a zhotovitelem* - FIDIC, 3. vy-
dani 1998.
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Modernizace trati Brno-Pferov,l. etapa BlaZovice-Nezamyslice
Podminky smlouvy o dilo
Obchodni podminky vSecbecné

DEFINICE A VYKLAD POJMU

DEFINICE

Nize uvedené pojmy a vyrazy maji nasledujici vyznam, s vyjimkou pffpadd, kdy kontext vyzadu-
je jiny vyklad :

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Zakézka® znamen4 zakazku nebo jeji ast, urdenou ve Zvlastnich obchodnich podmin-
kéch, pro kterou maji byt sluZby provedeny. Zakédzka je zpravidla vymezena na kon-
krétni stavbu.

,Objednatel” znamen stranu uvedenou ve smlouvé, kterd piijala nabidku nebo objed-
nala provedent stueb, popifpad? jeji pravni nastupce. Ve fizi zadéni zakazky je objed-
natel zaroveii zadavatelem ve smyslu Zakona o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel“ znamena stranu uvedenou ve smlouvé, popifpadé jeji pravni nastupce, ma-
jici opravnéni k &innostem uvedenym ve smlouvd podle zvld§tnich predpist. Ve fazi
zadéni zakézky je zhotovitel dodavatelem ve smyslu Zakona o vefejnych zakézkach,ve
smilouvé je uveden zhotovitel jako zhotovitel.

Podzhotovitel“ znamené pravnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve smlouvé nebo
jinou osobu uréenou jako podzhotovitel, kterd mé opravnéni k ¢innostem podle zv1ast-
nich predpisti a je povéfena zhotovitelem provedenim &asti sluzeb, a pravni nastupei
viech téchto osob.

,Strana® a ,,Strany* znamen4 objednatele a zhotovitele a ,tfeti strana® — znamend ja-
koukoliv jinou fyzickou nebo pravnickou osobu tak, jak vyplyva z kontextu.

,Smlouva“ je dvoustranny pravni tkon, ktery musi mit néleZitosti podle Obchodniho
zakonfku. Sestavd z obchodnich podminek (Veobecnych obchodnich podminek a
Zvl4$tnich obchodnich podminek), ptilohy A (Rozsah sluZeb), piilohy B (Personil,
podklady, vybaveni a sluzby tietich stran poskytnuté objednatelem), ptilohy C (Uhrady
a platby) a dal$ich dokumenti specifikovanych ve Zvlastnich obchodnich podminkéach a

ve smlouve.
,.Den“ je obdobi mezi dv&mi za sebou nasledujicimi pitnocemi.

. M&sic* je obdobi mésice, podle gregoridnského kalendéfe, zadinajici v nty den v mési-
ci a kondici v v n-1ty den nisledujiciho mésice.

Sazba“ ie jednotkova cena nabidnutd zhotovitelem, kterd se miize ménit pouze za
33
podminek stanovenych ve smlouve.
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1.10  ,,Expertizou” se rozumi odborné posouzeni navrhu nebo dila nezdvislou osobou urde-
nou objednatelem.

L11  "Dopis nabidky" (Letter of Tender) znamené dokument nadepsany Dopis nabidky, kte-
ry byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabidku objednateli na provedent
stavby,

1.12. "Dopis o pHijeti nabidky” (Letter of Acceptance) znamend dopis o formalnim pfijeti Do-
pisu nabidky objednatelem véetnd viech priloZenych dokumentd, které shrnuji dohody
mezi stranami a jsou jimi podepsény. Pokud Zadny takovy dopis neexistuje, pak se
ustanoveni obsahujicf vyraz "dopis o pfijeti nabidky" vztahuji k Souhrmu smluvnich do-
hod a odkazy na data, kter4 se vztahuji k Dopisu o pfijeti nabidky, se vztahuji k datu,
kdy strany uzaviely Souhrn smluvnich dohod.

1.13. ,,CD* — znamens Ceské drahy, a.s.

1.14, | SZDC* — znamend Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

VYKLAD

2.1 Nadpisy v téchto obchodnich podminkéch nebudou pouZity pfi jejich vykladu.

2.2 Slova uvedena v jednotném &fsle se pouZiji v mnoZném é&isle, nebo opadng, pokud to
kontext vyZaduje.

2.3 Dokumenty tvofici smlouvu budou pokladany za vzajemné se vysvétiujici. Pro Gcely in-

terpretace bude priorita dokumentd podie nésledujiciho pofadi :

a) Smiouva (existuje-Ii)
b) Dopis o pfijeti nabidky
c) Zvlastni obchodni podminky

d) VSeobecné obchodni podminky

e) Zvlastni technické podminky pro provedent sluzeb’

f) Technické podminky (pokud pro poskytované sluzby existuji a jsou uvedené ve
zvlastnich obchodnfch podminkach)

g) Nabidka

h) Ostatni dokumenty tvofici soudgast smlouvy a uvedené ve Zvlastnich obchod-

nich podminkach

Jestlize se v dokumentech najde dvojznadnost nebo nesrovnalost, plati ustanoveni do-
kumentu s vy$8i prioritou.

t
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POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUZEB

341

Obsah a rozsah sluzeb je stanoven v Pfiloze A

BEZNE, DODATEGNE A MIMORADNE SLUZBY

4.1

4.2

4.3

B&zné sluzby jsou sluzby definované jako takové v Pfiloze A

Dodate&né sluzby jsou sluZby definované jako takové v Pfiloze A, nebo takové, kieré
jsou dohodou obou stran oznadeny jako dodatedné k béznym sluzbam.

Mimoradné siuzby jsou sluzby, které nejsou bézné ani dodatedné, které véak zhotovitel
musi provést v souladu s ustanovenim &lanku 28.

POTREBNA PECE A PRAVOMOCI

5.1

5.2

5.3

5.4

Zhotovitel uplatni potfebnou péci a sill ke spinéni smiouvy.

V ptipadé uplatiiovani pravomoci nebo plnéni povinnosti vyplyvajicich z podminek
smlouvy mezi objednatelem a tfeti stranou, zhotovitel:

° bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsa-
ny v ptfloze A, pokud jsou pro ného piijateiné,

° je-li tak zmocnén, bude upravovat povinnosti jakékoliv tretf strany, které mohou
mit viiv na cenu nebo kvalitu nebo terminy sluZeb, jen po pfedchozim souhlasu
objednatele,

° upozorni neprodlend objednatele na nedostatky v ginnosti tfeti strany.

V pifipadé potfeby objednatel vyda zhotoviteli piislusné plné moci.

Zhotovitel bude prokazatelng prab&zné informovat objednatele o postupu sluzeb. Zpt-
sob informovani je stanoven ve Zvlastnich obchodnich podminkéch.

VECI VE VLASTNICTVi OBJEDNATELE,

6.1

Cokoliv je dodano nebo placeno objednatelem k pouziti zhotovitelem zdstane ve viast-
nictvi objednatele a kde je to moZné, bude tak oznaceno. Pfi dokon&eni nebo piedas-
ném ukondeni sluZeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotieboval a pieda to
objednateli dle jeho pokyn(. Cinnost spojena s pfedanim se povazuje za dodatedné
sluzby, pokud se nejedna o véci uvedené v Slanku 10.
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DOSTATECNOST NABIDKY
6.2 Predpoklada se, Ze se zhotovitel pred odevzdanim své nabidky presvédéil o jeil sprév-
nosti a dostatednosti, véetnd rozsahu a ceny. Ceny, pfipadné zplisob stanoveni cen,

uvedené v nabfdce, pokryvajl vSechny smiuvni zavazky a v8echny zaleZitosti a véci ne-
zbytné k fadnému provedeni siuzeb.

DUVERNOST

6.3 Veskeré informace tykajici se sluzeb jakoZ i celé stavby, pro niZ jsou sluzby provadény,
jsou davérné. Zhotovitel nenf opravnén pouzit &i zpFistupnit tyto informace k jinym ade-
Idm, nez k pin&nf smiouvy, neni-li dale ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno
jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby sluzby provadély pouze osoby, které jsou zavazany k

povinnosti chranit divérné informace. Zhotovitel odpovida za 8kody zplsobené poru-
Senim této povinnosti svojf vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE

71 Aby nedoslo ke zdrzovani sluzeb, objednatel pfeda zhotoviteli v nezbytné nutné dobé
bezplatné v8echny informace, které ziskal a které se mohou sluzeb tykat.

ROZHODOVANI

8.1 Na pisemné dotazy zhotovitele, objednatel vyda stanovisko pisemnou formou v nezbyt-
né nutné dobé, aby nedoslo ke zdr¥ovani slueb.

POSKYTNUTI POMOCI

9.1 Objednatel bude zhotoviteli napomocen pii

° zajisténi pFistupu viude tam, kde je to zapotfebi k provedeni sluzeb,

o zajisténi pFistupu k jinym osobam za udelem ziskani potfebnych informaci k
provedeni sluzeb.

PODKLADY K PROVEDENI $LUZER

10.1  Objednatel da zhotovitelj bezplatné k disposici podklady k provedeni sluZeb, uvedené
v PFiloze B. Tyto podkiady zUstavaji ve vlastnictyi objednatele a budou mu vréceny zho-
tovitelem pfi dokon&eni nebo predéasném ukon&ent sluZeb.

10.2  Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné rovnéz vybaveni uvedené v Ptiloze B.
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PRERUSENI, ZASTAVENi NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY

OZNAMENIM OBJEDNATELE

271

27141

27.1.2

Objednatel mze prerusit nebo zastavit provadéni v8ech nebo &asti sluZeb, nebo od-
stoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli. Zhotovitel provede patfi¢na opat-
feni k doasnému pferusenf nebo zastaveni sluzeb do 14 dndi od obdrzeni tohoto
oznameni.

Usoudi-li objednatel, Ze zhotovitel bez vaznych duvod( nepini své povinnosti, oznami
zhotoviteli své pfipominky k jeho &innosti. Nedostane-li uspokojivou odpovéd do 14
dnti, objednatel miZze dal$im oznadmenim odstoupit od smlouvy za predpokladu, ?e
druhé oznameni zasle do 35 dnUi od prvniho oznameni.

Dojde-li k zastaveni sluZeb nebo odstoupeni od smiouvy podle &l. 27.1, uhradi objedna-
tel zhotoviteli &astku odpovidajici provedenym siuzbam v rozsahu dokladovaném zho-
tovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNAMENIM ZHOTOVITELE

27.2

Po 14 dnech od svého pfedchoziho oznameni objednateli mize zhotovitel dalsim
oznamenim se 42 denni Ihlitou odstoupit od smiouvy, nebo podle svého uvazeni, aniz
by porusil sva prava na odstoupeni, mlzZe zastavit provadéni sluzeb, nebo jejich &asti :

a) jestlize do 28 dnll od data splatnosti faktury neobdrzel platbu za &ast sluZeb,
které do té doby nebyly pisemné odmitnuty, nebo

b) jestlize sluZby byly pferuSeny podle &l. 26 nebo &l. 27.1 a doba pferudeni pie-
sahla 182 dni.

MIMORADNE SLUZBY

28.1

28.2

V pfipadé popsaném v ¢&l. 26 nebo pii zastaveni, doGasném pferuseni a opétném zaha-
jeni sluZzeb nebo pii odstoupenf od smlouvy jinym zplsobem, neZ podle ustanovent &l.
27.1.1, kaZda nezbytna &innost nebo naklady zhotovitele nad bézné a dodatedné sluz-
by se povazujf za mimofadné sluzby.

Prokazatelné nezhytné mimoradné sluzby opraviuji zhotovitele k Serpanf dasu a plat-
bam za provedeni téchto sluzeb.

PRAVA A POVINNOST! SMLUVNICH STRAN

291

Prava a néroky vyplyvajici ze smlouvy z(stavaji v platnosti i po odstoupeni od smlouvy
Po odstoupeni od smiouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni él. 16.1 a2 16.3 a 17.1.

PLATBY

12
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PLATBY ZHOTOVITELI

30.1  Objednatel zaplati zhotoviteli za b&sné sluzby v souladu s obchodnimi podminkami
zpusobem uvedenym ve Zvlastnich obchodnich podminkach.

30.2  Pfipadné sazby, zvysujic platby na podkladé statem vymezené miry inflace jsou speci-
fikovany ve Zviastnich obchodnich podminkach.

30.3  Dodate&né sluzby zaplati zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v P¥loze A
nebo z nich odvozeny, pokud jsou pouziteiné anebo jingmi, pokud jsou dohodnuty v
souladu s ¢lankem 23.2.

304  Jestlize neni ve smlouvé uvedeno jinak, zaplati objednatel zhotoviteli za mimoradné
sluzby :

a) stejné jako za dodatedné sluzby, cena se uréf na zakladé potfebné doby zhoto-
vitele na provedeni mimoFadnych sluZeb, a dale

b) skute¢na vydani odsouhlasena objednatelem, ktera musel zhotovitel vynaloZit
pfi mimoradnych sluzbach.

TERMINY PLATEB

31.1  Platby, na které ma zhotovitel narok, budou uhrazovany v terminech uvedenych ve
Zviastnich obchodnich podminkach na zakladé faktury, jejiz soucasti bude vykaz potvr-
zeny obéma smiuvnimi stranami,

312, Penézity zavazek objednatele placeny prostFednictvim banky je spinén odepsanim pfi-
slusné Castky z Gétu objednatele ve prospéch Gty zhotovitele.

31.3  Jestlize zhotovitel neobdrzi platbu v terminu splatnosti, zaplati objednatel zhotoviteli
smiluvni pokutu, ktera se urgf procentni sazbou za kazdy den prodleni a trokovou saz-
bou z nezaplacené platby, které jsou uvedeny ve Zvlasinich obchodnich podminkach,
pocitano od data splatnosti faktury. Tyto nahrady nezbavuji zhotovitele prav uvedenych
v ¢l 27.1.2. V piipadé prodlenf s Ghradou faktury nezavinéném objednatelem nebude
smiuvni pokuta uplatfiovana.

MEMA PLATEB

321 Ména plateb je Koruna eska, pokud neni ve Zvlastnich obchodnich podminkach uve-

deno jinak.

SPORNE PLATBY

33.1

33.2

Jestlize je jakakoliv polozka faktury (dariového dokladu) zhotovitele objednatelem zpo-
chybnéna, objednatel vyda neprodlensg oznamenf s odlvodnénim, nezdr?i véak propla-
ceni nezpochybnénych polozek faktury, Na vSechny zpochybnéné poloZky, které po
koneéném rozhodnuti maji byt zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanoveni &l. 31.3.

Nebude-li doklad obsahovat vSechny (daje a néleZitosti podle platnych pravnich pred-
pistl a smiuvnich ujednani, nebo budou-lj tyto tdaje uvedeny chybng, je objednatel
opravnén doklad vratit zhotoviteli bez zaplaceni. Zhotovitel je povinen podie povahy ne-

13
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spravnosti doklad opravit nebo nové vyhotovit. V tomto pifpadé je béh plvodni Ihity
splatnosti pfetrzen a nova lhita zagne béZet doruenim tadné opraveného nebo nové
vyhotoveného dokladu objednateli.
KONTROLA OBJEDNATELE
34.1  Zhotovitel povede aktualni zaznamy urdujici pifslusné doby a vydaje spojené se sluz-

bami. Objednatel mize do dvanacti mésfcl po dokonéeni nebo zastaveni sluzeb
oznamenim se sedmi denni IhGtou poZadovat, aby on nebo oznamena osoba mohli
provést kontrolu t&chto vykaz( a zdznam.

VSEOBECNA USTANOVENI

JAZYK A PRAVNI PREDPISY

35.1

35.2

Jazykem smiouvy je jazyk &esky, neni-li ve Zvid8tnich obchodnich podminkach stano-
veno jinak.

Smiouva se Fidf pravem Ceské republiky. Plati pro ni Obchodni zakonik s vyjimkou téch
jeho ustanoveni, které jsou v obchodnich podminkéch upravena odchyiné.

ZMENY PRAVNICH PREDPISU

36.1

Dojde-li po uzavienf smlouvy ke zménam ceny nebo Ihdty pro provedeni siuZzeb vlivem
zmén pravnich predpist, upravi se cena a termin pro dokond&eni sluzeb dohodou mezi
objednatelem a zhotovitelem.

PREVEDENI A PODZHOTOVITEL

37.1

37.2

37.3

Objednatel ani zhotovitel nepfevedou zavazky plynouci ze smlouvy bez pisemného
souhlasu druhé strany.

Zhotovitel bez pisemného souhlasu objednatele neuzavfe se podzhotovitelem smlouvu
na provedeni ¢asti sluZeb, pfesahujicich limit stanoveny ve Zvlastnich obchodnich
podminkach. Za souhlas objednatele s uzavienim smiouvy s podzhotovitelem se pova-
Zuje pfijeti nabidky zhotovitele, v niZ jsou podzhotovitelé jmenovité uvedeni, pokud ob-
jednatel s nékterym z nich nevyslovi nesouhias.

Zhotovitel bude odpovidat objednateli za sluzby podzhotovitelt, stejné jakoby je prova-
dél s&m.

VLASTNICKA PRAVA —nepouzito

14
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KONFLIKT ZAJMU, KORUPCE A PODVODY

39.1

Nehledé na jakékoliv sankce, které mohou byt vzneseny proti zhotoviteli podle pravnich
predpis(, objednatel bude opravnén odstoupit od smlouvy v souladu s &lankem 27.1 a
bude se mit za to, e zhotovitel porusil ustanoveni &lanku 5.1, jestlize je prokazano, Ze
zhotovitel se dopustil nespravného jednani ;

) nabizenim, davanim, pfijfmanim nebo zprostiedkovavanim néjaké hodnoty s
cilem ovlivnit chovani nebo konani kohokoliv, at’ statniho GFednika nebo néko-
ho jiného, pfimo nebo nepfimo, ve vyb&rovém Fizeni nebo pFi provédéni
smiouvy; nebo

(i) zkreslovanim skuteénosti za Gdelem ovlivnéni vybérového Fizenl nebo prova-
déni smlouvy ke $kodé objednatele, v&etnd uziti podvodnych praktik k potlage-
ni a sniZenf vyhod volné a oteviené soutéze.

OZNAMENI

40.1

V8echna oznémenf v rdmci smlouvy musf byt podéna pisemné a jejich G&innost se po-
¢ita ode dne dorudeni na adresu uvedenou ve Zviastnich obchodnich podminkéach. Do-
rueni mlZe byt osobng, faxem se zpétnym potvrzenim o pffimu, doporugenym dopi-
sem na dorudenku nebo e-mailem s naslednym potvrzenim dopisem.

PUBLIKACE

41.1

Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach stanoveno jinak, muZe zhotovitel sam
nebo ve spojeni s jinym publikovat material vztahujlci se ke sluzbam pouze po pred-
chozim souhlasu objednatele.

RESENI SPORU)

SMIRNE RESENI

421

Strany budou usilovat 0 smirné Feseni jakychkoliv sporl nebo neshod vznikajicich mezi
nimi vzhledem k jakékoliv véci souvisejicl se smlouvou. Za tim G&elem mohou stanovit
nezavislou osobu, kter4 posoudi zda doslo k provedeni sluzeb v poZadované kvalité
podle smlouvy &i nikoliv. Jestlize strany nevyfesi néjaky takovy spor nebo neshodu do
28 dnt nebo do takové doby, na které se strany nasledné dohodnou, potom obé strany
jsou opravnény predloZit spor k rozhod&mu Fizeni,

ROZHODCI RizEN]

42.2

Pokud nedojde ke smirnému urovnani dohodou obou stran, v8echny spory vznikajici z
této smlouvy a v souvislosti s nf budou rozhodovany s koneénou platnosti u Rozhod&i-
ho soudu pfi Hospodafské komoie Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky
podle jeho R&du a Pravidel jednfm rozhodcem jmenovanym predsedou Rozhod&iho
soudu.

15
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Nize uvedené &lanky ZVLASTNICH OBCHODNICH PODMINEK doplituji a zpiesiiuji
ustanoveni VSEOBECNYCH OBCHODNICH PODMINEK ve stejném ¢lenéni.

6. VIECI VE VLASTNICTVI OBJEDNATELE,DOSTATECNOST NABIDKY,DUVERNOST

6.3.

6.4.

Zhotovitel se zavazuje utajit tfetim osobam, s vyjimkou kontrolnich orgéntl, veSkeré
skutednosti, se kterymi byl sezndmen na zéklad§ zadéni dila, a to vdetnd cenovych
ujednéni. Objednatel tyto daje povaZuje ve smyslu § 17 obch. zék. za obchodni
tajemstvi a zhotovitel je povinen jejich utajeni adekvatnim zptisobem zajistit.

Veskeré podklady povahy technické, vyrobni &i obchodni poskytnuté zhotoviteli k
provedeni dila a pifpravnd dokumentace stavby, vypracovand zhotovitelem jako
vysledek &innosti, jeZ je pfedmétem dila na zékladg této smlouvy o dilo, neni zhotovitel
opravnén poskytnout jinym osobdm neZ objednateli. Bez piedchoziho pisemného
souhlasu statutdrniho zéstupce objednatele neni zhotovitel oprdvnén zapiijCené
podklady, vysledek &innosti pfedmétu dila ani jeho ¢4st pro sebe nebo jinou osobu
jakymkoliv zplisobem uZfvat nebo s nim nakladat.

Jakékoliv porueni zdvazku stanoveného smlouvou o dilo a t€mito OP je povaZovano
za hrubé a podstatné poruSeni smluvaf povinnosti.

11. PERSONAL OBJEDNATELE

11.1. Personal objednatele se neposkytuje.

PERSONAL
13. PERSONAL ZHOTOVITELE
13.1  Pozadavky na personél zhotovitele :
POZISI%WRTA VZDELANI, DOBA PRAXE DALSI
OBCR
Vedouct tymu VS /Ing. 10 let v pifprave autorizace dle §5 odst.3 pism.b) z. &.
v oboru obdobnych zakizek, min, |360/1992 Sb. v oboru dopravni stavby
dopravnich | dvé obdobné zakédzky ve
staveb funkei vedouciho projektu
Specialista na Zel. VS /Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 plsm.b) z.
spodek a svriek v oboru piipravé obdobnych ¢. 360/1992 Sb. v oboru dopravni
dopravnich | zakazek stavby
staveb
Specialista namostnia | VS/Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.d) z.
inZenyrské konstrukce | stavebni pipravé obdobnych ¢. 360/1992 Sb. v oboru mosty a
zakéazek inZenyrské konstrukce
Specialista na pozemni | VS/Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.a) z.
objekty ptipravé obdobnych &. 360/1992 Sb. v oboru pozemni
zakazek stavitelstvi
Specialista na VS /Ing. 5 jet ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.e) z.
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zabezpedovaci zafizeni piipravé obdobnych ¢. 360/1992 Sb. v oboru technologické
zakdzek zatizenf staveb

Specialista na sd€lovaci | VS/Ing. 5 Jet ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.e) z.

zaf{zent ptipravé obdobnych ¢. 360/1992 Sb. v oboru technologicks
zakazek zafizeni staveb

Specialista na trakén{ VS/Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.e) z.

vedent piipraveé obdobnych ¢. 360/1992 Sb. v oboru technologicka
zakazek zafizen{ staveb

osvéddent o odborné zplisobilosti v
elektrotechnice podle §10 vyhl.
8. 50/1978 Sb.

Silnoprouda technologie | VS / Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.e) z.
pfipravé obdobnych ¢. 360/1992 Sb. v oboru technologicks
zakazek zatizeni staveb

osvéddent o odborné zpiisobilosti v
elektrotechnice podle §10 vyhl.
¢. 50/1978 Sb.
Elektrotechnick4 VS / Ing. S let ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.f) z. &.
| zatizend ptipravé obdobnych 360/1992 Sb. v oboru technika
zakdzek prostfedi staveb, specializace

elektrotechnick4 zatizen{
osvédcent o odborné zpisobilosti v
elektrotechnice podle §10 vyhl.
¢. 50/1978 Sb.

Geotechnik VS /Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle §5 odst.3 pism.i) z.
ptipraveé obdobnych ¢. 360/1992 Sb. v oboru geotechnika
zakédzek inZenyrska geologie -

osvéddeni o odborné zplisobilosti dle
§3 zakona 62/1988

Zivotn{ prosted{ Vs 10 Jet ve svém oboru v autorizace podle § 19 zakona &,
piipravé obdobnych 100/2001 Shb.
zakdzek

Geodet VS /Ing. 10 let ve svém oboru v Ufedng opravnény zemémé¥idsky

geodézie piipravé obdobnych inzenyr dle § 13 odst. 1 pism. a) a c)
zakazek zékona &. 200/1994 Sb.

ODPOVEDNOST A POJISTIENT

17. DOBA TRVANi ODPOVEDNOSTI ZA $KOQDY

17.1  Doba trvani odpovédnosti : Zhotovitel piipravné dokumentace rudi za kvalitu dila, které
bude slouZit jako podklad pro realizaci stavby, do konce zérudni doby predmstné
stavby, tj. minimélng 60 mésict po pfedni a prevzeti stavby, mimo zaruku za spravnost
technického névrhu ¥e¥eni dfla, kterd trva po celou dobu F4dn& uzivaného dila

realizovaného podle piipravné dokumentace stavby.




Priloha €.2

Modarnizace trati Brno-Pierov,l. etapa BlaZovice-Nezamysiic::
Podminky smlouvy o dils
Obchodni podminky zvi&itni

18. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

18.1

18.2

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel
na Yedeni dila vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schizce, na které bude sepsin
protokol, ve kterém budou objednatelem stanoveny termfny odstranéni vad a zplsob
jejich feseni.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpisobeny pouZitim podkladi pfevzatych od
objednatele a zhotovitel ani pti vynaloZeni vekeré odborné péde nemohl zjistit jejich
nevhodnost, p¥p. na né upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval,

Za vady se povazuji takové chyby a nedostatky, které prodlonZi termin odevzdani
piipravné dokumentace stavby a negativné ovlivni vysledek vizemniho ¥izeni a
schvalovaciho Fizeni, déle se za vady povaZuji ve§keré neprojednané odchylky od
zadavaci dokumentace, v& platného pravniho ¥adu, internich norem a piedpisi.
Za vadu se povaZuje i rozpor mezi vykresovou a textovou Sasti a propoctem vét§im nez
10% polozkové vyméry.

Zhotovitel se zavazuje k naslednému odstranéni prokazatelnych vad piipravné
dokumentace stavby a to nejen opravou piipravné dokumentace stavby, ale i vzijemné
dohodnutym podilem na Ghrad& vyvolanych nakladi .

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niZe uvedenych podminek
bankovni ziruku :

a) za dodrZeni smluvnich podminek,
b) za dodrZeni kvality provedeni dila,
¢) za dodrZeni termini provedent dila,

Vystaveni bankovni zaruky za dodrZeni smluvnich podminek, kvality a terminG
provedeni dila dolozi zhotovitel objednateli origindlem zérudni listiny vystavené
bankou, ktera byla ziizena a provozuje &innost podle zékona &. 21/1992 Sb. o bankéch,
ve znéni pozd&jiich predpisil, ve prospéch objednatele jako oprévnéného. Zarulni
listina se stane &asti smlouvy. Bankovni z4ruka musi byt vystavena jako neodvolatelna
a bezpodmineéns, ptiSem?Z banka se zavaZe k plnéni bez ndmitek a na zdklad€é prvni

vyzvy opravnéného. Bankovni zaruka musi spliiovat tyto podminky :

a) vyse zajidténé Castky je 1 % z ceny dila,

b) zaruka nabude ¢innosti nejpozdéji v den uzavieni smlouvy o dilo a
zaruéni listinu p¥eda zhotovitel do 1 mésice od podpisu smlouvy e dilo ze
strany objednatele.

c) bankovni zaruka bude platnd nejméné 6 mésicl po predini a prevzeti

bezvadného dila

d) pravo z bankovni zaruky bude objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze
zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzavfené smlouvy nebo
neuhradi objednateli zptisobenou ¥kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
smlouvy povinen,
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Objednatel je opravnén vyuit prostredkd zajisténych bankovni zdrukou ve vy, kterd
odpovidé vysi splatné smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného zdvazku zhotovitele
viici objednateli, nikladti nezbytnych k odstrangn{ vad dila, $kod zplsobenych pihénim
zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢4stee, kterd podle minénf objednatele
odpovidé néhradg vadného plnéni zhotovitele.

Pted uplatnénim plnéni z bankovni zéruky ozndmi objednatel jako opravnény pisemng
zhotoviteli vy3i poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se
zavazuje dorudit objednateli novou zéruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi
zarudni listinou (tj. v ptivodnf vy zéruky) vZdy nejpozd&ji do 14 kalend4fnich dnt od
kaZzdého uplatnéni préva ze zaruky objednatelem.

V piipadé jakékoli zm&ny doby provedeni dila nebo ziruéni doby dila je zhotovitel
povinen platnost odpovidajici zaruky prodlouit tak, aby trvala po celou dobu provedent
dila. V takovém piipadé se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli doklad o
prodlouZeni odpovidajici bankovni zéruky nejpozdéji do 14 kalendainich dnt ode dne
uskute¢néni prisluiné zmény.

19.  POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODY

19.1

Druh a vy3e poZadovaného pojistsni :

Druh poji§téni Minimalni vyse K&

Odpovédnosti za zplisobenou Skody Do vyse 1,35 mil. K&

Lhita na doloZeni kopif uzavienych pojistnych smluv : zhotovitel piedloi spolu
$ podepsanym nivrhem smlouvy o dilo

20. POJISTENT VECE VE VLASTNICTVE OBJEDNATELE

20.1

Lhiita pro pfedloZeni kopie na uzav¥eni pojisténi proti ztratdm a koddm na majetku ve
vlastnictvi objednatele se ¥id{ ust. &1. 19.1

ZAHAJENI, PROVEDENI A DOKONCENT SLUZEB, ZMIENY

A ODSTOUPENI OD SMLOUVY

22.  ZAVAJENI,PROVEDENI A DOKONGEN] SLUZER

22.1.

22.2,

Prace na zhotoveni praci (sluzeb) zah4ji zhotovitel bezprostfedng po podpisu
smlouvy.Dokondeni praci (sluZeb) se ¥di terminy uvedenymi v ptiloze A (popt. ve
smlouvé o dilo).

Zhotoevitel splni povinnost piedat dilo jeho doruenim do mista plnéni, tj. na
adresu pro dorufovani smluvni korespondence - SZDC, s.0., Stavebni sprava
Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Qlomouc. Pfedani a prevzeti dila se uskutedni formou
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22.3,

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

preddvactho protokolu, potvrzeného smluvnimi stranami. O dokondeni a predéni dila
vyrozumi zhotovitel pisemné objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem.

Zhotovitel je povinen pii plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou pédi,
zavazuje se dodrZovat zaddvaci podminky, pravomocné rozhodnuti, obecné zdvazné
predpisy, Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP), drazni pfedpisy
a podminky smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen se ¥{dit vychozimi podklady
objednatele, pokyny zmocnénych osob objednatele a dohodami opravnénych
pracovnikll smluvnich stran a rozhodnutimi dotenych orgdn statni spravy a
Samospravy.

Zhotovitel je povinen bez zbyteného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost
podklad® a pokynt pfedanych mu objednatelem podle bodu 1., které brani fadnému
provedeni dila, o jejichZ nevhodnosti zhotovitel v&dél nebo ji mohl pfi vynaloZeni
odborné péce zjistit.

Objednateli jsou zachovani prava a neni povinen nahradit Skodu a naklady vzniklé
nésledkem preruSeni provadéni dila, pokud zhotovitel v&dél nebo mohl védét o
nevhodnosti podkladfi a pokynil pfedanych mu objednatelem a tuto nevhodnost mohl
pti vynaloZeni odborné péde zjistit a objednatele na n& prokazatelng neupozornil, a¢ mél
tuto povinnost podle bodu 2. tohoto &lanku.

Zhotovitel je povinen svolat vstupni jedndni a v prib&hu zpracovani dila piizvat
zéstupce objednatele ke konzultacim tykajicich se technického feSeni. K t&émto
konzultacim je povinen pozvat zastupce objednatele nejmén€ 5 dnd pfed potfebou
konzultace. O kazdé konzultaci zhotovitel pofidi zapis a pfeda objednateli. Zhotovitel
je povinen zajistit Gi¢ast svého zaméstnance i na konzultacich vyvolanych objednatelem,
které souvisi se zpracovinim dila. Termin konzultace ozndmi objednatel zhotoviteli
nejménd 5 dnd pred potfebou konzultace. Nejméné 7 dnfi pred terminem piedani dila
plizve zhotovitel zdstupce objednatele, piipadng i dalsi osoby urdené objednatelem, k
zavéreéné konzultaci.

V zévéru praci piizve zhotovitel i budouctho spravee majetku — organizalni jednotky
(OY) SZDC. U vyvolanych SO, PS, t. které nebudou v majetku SZDC, uvede i
SOllVlSCJlCl objekt, ktery realizaci daného objektu vyvolal (napf. pfeloZky cizich
spravcu, véetné CD) Pro SZDC, vykonava sprivcovskou &innost piistuind Spréva
dopravni cesty, CD Telematika aj..

K zabezpefeni provadéni dila dle smlouvy se zavazuje zhotovitel k =zajisténi
vefejnopréavnich projednani potfebnych pro vydéni stavebniho povoleni a schvaleni
pfipravné dokumentace stavby (véetng vyjadient piisludnych sloZek SZDC a (D). Déle
se zavazuje k obstarani piislusnych rozhodnuti (vyjadfeni dotlenych orgénili stdtni
sprivy a samospravy), projedndni pouZiti vefejnych prostranstvi a viech dalSich
povoleni potfebnych podle platnych predpisti, zejména podle stavebniho zdkona a jeho
provadécich predpist a vyhla¥ek, zdkona o Zivotnim prostfedi a zdkona o ochrang
piirody a krajiny, o ochrané ovzdusi, zdkona o poZirni ochrang, hygienickych piedpist,
zékona o vodach, silniénich predpist, zdkona o telekomunikacich, energetického
zakona, zékona o ochrand pidniho fondu, zékona o lesich, zdkona o odpadech a zékona
o statnim dozoru nad bezpeénosti prace a ochrané zdravi.

Konkrétni povinnosti pro tato projednani, obstarini a zajiSténi povoleni vyplyvaji
z pfedmétu  zadani vefejné zakazky a platnych pravnich pfedpist.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v8echna potiebnd povoleni pro ¥adné provedeni dila a
jejich realizaci na vlastni ndklad a odpovédnost a odpovida za 8kody vzniklé
nedodrZenim tohoto zdvazku a vydanych pravoplatnych povolen{ a rozhodnuti.

V piipadé objektivni nemoznosti zajisténi vy¥e zminénych vefejnopravnich projednéni,
ptislu¥nych rozhodnuti a potfebnych povoleni (zapfidinéné diovody leZicimi mimo
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22.12.

zhotovitele), je zhotovitel povinen tuto skutednost objednateli bez prodleni oznédmit a
pfedloZit mu danou véc ke spolednému doteSeni a ke stanoveni daliiho postupu.

Rovnéz v ptipadg nesouhlasného vyjadtent vlastnikii pozemkd k piipravované stavbé
predloZi zhotovitel pifpad (s pisemnym negativnim stanoviskem tohoto vlastnika)
objednateli k dofedeni.VySe uvedeny postup zhotovitele ( dle pfedchozich dvou
odstavell) nelze chapat jako poruseni smluvnich povinnostf zhotovitelem a nemfiZe byt
proto diivodem pro poufiti sankci za prodlenf & za vadné plnéni dila, ani pro
uplatfiovani ndhrady Skody, ze strany objednatele.

Thotowitel ca wnvramn‘n bez zhvtedndho-ondlcdladn u}-n-oﬂ1'+ obiednateli-velilrand mnietl\exvré

23.

25.

25.3.

vy
b
e
[US)

22.14,

22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

IOV T OV 4d Y d G C-O04 LU ytvonontrodidad

radit-objednateli-veskeré-maj
sankce, které objednateli uloz spravni & jiny orgdn za zhotovitelem zplsobené
poruseni obecné zédvaznych pravnich predpisti a pravomocnych rozhodnuti.

Zhotovitel zajidtuje u piislugné slotky CD obstarani prukazti ke vstupu do
provozovanych objektit CD a u pHslugné slozky SZDC obstarani pritkaz ke vstupu do
prostoru drahy.

Po celou dobu provadéni dila a odstratiovani jeho vad musi zhotovitel dbat plné na
bezpednost a ochranu zdravi zaméstnancti a viech ostatnich osob, které provadi prace
v souvislosti srealizaci pfedmétu plnéni a jsou opravnéné ke vstupu do objektd
provozovanych SZDC p¥ip., CD. Zhotovitel nese zodpoveédnost za bezpednost t&chto
osob.Za tim tcelem je povinen udinit veskera potfebna opatfen v z4jmu ochrany osob a
majetku a to jak vefejného, tak i tietich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby , aby pifpadné &innosti na dopravni cestd pii
zhotoveni dfla byly provadény pod ptimym vedenim odborn& a zdravotnd zpUsobilych
osob - vedoucich praci, které jsou povinny se na vyzvéni prokézat platnymi doklady
zplisobilosti (ve smyslu Smérnice §.50/2008 SZDC ) viem opravnénym zaméstnanctim
SZDC, CD a orgéntim statnf spravy CR.

Zhotovitel se zavazuje ohlésit nejpozd&ji do 14 dnti objednateli vedkeré zmény, které
nastaly po uzavieni smlouvy o dilo a které se tykaji tdajé poZadovanych objednatelem
pii prokazovéni kvalifikace a odborné zptisobilosti vedoucich praci zhotovitele.

V piipadé, Ze je pro plndni dila nezbytné provozovani drani dopravy, je zhotovitel
povinen objednateli pfed zah4jenim praci prokézat uzavient smlouvy o provozovani
drazni dopravy predloZenim originilu nebo ov&fené kopie takové smlouvy, uzaviené
v souladu se zdkonem &. 266/1994 Sb., o drahach.

ZMENY

231

Obe smluvni strany se zavazuji neprodlend a bez zbytedného odkladu ozndmit Gstnd
nebo pisemmé jedna druhé zmény tdaji o nich, plynouci ze zdpisu v Obchodnim
rejstifku &i jiné vefejnd piistupné podnikatelské evidenci. Pisemnou oznamovaci
povinnost maji smluvnf strany v piipadech postoupeni zdvazki z této smlouvy na tfeti
osobu, zmény odpovédnych zastupcti, v piipadech vstupu smluvni stranty do likvidace
nebo konkursniho ¥izeni a rozhodnuti soudu o povoleni vyrovnani. Za nesplnéni
uvedenych povinnost{ povinnou stranou, nese tato povinnost nahrady nékladd a $kod,
které nesplnénim oznamovaci povinnosti druhé strang vznikly. Opravnéné strand
soucasné vznikd pravo od smlouvy odstoupit.

PRODLEN{, SMLUVNI POKXUTY

Na zaklad® dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pifpadech a ve vydi jak dale uvedeno, nestanovi-li smlouva jinak, a to do 15 ti dnf od
dorueni vyzvy k zaplacenf smiuvni pokuty.
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25.3.1.

25.3.2.

25.3.3.

25.3.4.

@

Jestlize zhotovitel odevzda dilo ptip. 8ast dila po stanoveném terminu, je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 3 % z celkové ceny dila, minimalng viak 3.000,- K&.
V piipadé vadného plnéni predmétu dila zavazuje se zhotovitel k zaplaceni smluvni
pokuty :
Za vadné plnéni, které je predmétem reklamace objednatele v zarudni dobé&, se
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy&i 1% z celkové ceny dila bez DPH,
minimalng viak éastku 6.000,- K¢& jako Eastku jednorazovou.
V piipadg, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve 1hit€ 14 dnt nebo ve Thité
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vy&i 3 %
zceny Casti  dokumentace dotSené predmétnou vadou, a to za ka¥dou opravnénou
reklamaci
V pifpadé neodsouhlasené zmény podzhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 3 % z celkové ceny dila.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Girok
ve vysi 0,05% za kazdy 1 zapodaty den prodleni z platné pohledavky.

25.4. Objednateli vznikd prave na uplatnéni zépodtu pohledavky v p¥padg, %e zhotovitel neuhradi
smluvni pokutu ve stanoveném terminu,

25.5. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajidténa smluvni pokutou, narok na néhradu
$kody neni smluvni pokutou dotden.

26. ZMENENE OKOLNOSTI ,VY$Si MoC

26.1 'V pfipadé, Ze z divodil na strand objednatele nebo z diivodi prekizky nastalé v pribéhu

(Y4

realizace dila nezévisle na viili zhotovitele, kterou nemtZe odvratit nebo ptekonat (vy$¥ moc),
dojde k neplnéni n€které smluvni povinnosti, zavazuji se ob& smluvni strany upravit predchozi
smluvnf terminy a v8echna ustanoveni smlouvy dodatkem.

Strany uznévaji za diivod na strané objednatele zejména ;
® nezajisténé plynulé financovani dle smluvnich podminek

Smluvni strany uznavaji za vy$¥ moc zejména

® stavky zavislé na politickém déni
® mobilizace a vznik valek a nepokojii obecného &i mistniho charakteru
e poZéry, zaplavy a jiné plsobeni p¥irodnich Zivla

V kazdém piipad€ prodleni zhotovitele nebo objednatele s plnénim povinnosti dle
smlouvy, budou smluvni podminky v dotdenych ustanovenich adekvatng upraveny
pisemnymi dodatky. Dusledky plynouci z tohoto predchoziho prodleni zfistavaji
nedotdeny. ‘

27. PRERUSENI, ZASTAVENI NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY

27.1.  Oznémeni objednatele musi byt provedeno doporudenym dopisem adresovanym do vlastnich
rukou s dodejkou do sidla druhé smluvni strany. V ozndmeni musi byt uveden termin, ke které
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mu se prace zastavuji. V piipad® poruseni zdvazného pokynu objednatele musi byt v
oznameni uvedena konkrétnf udalost véetn& odkazu na ptisludné ustanoveni predpisu, technické
normy ¢ drdZniho pfedpisu. V pifpad® vy moci majici bezprostiedn{ viiv na provadéni dila,
musi byt uveden odkaz na pifsludné ustanoveni smlouvy.

272. Zhotovitel mitZe odstoupit od uzaviené smlouvy i v piipadg, Ze pii provddénd dila zjisti skryté
pfekazky, znemoZiiujici f4dné provadéni dila a po ozndmeni t¥chto skutednost objednateli
nedojde k dohod& o zméng smlouvy.

27.3.  Obnoveni praci je moZné pouze v pHpads odpadnuti ¢i odstranéni prekaZek, pro které bylo
zastaveno a pieruSeno provadéni praci. V piipadg, e objednatel sd&li v terminu do 5 pracovnich
dntt od dorudeni oznédmeni o prerusent praci na dile zhotoviteli, Ze na plnéni dila trvé, je
zhotovitel povinen obnovit prace na realizaci dila bezprosttednd po dorudeni tohoto stanoviska
objednatele do sidla zhotovitele, nejpozdéji nasledujicim dnem po tomto dorudeni.

274.  Odstoupenim od smlouvy zanikaji viechna préva a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé porufenim
smlouvy, feSenf sporu mezi smluvnimi stranami a jinych ustanovent, kterd podle projevené viile
stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat 1 po ukondent smlouvy.

27.5.  Smluvnf strana, kterd zavinila a odpovidé za prerudent dila, je povinna druhé smluvni strang
nahradit prokazatelné opravnéné vynaloZené nsklady i prokazatelné zplisobenou gkodu. To
neplati v pifpadg, Ze k pierugeni doglo v diisledku vy moci, kterou smluvni strany shodng
uznavaji. V takovém p¥pads nérok na zaplacen{ néhrady $kody Z4dné smluvni strand nevznik4.

30. PLATBY ZHOTOVITELI

30.1.  Prévo Gétovat cenu dila vznik4 zhotoviteli nejdifve okamikem ¥4dného ukondeni, pfedani a
pievzeti dila nebo jeho Sasti bez vad a nedod&lkd. Zhotovitel je povinen oznadit jednotlivé
datiové doklady zptisobem, uvedenym v piiloze C bod C.2 Zvlastnich obchodnich podminek.

30.2.  Datiovy doklad musi obsahovat tyto néleZitosti dle zdkona 235/2004 Sb, o DPH: ¢&islo,ndzev a
sidlo objednatele a zhotovitele, oznadeni pen&#niho tstavu a bankovniho uctu, na ktery ma byt
cena za dilo uhrazena, cenu dila véetng rozligeni DPH a den zdanitelného plnéni, dplny nazev
stavby dle smlouvy o dilo.

30.3. 'V pifpadg, Ze datiovy doklad nebude obsahovat piisluné nale¥itosti je objednatel oprivnén
datiovy doklad vratit nejpozdgji 30 dnii pred Ihdtou splatnosti zhotoviteli bez provedent thrady
k vystaveni nového datiového dokladu.

30.4.  Na vriceném daiiovém dokladu objednatel vyzna¢i diivody, pro které datiovy doklad vraci.

30.5.  Dorucenim nového daftového dokladu poding b&¥et nové Ihiita splatnosti .

31. TERMINY PLATEB

311 Dailovy doklad, obsahujici viechny naleZitosti, je splatny do 60-ti kalendafnich dni od
dorudeni v sfdle objednatele a to pikazem k thradg, podanym u pifslu§ného penézniho Gstavu.
34. KONTROLA OBJEDNATELE

34.2. Zhotovitel vede, ukladé a spravuje zdznamy ohledné Thiit a vydajli spojenych se sluzbami dle této
smlouvy v souladu pradvnimi predpisy a poZadavky Evropské komise, Ev ropského tadu pro boj
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proti podvodim a Evropského tidetnfho dvora pre zakazky spolufinancované z prostfedkd ES.
Zhotovitel uchové potiebné zdznamy tak, aby objcdnatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu
sedmi 7 let po dokonCenf nebo zastaveni sluZeb nebo po provedent zavéredné platby, podle toho
ktery termin nastane pozd&ji, po piedchozim oznimeni provést kontrolu téchto vykazt a
zéznaml.

Zhotovitel zajisti a zaruduje, Ze zdznamy a vykazy viech podzhotovitelti nebo tretich osob, ktetf
maji prospéch z prostiedkd spolufinancovéni ES, budou uchovany tak, aby bylo mo#no ¥4dné
provést kontrolu dle C1. 34.1.

Pii provadéni kontroly objednatele, nebo kontroly vyZidané Evropskou komisi, Evropskym
ufadem pro boj proti podvodim a nebo Evropskym Gdetnim dvorem, poskytne zhotovitel
veskerou souéinnost a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim po véfenou osobou urdeny
postup a metodiku kontroly, zejména postupy stanovenymi v ptedpisech Evropského spoledenstvi
pro ochranu finanénich z4jmt Evropskych spoledenstvi proti zpronevéte a jinym nesrovnalostem.

VSEOBECNA USTANOVENI

37. PREVEDENI A PODZHOTOVITEL

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.
37.6.

40,

Zhotovitel se zavazuje provadst pfedmét dila ve spolupraci pouze s témi podzhotoviteli, které
jmenovité uvedl ve své vitézné nabidce na realizaci vefejné zakdzky. Uvedeni podzhotovitelé
nejsou opravnéni pievést zavazky dle této smlouvy tfetim osobam.

V piipadé jakékoliv zmény podzhotovitele je zhotovitel povinen predem tuto skutednost
prokazatelné projednat s oprdvnénou osobou objednatele. Ptitom je povinen prokézat zpiisobilost
a opravnénost zmény piedmétného subjektu. PoZadovanou zménu podzhotovitele 1ze provést az
s pisemnym souhlasem objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel prevést zévazky dle vlastni
smlouvy o dflo nebo jakoukoliv jeji 84st nebo prospéch & podil v ni kterékoliv t¥eti osobé.
Zhotovitel odpovidd za Ginnost, opomenuti & zanedbani kteréhokoli podzhotovitele, jeho
zastupee €1 zaméstnancl v plné mife jako kdyby tato &innost, opomenuti &i zanedbani byla
zpisobena zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci praci s vlastnimi podzhotoviteli,

Zhotovitel odpovidd za jim nebo jeho podzhotoviteli zpisobené poruseni prév jiné osoby
z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi vzniklé v souvislosti s predmétem smlouvy o
dilo.

OZNANMEN!
40.1  Adresa objednatele :

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, D137d&n4 1003/7, PSC 110 00
Kontaktni adresa pro dorudovéni pisemnosti:

(adresa pro doruéovani nabidky a dalsi korespondence)
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Spriva zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Stavebnf sprava Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ve vécech technickych:

E-maii

Ve vécech soutéZnich:

E-mail ;.
Ve viécech smluvnich: ;

T
E-mait i«

41. PUBLIKACE ,PRAVA DUSEVNIHO VLASTNICTVI

41.1.

41.2.

41.2,

Objednatelem piedané podklady pro zpracovéani dila jsou vyludnym vlastnictvim
objednatele, nejsou ve prospéch tfeti osoby chrandny pravem z primyslového nebo
jiného dusevniho vlastnictvi a zhotovitel je oprévnén po jejich pievzeti vyuzit tuto
podklady v plném rozsahu pro Gdely vyplyvajlcl ztéto smlouvy a naklddat snimi
v potfebném rozsahu v&etng jejich zapracovani do predmstu plngnf jak v plném, tak i
v ¢asteSném rozsahu,

Piipadnd autorskd prava ke zhotovenému dilu, vytvo¥enédmu na zdklad® uzaviené
smlouvy o dilo, pfechdzeji dnem p¥edani a prevzeti v plném rozsahu na objednatele dila
vsouladu sust.§61 z.6.121/2000 autorsky zdkon. Smluvni strany se dohodly, Ze
objednatel je nasledng opravnen s dilem naklidat vplném rozsahu vykonu svych
vlastmckych prav k dilu, tj.zejména dilo uZivat, zcizovat, vyuZivat pro dal§i tdely a
objednatel je oprévnén provést bez svoleni autora zmény dila v mife nezbytnd nutné
(zejména v mife vyplyvajici zplatnych prévnich predpisti, vnitinich norem CD a
SZDC, rozhodnuti organil statni sprdvy a samospravy a dilem dotéenych prav fyzickych
osob) pfi zachovani hodnoty dila.

Objednatel je opravnén pfedat dilo jako podklad pro daldf &innost tfeti osob& a
objednatel nebo tato ti'eti osoba jsou oprévnény rozhodnout, Ze dilo, zhotovené na
zakladé této smlouvy nebude dile pouito.

10
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A,

A.2.

A.3.

Piiloha A
ROZSAH SLUZEB

POZADOVANE SLUZBY, FORMA A ROZSAH

Rozsah b&nych a dodatednych sluZeb je pfedmeétem Dilu 3 zadavaci dokumentace. Zhotovitel
déle zapracuje dal§i p¥ipadné ipravy rozsahu sluzeb dle rozhodnuti Evropské komise po jejim
obdrzeni zadavatelem.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a pfedat pfipravno dokumentaci stavby ,,Modernizace trati
Brno-Pierov, 1. etapa BlaZovice-Nezamyslice “ v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci k
otevienému zadévacimu ¥zeni podle zdkona &. 137/2006 Sb., véetné zajidténi vefejnopravniho
projednani se zaji¥t€nim vyjadfeni dotdenych organt stitni spravy a zemni samospravy, sprav-
¢l siti technického vybaveni, vlastnik( pozemk a staveb a ostatnich Gcastnikd stavby, pro vy-
dani stavebnich povoleni zakondenych nabytim pravni moci dle zak.¢. 183/2006 Sb., v platném
znéni a dal3ich potiebnych rozhodnuti pfedepsanych piislusnymi zakony a pfedpisy.

Objednatel poZaduje projednani s dotéenymi odbornymi ttvary SZDC, s.0., a CD, a.s. a statni
spravy, s cilem ziskéni stanovisek pro zpracovani posuzovactho a schvalovaciho protokolu pii-
pravné dokumentace stavby.

ROZPIS SLUZEB STANOVENY OBJEDNATELEM

o Bé&iné sluzby — jsou veskeré sluzby nezbytné pro vypracovani piipravné dokumentace
stavby dle technickych podminek vetnd projednani pro jeji schvalen{ a zisk&n{ dzemniho roz-
hodnuti,

zpfesnéni technického fedend,

geotechnicky a protikorozni prizkum dle technickych podminek zadévaci do-
kumentace,

pravodni zprava,

souhrnna technické zprava,

graf dynamického pribéhu rychlosti pro V, Vvyj, Vk, Vn

situace stavby,

dokumentace technologické ¢4sti stavby,

dokumentace stavebni ¢asti,

néklady dle smdrnice GR SZDC &. 20/2004 v platném zn&ni,

dokladova Gast,

geodetickad dokumentace.

!\))—‘

SISO NAN W

— O

w

CLENENI SLUZEB NA ETAPY A VYMEZENI DILCICH TERMIND RESENI
Zahéjeni praci : ihned po podpisu Smlouvy o dilo.
Dilo bude pfedano objednateli: 21.7.2010

Objednatel si vyhrazuje pravo upravit termin plnéni.
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A.5.

A.4. ZPUSOB, FORMA, OBSAH A CETNOST PODAVANYCH ZPRAV O
PRUBEHU PROVADENI SLUZEB

Priibézn€ bude zhotovitel piedédvat urdenému pracovnikovi objednatele vyjadieni dotSenych

tdastnikd a organi stitnf sprévy s komentafermn o navrhu fedeni, tak aby mohlo byt vias reago-
véno na podminky a p¥ipadna negativni vyjadtent.

VYPRACOVANi ZAVERECNE ZPRAVY O PROVEDENI SLUZEB

Po skondeni zpracovéni dila vypracuje zhotovitel struénou zavérednou zpravu., Zam&H se pie-
deviimna :

o uplnost pfedédvané dokumentace jako celku,
o rekapitulaci zapracovéani ptipominek,
® koneénou tprayu souhrnného rozpodtu stavby.

Uréeny pracovnik objednatele do tydne po ptedlozeni zavére&né zprévy provéii rozsah a kvalitu
spInéni a pisemné potvrdi zhotoviteli splnéni celkového rozsahu sluZeb p¥padnd vyhrady k roz-
sahu a kvalité plnéni.
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B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

B.5

Priloha B
PERSONAL, PODKLADY, VYBAVENI A SLUZBY OBJEDNATELE

SEZNAM PREDANYCH PODKLADU, NOREM, PREDPISU

Je obsaZen v Dilu 4 zadavaci dokumentace.

SEZNAM PREDANYCH SMLUVNICH DOKUMENTU

Je obsazen v Dilu 4 zadavaci dokumentace.

SPOLUPRACE SE TRETIMI STRANAMI

Objednatel nema spolupracujic tfeti stranu.

SEZNAM PRAGOVNIKU OBJEDNATELE

Objednatel neposkytuje Zadné pracovniky.

SEZNAM PRACOVNIKU OBJEDNATELE, ODPOVEDNYCH ZA JEDNOTLIVE
CASTI DIL.A

Urdeny pracovnik objednatele za technické feSeni piipravné dokumentace stavby jako celku :

- technicka oblast

MW

- majetkopravnt oblast
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C.1.

C.2.

C.3.

Priloha C

PLATBY A PLATEBNI PODMINKY

TERMINY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dilo, sjednanou v &lanku 5 Smlouvy a podrobn€ specifiko-
vanou v Dopise nabidky, k terminu plnéni dle Pkilohy A Dilu 2, Césti 4 zad4vaci dokumentace.

V ptipadé vyhrad k plnénf rozsahu nebo kvality ze strany objednatele za dopracovanou PD jako
celek se postupuje podle ustanoveni uvedenych v Dilu 2, Césti 2 a 3 zad4vaci dokumentace.

ZPUSOB PLATEB

Pravo ¢tovat cenu dila vznikd zhotoviteli nejdfive okamikem ¥adného ukondent, predéni a pre-
vzeti dila bez vad a nedod&lki. Zhotovitel je povinen oznadit jednotlivé datiové doklady:

V kolonce odbératel:

Sprava Zelezni¢nf dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

10 00 Praha 1- Nové Mésto

V kolonce pfijemce.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, st4tni organizace
Stavebni sprava Clomouc

Nerudova 1

772 58 Olomouc

ZMENA CENY NA REALIZACI DILA
Cena, uvedena v nabidce zhotovitele, je za uvedené b&né a dodateéné sluzby maximélni.

V piipadé mimotfadnych sluZeb poZadovanych objednatelem, bude nova cena urdena postupem
podle ¢lanku 23 a 30 Dilu 2, Césti 2 zadavaci dokumentace.

KaZda zména rozsahu dila podléha souhlasu objednatele. Zména, kterd ma vliv na zménu ceny
podléhé zménovému ¥izeni objednatele. Bez prokazatelného souhlasu objednatele nesmi zhoto-
vitel provadét Z4dné zmény v rozsahu dila.
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C.4. DPH

K fakturované &astce bude ptipodtena DPH dle z4k.§. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v
platném znéni.

C.5. NALEZITOSTI DANOVEHO DOKLADU

Na datiovém dokladu musi byt uveden liplny ndzev stavby v souladu se smlouvou &islo smlouvy
a Gislo ptislusného smluvniho dodatku. Datiovy doklad musi obsahovat udaje podle ust. § 28,
odst.2, zak.¢. 235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty v platném znéni, nleZitosti iicetniho dokladu
podle ust. §11, odst.1 zak.¢. 563/1991 Sb. o Gletnictvi v platném zn&ni a ust. §13a zak.&. 513/1991
Sb. Obchodniho zakoniku v platném znéni.

V pfipadé, Ze datiovy doklad nebude obsahovat pfislusné nalezZitosti je objednatel opravnén datio-
vy doklad vréatit nejpozd&ji 30 dnd pred Ihiitou splatnosti zhotoviteli bez provedeni thrady k vy-
staveni nového datiového dokladu.

Na vraceném datiovém dokladu objednatel vyznadi déivody, pro které datiovy doklad vraci.
Doruéenim nového datiového dokladu poding béZet nova lhiita splatnosti .

Datiovy doklad, obsahujici v8echny néleZitosti, je splatny do 60-ti kalenda¥nich dnfi od dorudeni v
sidle objednatele a to ptikazem k Ghradg, podanym u piislu§ného pen&Zniho Gstavu.

Pro piipad prodleni s (thradou dafiového dokladu za zhotoveni dila se sjednava trok z prodleni
v z&konné vysi. Zhotovitel nem4 narok na Wirok z prodleni za obdobi, po které bylo zdrZeni uhrady

ceny dila zplisobeno penéZnim dstavem.,
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Priloha D
VZOR ZARUKY ZA PROVEDENI SLUZBY

Strucény popis vefejné zakazky :

Nazev a adresa piijemce, jehoZ zadavaci dokumentace uvadf jako zadavatele.

Byli jsme informovani, Ze (déle jen ,zmocnitel*) obdrzel
rozhodnuti o pfidéleni vef'ejné zakazky a Ze vyhladdené podminky otevieného zadavaciho Fizeni
vyZaduji, aby jeho nabidka byla zajisténa zarukou za poskytnuti sluzeb.

Na Zadost zmocnitele, my (nézev banky) se neodvolateiné zavazuje-
me, Ze vam, pffiemci/zadavateli vyplatime jakoukoliv sumu nebo sumy nepfesahujici celkem
castku (slovy: ), obdrzime-li od vas pisemnou 2a-

dost a pisemné prohlageni, v némz bude uvedeno, e zmocnitel v rozporu s podminkami zadé-
vaci dokumentace nerealizoval uvedenou zakézku v daném Gase, finanénim objemu, nebo v
potfebné kvalité.

Kazda Zadost o platbu musf obsahovat podpis statutarniho organu pfijemce nebo jim zmocng-
né osoby, ktery musi byt ovéFen notafem. Je nutno, abychom ovéfenou zadost a prohlaseni
obdrzeli v naSem ustavu do (datum ukondenf platnosti), kdy tato zaruka
pozbude platnosti a bude nam navracena.

Tato zéruka se Fidi pravem Ceské republiky a podléha Jednothym pravididm pro zéruky vyplati-
telné na pozadani, které pod &islem 458 vydala Mezinarodni obchodnf komora, s vyjimkami
uvedenymi vyse.

Datum

Podpis(y)
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TECHNICKE PODMINKY VSEOBECNE

na dopracovani pripravné dokumentace
stavby

Lodernizace trati Brno — PFerov,

I. elapa BlaZovice ~ Nezamyslice*

SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE
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1. VSEOBECNE POKYNY

1.1

1.2

POKYNY PRO DOPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Rozsah a néaplfi vymezuji tyto obecné technické podminky OTP. Potfebna zpfesnéni pro kon-
krétni stavbu obsahuji zvlastnf technické podminky ZTP.

Ptipravna dokumentace stavby (déle jen PD) se zpracovava na zakladé vychozich podkladt
obsazenych v Dilu 4 Zaddvaci dokumentace.

Pozadované Casové rozdéleni zpracovani PD na jednotlivé etapy obsahuje pfiloha A Dilu 2 Ob-
chodni podminky.

ZAKLADNI PRAVNI DOKUMENTY A TECHNICKE PREDPISY

Pti dopracovani PD musi byt respektovany jako vychozl podklady zejména :

Zakony a vyhlagky Ceské republiky

Smérnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnuti komise a narodni z&kony a vy-
hiasky,

technické normy,
vyhlasky UIC,

interni pfedpisy, smémice a vzorové listy.
Zakony a vyhlagky Ceské republiky

zakon &. 266/1994 Sb., o dréhéch, vyhlaska &. 173/1995 Sb., kterou se vydava doprav-
ni fad drah a vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah,
vSechny predpisy ve znénf pozdéjsich predpis.

zékonem €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
provadeci vyhlasky k tomuto zakonu, vyhlaska &.137/1998 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu, vyhlasky &. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadav-
cich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orien-
tace, vSechny pfedpisy ve znéni pozdéjsich predpist

zékon &. 13/19978b.; o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(
zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi véetn& nafizenim viady &. 148/2006

Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi tinky hiuku a vibraci; zakon &. 100/2001 Sb., o
posuzovan( viivii na Zivotni prostiedf; zakon €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a kraji-

2
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1.2.2

1.2.3.

ny;zakon €. 86/2001 Sb., o ochrané ovzdusi;zakon &.185/2001 Sh.,0 odpadech; zakon
€.334/1992 8b., o ochrané zemé&délského ptdniho fondu; zakon &. 289/1995 Sb., lesni
zakon; zakon ¢.254/2001 Sb.;vodnf zakon; zakon & 20/1987 Sb. o statnf pamatkové
péci v8echny pfedpisy ve znénf pozdéj$ich predpist,

zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajist&ni dalsfch podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci

Smérnice evropského parlamentu a rady, Rozhodnuti komise a narodni zakony a
vyhlagky a nafizeni

Smeérnice evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19.03.2001 ve znéni
Smérnice evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.04.2004,

Smérnice Rady 96/48/ES ze dne 23.07.1996 ve zn&ni Smérnice evropského parlamen-
tu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.04.2004,

Rozhodnuti komise ze dne 29.04.2004 kterym se vymezuji zakladni parametry technic-
kych specifikaci pro ,HIluk", ,Nakladn( vozy“ a ,VyuZiti telematiky v nakladni dopravé“
padle smérnice 2001/16/ES,

Rozhodnuti komise ze dne 29.04.2004, kterou se ménf pfiloha A rozhodnuti
2002/731/ES ze dne 30.05.2002 a kterou se stanovi zékladni viastnosti t¥idy A
(ERTMS) subsystému ,Rizeni a zabezpe&en* transevropského konvenéniho sytému
podie smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (2004/447/ES)

VYHLASKA Ministerstva dopravy 352/2004 Sb, ze dne 20. kvétna 2004 o provozni a
technické propojenosti evropského Zelezniéniho systému ve znéni pozdéjsich predpist,
dale jen Vyhlaska.

NARIZENI VLADY 133/2005 Sb. ze dne 9. bfezna 2005 o technickych poZadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského Zeleznitniho systému

Technické normy

Prehled zakladnich technickych norem je uveden v pifloze &. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky ¥ad drah, v platném zn&ni.

Pfehled zavaznych technickych norem a pFedpisti je vymezen v platném znéni TKP a IS NOR-
MIS CD.

Prehled technickych norem a jinych dokumentd ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uve-
den v pifloze Vyhlasgky.

1.2.4

Vyhlagky UIC

Pfehled vyhlaSek UIC ve vztahu k jednotlivym subsystémdm je uveden v pFiloze Vyhiasky.

1.2.5

Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy

3
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PFehled pfedpisi, smérnic a vzorovych listll je vymezen v platném znéni TKP.

Pro zpracovani PD pfipomindme zejména tyto interni pFedpisy :

¢ Smérnice GR SZDC, s.0 & 16/2005, &j. 3790/05 - OP, ze dne 17.1.2006 ,Zasady mo-
dernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky”

* Smérnice GR SZDC, s.0. & 20/2004, &,j. 4 124/04-0l ze dne 19.11.2004 ,Smérmice k
¢lenéni nékladl stavby u Spravy Zelezniéni dopravni cesty, s.0. a zdvazné vzory jednot-
livych formuldit pro zpracovéni polozkovych a souhrnnych rozpoéti“ve znéni pozdéj-
8ich zmén

3 Smérnice GR SZDC, s.o0. & 11/2006 &,. 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 ,Dokumenta-
ce pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahéch celostatnich a regionalnich®.

¢ Smérnice SZDC &. 19/20086, ,Standartizace aplikaéniho SW, formét(i a zpisobu preda-
vani dat v oblasti IT ZDC SZDC" ze 25.1.2007

¢ Smérnice GR SZDC, s.o. & 28/2005 &,. 6 037/05-OP ze dne 30.3.2006 »Koncepce po-
uzivani jednotlivych tvart kolejnic a typt upevnéni v kolejich Zelezni&nich drah ve
vlastnictvi CR",

3 Metodika geotechnického prizkumu €D, s.o. DDC, SS Praha &j. 16483/2001
z 16.11.2001,

PFed zahéjenim dopracovani PD zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni v8ech vychozich pod
kiad( a dokumentl (zejména platnost novych TSI a novych CSN EN).

2. OBECNE POZADAVKY NA DOPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE

2.1

ROZSAH NAVRZENYCH UPRAV

Zakladnf rozsah navizenych Uprav se Fidi Smérnici GR SZDG, s.0 &. 16/2005, ¢.j. 3790/05 - OP,
ze dne 17.1.2006 ,Zésady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité¢ Ceské republi-

ky*

Vybrana Zelezniéni sit Ceské republiky tvofici soudast evropského Zelezniéniho systému musi
spliiovat pozadavky na interoperabilitu podie Vyhlagky ¢.352/2004 Sb., o provozni a technické
propojitelnosti  evropského Zeleznitntho systému (déale jen Vyhladka), Nafizenl vlady
¢.133/2005 Sb.,o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojitelnost evropského
Zelezni¢niho systému a podle pfislusnych technickych specifikacf interoperoperability.

Pfi dopracovani PD musi byt respektovano rozdéleni evropského Zelezniéniho systému na sub-
systémy podle § 6 Vyhlasky.
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V jednotlivych subsystémech musi byt respektovany obecné pozadavky na konstrukéni a
provozni vlastnosti podle § 8 — 12 Vyhiasky.

V PD je dale potfebné shrnout rozhodujici vysledky do formy uvedené v kapitole 3.2 OTP .

2.2 OBSAHOVA NAPLN PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Obsahové néplii a &lendni pFipravné dokumentace stavby se fidi Smérici GR SZDC, s.o. &.
11/2006 &.j. 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 ,Dokumentace pro pffpravu staveb na Zeleznié-
nich drahach celostatnich a regionalnich®. Konkrétni upfesiujici poZadavky jsou obsaZeny ve
Zviastnich technickych podminkach dil 3 &st 2 zadavacl dokumentace.

2.3 PROJEDNANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Pokud neni v ZTP uvedeno jinak, PD se projednava v déle uvedeném rozsahu:

9 komplexni veFejnopravnf projednani véetn& zajisténi uzemniho rozhodnuti na stavbu
dle zakona ¢.183/2006 Sb, o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, véetng provadécich
vyhlaSek a souvisejicich predpisli v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje k dalsi spo-
lupraci v zajistovani podkladli az do doby nabytl pravni moci Gzemniho rozhodnuti
stavby a schvaleni PD,

) Pfipravna dokumentace stavby musi byt projednana se vemi dotSenymi organy statni
spravy, predpokiadanymi Ggastniky tzemniho Fizeni, spravci sitf technického vybavenf
véetné podzemnich Fadd, piipadné s dal§imi dotdenymi subjekty. K navrZzenému feseni
musf byt souhlasné stanoviska &i rozhodnuti. Sougasti PD budou také doklady o klad-
ném projednani s viastniky dotSenych nemovitosti u doCasnych zabor(, u trvalych za-
bord véetné& souhlasu se zastavénim pozemku, s odd&lenim zastavéné ¢asti, pfip. sou-
hlasu s odn&tim pozemkl ze zemédéiského pldniho fondu nebo pozemk( uréenych
pro plnéni funkci lesa. Podminky stanovené v jednotlivych vyjadienich budou zapraco-
vany do dokumentace a finanéné ohodnoceny v rozpo&tové dasti,

& zhotovitel dokumentace bude prib&zné pfedavat zadavateli vyjadreni dotéenych Gdast-
nika stavebniho fizeni s komentafem o navrhu fegeni, tak aby mohlo byt véas reagova-
no na podminky a pfipadna negativni vyjadrent.

) zhotovitel se zavazuje, Ze zapracuje pifpadné zmény a doplnéni, které vyplynou
z pfipominek, projednani & rozhodnuti organti, organizaci, fyzickych a pravnickych
osob v prilb&hu zpracovani pfipravné dokumentace stavby a po jejim odevzdani. Pfi-
padné zmény proti zadavaci dokumentaci budou Fedeny dodatkem smiouvy o dilo;

¢ pii zahajeni praci na PD svolé zhotovitel vstupnf poradu. Zhotovitel v prabéhu praci na
PD vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického Fedenf a k poradam, které
vrZzeného fedeni. Je nepfipustné ménit rozsah stavby, bez pfedchoziho projednani a
schvaleni objednatelem. bude svolavat podie potteby. PFi projednavani je mozné Fesit
pouze odborné otazky na

& podklady k projednani (napf. vyjimky atd.) pfeda zhotovitel kompletni, v&etné potieb-
nych doklad o projednanti, vypisti z katastru nemovitostf apod. v minimalnim podétu 2
vyhotoven/ (dle potfeby).
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¢ vysledné technické FeSenl stavby véetné POV bude projednano s odbornymi spravci a
smiuvnimi udrZujicimi organizacemi (CD - Telematika a.s. a CD, a.s. — pfislusna SDC)
a provoznimi slozkami (CD, a.s. — RCP) a bude dokladovano.
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¢ zhotovitel pfeda objednateli ke kontrole jeden vytisk koneéné verze dokumentace. Ob-
jednatel po kontrole pinosti da zhotoviteli pokyn k distribuci dokumentace k odborné-
mu pfipominkovému Fizeni na feditelstvi SZDC, s.0. (Odbor provozuschopnosti ZDC a
Odbor provozovani ZDC ~ ORI) a na GR €D, a.s (03), a CD, a.s. piisluiné SDC.

¢ zhotovitel zajisti zavéredné projednant pfipominek k odevzdané PD, na které pozve in-
vestora a dottené organizadni slozky SZDC, s.0. a CD, a.s. Po projednani pfipominek
zajistl bezodkladné zapracovani pfijatych pFipominek do PD.

¢ V samostatné ¢asti PD bude zpracovano podrobné zhodnoceni PD. Jak jsou respekto-
vany zavazné ukazatele stavby;

2.4 ODEVZDANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Pokud neni v ZTP uvedeno jinak, PD se odevzdava :

$ V Sesti tiSt&nych kompletnich soupravach. Do tfech kompletnich souprav budou vioZe-
ny celkové naklady véetné vymér, zbyvajici souprava bude obsahovat pouze vyméry
bez ocenénl.

6 geodeticka ¢ast dokumentace bude pfedéna objednateli ve tfech vyhotovenich (listinna
forma) a ve dvou vyhotovenich digitaini forma na CD (v oteviené a uzaviené verzi),

o geotechnicky priizkum bude vioZen do v8ech souprav

¢ digitalni formu dokumentace se zhotovitel zavazuje predat podie opatfeni VR DDC
w~Pravidla pro vzéjemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organi-
zacemi’, &.j. 12.133/1998 ze dne 30.11.1998, v platném znénf a v souladu
s ,Provadécim opatfenim k pfedavani digitaini dokumentace z investiéni vystavby* vy-
danym VR DDC dne 13.12.1999 pod €.j.2347/1999-07, ve znéni &j. 1162/02-07 ze
dne 17.5.2002, &,. 1615/2003-07 ze dne 21.8.2003 a ¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004,
ve znéni Smérnice SZDC &.19/2006. Takto vyhotovena pfipravné dokumentace bude
zadavateli pfedéna na CD-ROM 2x ve formé oteviené a 2x ve formé& uzaviens.

¢ rozsah dokumentace zajisfované zhotovitelem je nezbytné pFizplsobit poZadavkim
stavebnich Gfadd, které budou vydavat Gzemni rozhodnuti a pozadavkim dotéenych
organi statnf spravy, které budou vydavat stanoviska popf. rozhodnuti,

3. DOPLNUJICI POZADAVKY NA DOPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE
STAVBY

3.1 DOPLNUJICI UDAJE

V vodu praci na PD bude navrZena objektova skladba dokumentace.
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Budou respektovany pFipominky organt statni spravy, fyzickych a pravnickych osob, se kterymi
bude pfipravna dokumentace stavby v prabéhu zpracovani a izemniho Fizeni projednana, ak-
ceptované objednatelem.

Bude zaji$téna koordinace s dalsimi stavbami SZDC, s.o., €D, a.s., cizich investor(i na pozem-
cich SZDC, s.0. a €D, a.s. a v ochranném pasmu dréhy a stavbou dotcenem Gzemi.

Bude zajisténa koordinace a spoluprace se spravci energetickych zafizeni pii uplatnénf energe-
tického zékona €. 458/2000 Sh. a spravci telekomunikadnich zafizeni podle zakona 127/2005
Sb., o elekironickych komunikacich, v8e ve znénl pozdg&jSich pFedpist, na zaji§téni PD
a realizace pfislusnych zaffzenf a pfelozek dotéenym spravcem.

PD dodrzi ,,Smérnice pro hospodafeni s vyziskanym materidlem z majetku SZDC ve spravé CD"
8. 11 ze dne 01.04.2004 (Smérnice GR SZDC, s.0.), v platném zn&ni.

PD bude zpracovan komplexné s ddslednou vnitfnf koordinaci navrhovanych &asti dila, zejména
z hlediska minimalizace vyluk, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu v souladu s po-
Zadavky objednatele.

PD bude fesit potencialni mnoZstvi a zatfidéni odpadl v souladu se zédkonem &. 185/2001 Sh.,
0 odpadech, v platném znéni véetné vSech provadécich predpisli. Bude FeSeno vhodné ekono-
mické vyuziti Sisté vykopové zeminy pro viastni Ugely stavby a alternativni moZnosti uloZenf ne-
kontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

Zhotovitel neposkytne tfetim stranam Zadné informace o technickych vlastnostech dila, které by
mohly poskodit obchodni zéjmy a povést objednatele. JelikoZ poskytnuti pfedmétu dila jinym
osobam nez objednateli by bylo v rozporu s jeho zajmy, neni zhotovitel opravnén dilo poskyt-
nout jinym osobém neZ objednateli. Ziskané (daje pro zhotoveni dila Ize pouZit pro jiny Gdel,
nez je dopracovani PD pouze po pisemném souhlasu objednatele.

4. PRUZKUMY

V ramci dopracovani PD budou zhotovitelem zajidtény tyto prizkumy:;
é Doplikovy geotechnicky prizkum

- soucasti pfipravné dokumentace stavby bude zajiténi dopliikového podrobného geo-
technického a stavebnétechnického prizkumu véetn& posouzeni kontaminace $térko-
veho [oZe a konstrukénich vrstev praZzcového podioZi (povéfenou osobou na hodnocenf
nebezpedénych viastnosti odpad().

- soucasti nabidky uchazete bude zpracovany plan doplitkového geotechnického pré-
zkumu, ze kterého bude zfejmy rozsah nabizenych prizkumnych praci.
8
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Protikorozni priizkum

- bude zpracovan protikorozni priizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni
ochrany objektl ve smyslu TKP 25,A, pfedpisu SR 5/7 a TP 124,

5. DALSI POZADOVANA UPRESNENI

V pfipadé potieby se pro konkrétni stavbu uvedou v ZTP dalsi pozadavky nha dopracovani PD.




Piiloha €.5 Modernizace trati Brno-Pferov,l. etapa BlaZovice-Nezamyslice
Podminky smiouvy o dilo
Technické podminky zvlastni

TECHNICKE PODMINKY ZVLASTNI

na dopracovani pripravné dokumentace
stavby

~odernizace irati Brno — Prerov,

i. etapa Blazovice — Nezamyslice™

SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE




Priloha &.5 Modernizace trati Brno-Pferov,l. etapa BlaZovice-Nezamyslice
Podminky smlouvy o dilo
Technické podminky zvIastnf

OBSAH

1. VSEOBECNE POKYNY 2

2. OBEGNE POZADAVKY NA DOPRACOVANI PD 2
2.1 ROZSAH NAVRZENYCH UPRAV 2
2.2 OBSAHOVA NAPLN RIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY 3
2.3 PROJEDNANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY 9
2.4 ODEVZDANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY 10

3. DOPLNUJICI POZADAVKY NA DOPRACOVANI PD 11
3.1 DOPLNUJICI UDAJE : 11
3.2 RESENI POZADAVKU NA INTEROPERABILITU 11

4, PRUZKUMY 12

5, DALSi POZADOVANA UPRESNENI 12




PFiloha &.5 Modernizace trati Brno-Pferov,l. etapa Blazovice-Nezamyslice
Podminky smlouvy o dilo
Technické podminky zvlasin{

Zakladni ustanoveni, uvedend v jednotlivych &lancich TECHNICKYCH PODMINEK VSEOBEC-
NYCH se zpfesiiujf u upravuji v dale uvedeném rozsahu.

1. VSEOBECNE POKYNY

Tato kapitola se dale v TPZ nezpfesiiuje.

2. OBECNE POZADAVKY NA DOPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE

21 ROZSAH NAVRZENYCH UPRAV
Dopracovani pripravné dokumentace musi reSit:

a) ZvySeni tratové rychlosti na 200 km/h pii max. zachovavani stavaji-
cich smérovych poméra - viz Studie proveditelnosti dile jen SP.

b) Ziizeni druhé koleje v celém aseku.

¢) ZvySeni propustnosti celé trati.

d) Dopracovani technického FeSeni o Holubicky a Dievnovicky tunel, v¢.
tpravy vedeni trati, doplnéni geotechnického priizkumu a geodetické-
ho doméreni

e) Dopracovani technického FeSeni tuneld die vyjadieni GR HZS, tj. do-
pracovani technologie.

f) Stanoveni nikladi, v€etné nakiadi na pirechodové stavy.

Uprava trati po stavbé musi vyhovét prostorové priichodnosti UIC - GC a z hlediska zatiZi-

telnosti tiidy D4 pro rychlost 200 km/h.

Budou provedeny dpravy Zelezniniho spodku a svi$ku vyplyvajici z poZadavku na zvy-
Seni rychlosti, zajisténi irovné pfechodnosti a prichodnosti trati. Umisténi vniténich techno-
logickych zatizeni bude v upravenych prostorach stavajicich objekti pfipadné v noveé vybu-

dovanych objektech.

V ptipravné dokumentaci je tfeba provéiit vyuZiti stivajici infrastruktury, je tieba plné re-
spektovat investi¢ni akce realizované na trati a zejména v Zst v neddvné minulosti.
Hlavnim cilem modernizace Zelezni¢nf traté je:
- optimalni vyuZiti traté pro osobni 1 nékladni dopravu
- zlepSeni dopravni nabidky a vhodné&j$i obsluha izem{ (zkraceni jizdnich dob, inter-
valovy provoz, nové tarifni body)
- dosaZeni piisludnych technickych parametr
- zvySeni bezpecnosti (peronizace, zabezpedovaci zafizeni, odstranéni drovilovych
k¥iZeni)
- koordinace s vyhledovymi zdméry (vystavby vysokorychlostnich trati, plo§né zave-
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deni Integrovaného dopravniho systému Jihomoravského kraje)

V ,Pipravné dokumentaci stavby musf byt respektovany pfipominky uvedené v posuzovacim
protokolu ,Studie proveditelnosti” vydaném pod &j. 42631/07-OKS dne 21.12.2007 a dle této
zadévaci dokumentace.

PD bude respektovat pfipravované stavby mimodraznich investori a s t&8mito stavbami bude
zhotovitel v prib&hu dopracovan( PD provadét koordinace.

2.2 OBSAHOVA NAPLN PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

>

PFipravna dokumentace stavby bude zpracovéna v rozsahu pro vydani tizemniho fize-
ni.

Cést A. Pravodni zprava

Priivodni zprava bude mimo obsahu poZadovaného Smérnici GR &.11/2006 obsahovat
také strudné porovnan( s pfedchozim stupndm SP a spin&ni podminek posuzovaciho a
schvalovaciho protokolu SP. Pravodni zprava bude obsahovat objektovou skladbu.

Cast B.2 Provozni a dopravni technologie

Provoznf a dopravni technologie bude mimo obsahu pozadovaného Smérnici GR
¢.11/2006 obsahovat také struéné porovnani s dopravni analyzou z pfedchoziho stupné
SP z hlediska vyhledové dopravy a pozadavk( integrovaného systému osobni dopravy
kraje

Cast B.3 Vliv stavby na fivotni prostiedi

PD bude vénovat zvla8tni pozornost ochrané okolini zastavby.

Od majitells porostu zhotovitel PD zajisti souhlasy s provedenim odstraifovani vegetace
a podminky zapracuje do rozpogtu ( dopinéni na zakladé poZadavk mistnich OZP —
Smlouvy o budoucich smlouvach a piné moci majiteld pro projektanta k vyfizovani sou-
hlas(i na Gradech) a jejich souhlasy se vstupy na pozemky a potfebné ptijezdné cesty
vramci stavby. Opravnéné pozadavky budou projednany a odsouhlaseny na mistné
pFislusnych odborech ZP.

Cast C. Situace stavby

S ohledem na situovani stavby do méstské zastavby je nutno predpokladat pl-
néni pFijateinych poZadavki na dokladovani architektonického Feseni a vizualizace vy-
znamnych stavebnich objekt(.

Budou zpracovany podklady pro pifpadné vyhlageni hygienického ochranného
pasma drahy v Uzemnim Fizeni.
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> Gast E. Stavebni &ast

Zelezniéni svriek a spodek

Pro navrh kolejového rostu plati Smémice GR SZDC &.28/2005, Smémice GR
SZDC &. 16/2005, predpis SZDC (CD) S3, Technicka specifikace novych vyhy-
bek soustavy UIC 60 a S49 2. generace a dalsi souvisejici dokumenty.
V hlavnich koléjich &. 1 a 2 bude pouZit tvar Zelezniéniho svr§ku UIC 60. Mimo
tyto hlavni koleje bude navrZzen novy Zelezniéni svrsek tvaru S 49 a dale &as-
te¢né uzity nebo regenerovany material podle vysledkd pfedkategorizace, kte-
rou zajistuje zadavatel;

Projektant zpracuje podklady pro piedkategorizaci materialu zelezniéniho svrs-
ku tak, aby o dopracovani mohl véas zadavatel zaZadat;

V navrhu bude uvazovano s vyuZitim stavajictho 3térku podie pfislusnych OTP
+Kamenivo pro kolgjové loZe" v8etné recyklace pro zpétné pouziti (ha zakiadé
vysledk( geotechnického prizkumu, véetné mineralogického posouzeni s ohle-
dem na riziko pfitomnosti vapenci);

Navrh odvodnéni Zelezniéniho spodku musi byt navrzen a projednan s ohledem
na zakon 6. 254/2001Sb.,vodni zakon a zékon &. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich v platném znéni;

Projektant navrhne potfebna opatient pro sniZeni hluénosti Zelezni¢niho provo-
zu za pomoci vhodného stavebniho feSenl, s cilem spinit poZadavky zakona ¢.
258/2000 Sb. a navazujiciho nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb., v8e v platném
znént;

Umélé stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle Smérnice GR &.11/2006. Navrh Fesenf
bude vychézet ze skuteéného stavu objektl a navrhu kolejového fedent.

@

Finanéni naleZitosti, vyplyvajici z pfipojovacich poplatkéi dle zakona ¢&.
458/2000 Sb. a souvisejici platné provadéci vyhladky ERU &. 51/2006 Sb. pro
nova odbérna mista a nardsty rezervovaného prikonu ve stavajicich odbérnych
mistech nutno zahrnout v pfislusném rozsahu do néakladové &asti stavby (¢le-
nénf nakladd uvadénych ,Smémicl generalniho feditele SZDC s.0. & 20/2004"
¢.J. 4124/04-01).

> Gast G. Naklady a ekonomické hodnocen( staveb

Zhotovitel rozdéli celkové investiéni néklady podie déleni dlouhodobého hmot-

ného majetku SZDC, s.0. a CD, a.s podle z&kona &.77/2002Sb.. Naklady a ekonomické
hodnoceni se zpracuji podle Smérnice k &lenéni nakladd stavby u Spravy Zelezniéni
dopravnf cesty , statnf organizace a zavazné vzory jednotlivych formulafl pro zpraco-
vani polozkovych a souhrnnych rozpodétl (Smérnice generainiho feditele ¢.20/2004,
v platném znéni).
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Naklady stavby budou zpracovény dle pravidel FIDIC (Red Book, Yellow Book).
Bude respektovan metodicky pokyn &j. 27047/07-Ol vydany dne 15.8.2007 ROI
SZDC,s.0. Rozpodty stavby a vykazy vymér budou zpracovany dle schvaleného t¥idni-
ku praci Investidnim Odborem SZDC,s.0. na Zeleznidnich tratich a budou zpracovany
ve formatu C4 tak, aby byly kompatibilnf s programem zadavatele pro sledovani nakla-
da stavby pii jeji realizaci. Nespinéni tohoto pozadavku zadavatele podléha sankcim
dle obchodnich podminek.

V souhrnném rozpoétu stavby bude zapracovana polozka na préaci koordinatora BOZP
pfi realizaci stavby, na jehoZ Ginnost na stavbé bude zadavatel provadét vybérové Fize-
ni.

Cast H. Doklady

Casové upfednostnény k odevzdani pro potfebu zadavatele budou zpracovany tyto
podklady :

- podklady potfebné pro pfevod pozemk(i od Pozemkového fondu GR. Tyto podklady
budou zhotovitelem zpracovany prednostné a pfedany zadavateli k dispozici pro dal§i
jednani s PF CR;

Dokladové &ast bude déle obsahovat:

- seznamy dokladd s uvedenim rozhodujfcich informac! (nap¥. adresa, kontakt, &. Jos
platnost, podminky). Vyjadfen! majici formu rozhodnuti musf byt opatfena potvrzenim o
nabyti pravni moci. PfiloZzené doklady budou p¥ehledné ocfslovany;

- Navrhy smiuv o smlouvé budouci 0 najmu staveb s viastniky (€ jinymi opravné-
nymi osobami) trvale a do¢asné dotéenych nemovitosti, véetnd zavazku uzaviit po
skongenf stavby na zastavéné pozemky smlouvu kupni nebo smiouvu o pfevodu prava
hospodaien( a zfizeni vécného bremene; (iCDh,a.s. se S7ZDC,s.0. )

- Navrhy smiuv o budouci smiouvé s budoucimi provozovateli dokondenych sta-
vebnich objektt a provoznich soubord, které budou obsahovat zplsob a podminky pfe-
vzeti téchto objekttl véetné pozemkil nebo jejich dasti do viastnictvi nebo k vykonu pra-
va hospodaieni p¥islusnych pravnickych osob nebo do viastnictvi fyzickych osob ( i
€D,a.s. se SZDC,s.0. );

- Podklady pro uzavfeni smiuv {j. — smiouvy o budoucich smlouvach najemnich,
smlouvy o budoucich smlouvéch kupnich, smlouvy o budoucich smiouvach o zfizeni
vécného bfemene a smlouvy o budoucich smlouvéach kupnifch pro kaceni a myceni ve-
getace. Dokladova &ast bude déle obsahovat vyhotovené seznamy téchto smiuv a se-
znamy majitelG nemovitosti dle katastralnich Gzemf:

- samostatnou &ast, kde bude doloZen vysledek projednani PD stavby s pifslugnymi
slozkami SZDC s.o. a CD a.s. na zavéredném konferenénim projednani
s komentafem. Tento komentdF bude reagovat na kazdou pfipominku k dokumentaci.
Bude uvedeno, jakym zptisobem byly véechny pfipominky feseny;

- podklady potfebné pro prevod majetku a Ghradu za vyuZivani pronajatych a vykupo-
vanych pozemki pro celou stavbu, véetng pozemki €D, a.s.;
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- podklady potfebné pro pfevod majetku nové vypravni budovy budoucimu vlastnikovi
CD,a.s. v&etné pozemk;

- podklady potiebné pro pFevod majetku po pravach silnice
- podklady potfebné pro pfevod majetku upravene feky
- podklady potiebné pro pfevod majetku opusténého Zeleznitniho télesa

- podklady potfebné pro pfevod majetku ostatnich zafizeni ( elektro, plyn, voda a kana-
lizace, sdélovaci zafizenf apod. ) budoucim spravcdm véetné podkiadt na potfebneé
pozemky a zfizeni vécnych bfemen;

- doklady o projednani PD stavby z projednani se statni spravou, dotSenymi organy a
podniky s komentafem, jak jsou fedeny jejich podminky. Rozsah a zplsob zpracovani
dokladt bude konzultovan s pfisiunym povéfenym stavebnim Gfadem pro vydani
tUzemniho rozhadnultf;

- doklady o projednani s viastniky dotéenych pozemkii a staveb nebo jinymi opravné-
nymi, s komentafem, jak jsou feSeny jejich podminky;,

- doklady o projednani se spravci inZzenyrskych siti budou rozdéieny na:

o vyjadieni k existenci siti - samostatnou pfflohou bude situace se stava-
jlcim stavem inZenyrskych siti ovéFenych jejich spravci,

e vyjadieni k Gpravé a pfelozkam siti

Zpracovatel PD se zavazuje, Ze provede a doda zadavateli aktualizaci téchto vyjadieni
do doby nabyti pravni moci Gzemniho fizeni.

Zpracovatel PD se déle zavazuje, Ze dod4 zadavateli upravené souhrnné Casti PD
stavby dle potfeb zadavatele ( privodni zprava, souhrnna technické zprava a souhrnny
rozpoGet stavby ) do vydanf schvalovaciho protokolu na PD stavby.

Cast 1. Geodeticka dokumentace

Své pozadavky dale bude specifikovat GO SS Olomouc. Déle je doporuceno :

- zhotovitel PD zpracuje geodetickou &ast dle instrukci GO SSO véetné potfebnych seznamil

nemovitosti a pfehlednych tabulek
- pred odevzdanim projedna zhotovitel PS zpracovanou geodetickou dokumentaci s uréenym

pracovnikem GO-SSO
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2.3

Navic bude 1x v digitalnf formé& odevzdana zpracovana geodeticka ¢ast PD pied odevzdanim
geodetické &asti v definitivni formé

Budou zpracovany podie Specifikace geodetickych podkladi pro PD (&.j. 3033/2002-
O7-hg ze dne 18. 11. 2002 a Opatfenf k zamé&Fovani objekt zelezni¢ni dopravni cesty
¢.j. 892/1998-07 ze dne 18.5. 1998 v platném znénf)

PROJEDNANI PD STAVBY

Nasledujici poZadavky na projednani PD specifikuji poZadavky z dilu 3.1 ~ Obecnych

technickych podminek zadévaci dokumentace predmétné stavby:

Veskera projednani budou provedena s védomim nebo za (&asti zadavatele PD;

V pribéhu dopracovani PD stavby budou vedena jednani s odbornymi slozkami
SZDC,s.oaCD as,;

Bude provedeno projednani a zajistény souhlasy od spravel inZenyrskych siti. Projek-
tant zajistl aktualizovani t&chto dokiadt do ukonéenf tzemniho Fizenf,

S vlastniky pozemk( budou zaji§tény souhlasy se zabory a na zfizeni vécnych bfemen
tak, jak je uvedeno v obecnych technickych podminkéach:;

S €D a.s. ( majitel a investor demolice ) bude projednéna demolice.

S Obecnimi (Méstskymi) Gfady budou projednany technické podklady pro pfipadné no-
vostavby (jejimiz majiteli budou pravé tyto OU resp. MU), vyvolané stavbou ,Moderni-
zace trati BlaZovice — Nezamyslice".

Budou projednany plochy zafizeni staveniats, pfistupy na pouZivané pozemky
v pribé&hu stavby a budouci vécna bfemena

Budou projednany navrzené pfistupové trasy na stavenists a s viastni ky budou uzavie-
ny najemni smiouvy s texty projednanymi se zadavatelem;

Projednana dopravnf opatfeni s mistné p¥isiusnym organem Policie CR-dopravnim in-
spektoratem a referatem dopravy a silniéniho hospodarstvi. Budou uzavfeny smlouvy
se spraveem komunikaci o vyuZitl komunikacf pro zvlastni Ucely pfi jejich vystavbs;

Bude provedeno projednani koordinace stavby s pfipravovanymi stavhami

Zadavatel bude priib&Zné zpracovatelem PS informovan a budou mu pfedavany zfska-
na vyjadfeni pro PS s komentafem o navrhu Fe$eni, tak aby mohlo byt véas reagovano
na podminky a pFipadna negativni vyjadrent;

Zhotovitel se zavazuje, Ze zapracuje zmény a pripominky, které vyplynou z pfipominek,
projednani &i rozhodnutf organt;, organizac, fyzickych a pravnich osob v pribéhu do-
pracovani PD i po jeho odevzdani. P¥ipadné zmény proti zadavaci dokumentaci budou
feSeny dodatkem smlouvy o dilo;
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¢ Veskeré potiebné podklady a doklady pro projednéavani, které zajistuje zadavatel, pre-
dé projektant v&as a v minimalnim poctu 2 ks,

¢ Souéasti PD bude projednani technickych fe$eni a ocenénf zafizenl ve viastnictvi mi-
modraZnich spravecll inZenyrskych sitl ( zafizenf EON, SME, JMP, SMP, Telecom, CD
Telematika,a.s., apod. ), se kterymi bude investor uzavirat smiouvy o provedeni tGprav
t&chto SO ( prelozky, pfipojky, stanice katodové ochrany apod. );

¢ Projednani, vydané souhlasy &i rozhodnuti dotéenych organi statni spravy, véetné za-
pisu o jejich projednani s viastniky,

¢ Podklady k projednani (napf. vyjimky atd.) pfeda zhotovitel kompletni, v€etné& potieb-
nych dokladl o projednéni, vypisl z katastru nemovitosti apod. v minimalnim poctu 2
vyhotoven( (die potieby);

¢ Objednateli budou pFedany podklady na zakladé projednéani s viastniky dot&enych po-
zemnich komunikaci pro moznost uzavi‘eni dohod o jejich zvla8tnim uzivant;

¢ Pfed zahajenim projekénich praci svola zhotovitel PD vstupni jednani s G€asti odbor-
nych sloZzek SZDC,s.0. a CD,a.s., véetng 031 GR;

¢ Pro dil&i jednani budou zhotovitelem PD s pozvankami zasilany podklady v elektronicke
formé v &itelném tvaru ( napfiklad .pdf, dokument, dle upfesnénf );

¢ Na Draznim t¥adé v Olomouci a ostatnich stavebnich (fadech, které budou vydavat
svéa rozhodnuti provede projektant véas pred dokoncéenim praci za Ucasti zadavatele
jednani s cilem provéfit poZadavek tfadu na pfedavany obsah zpracované PD stavby
pro vydani tzemniho rozhodnuti;

2.4 ODEVZDANI PD

Tato kapitola se dale v TPZ nezpfesfiuje.

3. DOPLNUJICI POZADAVKY NA DOPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTAGE

3.1 DOPLNUJICi UDAJE

9 Soudast! Feeni pozemnich objekth, komunikaci a umélych staveb bude fotodokumen-
tace stavajictho stavu a pro vyznamné objekty napf. nové a rekonstruované mosty, za-
stavky a Zelezniéni stanice bude zpracovana vizualizace pro potfeby projednani doku-
mentace;

& Soudasti PD stavby budou také objekty vyvolané stavbou v priib&hu dopracovani PD
napf. souvisejicl s Upravou kfiZenf Zeleznice a pozemnich komunikaci nebo souvisejict
s pifstupem k nové navrhované vypravni budovg,

Projektant bude ve svém YeSeni usilovat o maximalnf shodu s platnymi Gzemné ptano-
vacimi dokumentacemi;

&

9 Bude zpracovana samostatn4 ¢ast PD na biologickou rekuiltivaci pozemk. Biologicka
rekultivace bude schvalena pfislunymi odbory ZP.
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3.2 RESENI POZADAVKU NA INTEROPERABILITU

Tato kapitola se déle v TPZ nezpresfiuje.

4. PRUZKUMY

Pro dopracovani PD zajist! zhotovitel PD veskeré potiebné dopliikové geotechnické, ostatni
stavebné technické priizkumy, prizkumy o viivu stavby na ZP a protikorozni prizkum.

¢ Geotechnicky prizkum musi obsahovat minimaing 7 vit do hloubky potfebné pro bez-
pecné zalozeni zakladové spary tuneld.

5. DALSI POZADOVANA UPRESNENI

¢ Soucasti zakazky je dale zhotoveni propagacnich materialt stavby dle poZadavk( EK:
0 stranka ve formatu .html pro umisténi na webové stranky zadavatele, informujici o
zakladnich cilech stavby, parametrech, postupu pfipravy, obsahujicf téZ situaci a
vizualizaci rozhodujlcich objektt,

0 propagacni letak (skladacka 3*A4 oboustranng) 500 kust vytidténych a tyz letak ve
formatu .pdf k umisténi na webové stranky zadavatele.

0 vizualizace formou videoprezentace, zobrazujiciho animaci stavby podle navrZzené-
ho rfedeni.

$ Zhotovitel PD stavby zpracuje Zpravu o stavu PD s priib&hem pfipravy stavby véetns
finanénfch kalkuiac a posudku ZP pro MD GR ( Evropskou komisi ).

¢ V samostatné &asti PD bude zpracovano podrobné zhodnoceni PD stavby. Jak jsou re-
spektovany zavazné ukazatele stavby, jak jsou pinény jednotlivé pFipominky schvalova-
cfho a posuzovaciho protokolu SP stavby.

¢ PD bude zpracovan v tomto poétu souprav a s timto obsahem:

¢ 6 ks kompletnich vyhotoveni v listinné podobé a ve 4 ks v digitaini podobé ( z to-
ho 2x uzaviena a 2x oteviena);

0 nakladova &ast PD bude sougasti odevzdané soupravy 1-3;
0 statické vypocty a prizkumy budou soudasti odevzdané soupravy 1-4;

0 geodeticka &ast PD bude soudasti odevzdané soupravy 1-3;




oha ¢&islo 7 k nabldce SUDOP BRNO, spol.s r.0. a SUDOP PRAHA, a.s. na akci
spracovani piipravné dokumentace stavby "Modernizace trati Brno - Prerov,
tapa BlaZovice - Nezamyslice”

Rozbor ceny
gislo 725

I |Zpfesnéni technickeho Feseni 33 20 000
2 |Geotechnicky a protikoroznf prizkum 560 000
| Privodn( zprava 24 14 500
: Souhrnna technicka zprava 24 14 500
Graf dynamického pribéhu rychlost! 43 25000
| Situace stavby 80 48 000
; ‘IDokumentace technologické &asti stavby 1233 695 000
Dokumentace stavebni ¢asti stavby 15 358 9 455 000
| ' |Naklady 58 35 000
C_ Dokladova ¢ast 392 235000
' |Geodeticka dokumentace 2375 1520 000
Dopravni a provozn! technologie 90 52 000
Vliv stavby na ZP 110 55 000
|Ostatni dokumentace a prace 1279 766 000

Celkem pracnost
DPH;O % 2 699 000
S e

Zaruka za provedeni dila 1,0% 161 940

SUDGE BRNG, spol. 866
Kounicove 26
611 36 BRNO
)

Brné dne 17.3.2010

549







i2&islo 7a k nabidce SUDOP BRNO, spol.sr.0. a SUDOP PRAHA, a.5. na akai

Celkovy rozbor ceny
1, Etapa BlaZovice-Nezamyslice"

3

pFipravnéa dokumentace .

AT

Stavebnf sast
Zel. spodek, svriek, komunikace 647 580 375 000
1 Zeleznidni tunely vé. statickych vypottl 13 790 620 8 550 000
|Trakéni vedeni a ukolejnéni 254 580 150 000
‘ linoproudé rozvody a zatizen{ 667 570 380 000
Téchnologické cast
abezpedovaci zafizeni 276 580 160 000
Sdélovaci zafizen 204 540 110 000
| Dispeterskeé fizeni 148 540 80 000
‘|Dalkové diagnostika zel. inf. 140 570 80 000
_-"ilnoproudé technologie 465 570 265 000
Colkem A (mezisoice! Tieser| | 10150000
Souhrnné Feseni
|Ginnost GP, koordinace, ostatni 592 600 355 000
ZpFesnéni technického feSeni 33 600 20000
|privodni zprava 24 600 14 500
Souhmné technicka zprava 24 600 14 500
| Situace stavby 80 600 48 000
\Graf dynamického pribéhu rychlosti 43 580 25 000
Dopravni a provozni technologie 90 580 52 000
pov,Casovy plan, etapizace vystavby 62 580 36 000
~|Vliv stavby na ZP ‘ 110 500 55 000
" |Souhrnny rozpocet stavby 58 600 35 000 |
| Ekonomické hodnocen 75 600 45 000 ‘
- |zapracovani rozhodnutf Evropské komise 83 600 50 000 l
" {Propagaéni materialy dle pozadavkd EK 67 600 40 000 J‘
. \Digitalni dokumentace stavby 167 600 100 000
Uprava vizualizace stavby 100 600 60 000
|Projednani s organy statni spravy 133 600 80 000 |
Celkem B (mezisoutet) T T 1030000
Ostatni prace

Rozbor ceny strana 1






SUDOP BRNO, spol. sr.0.
SUDOP Praha, a.s.

67,51%

Celkem sdruzeni

100,00%

ne 17.3.2010

533

Rozbor ceny strana 2

(Vyjadfeni viastnikd inz. siti 50 600 30 000
|Dokumentace pro projednani s organy statni spravy 133 600 80 000
Gelkem C (mezisoute) T 183 110 600
|Geodetické prace a prizkumy
Smiouvy s viastniky nemovftosti - 208 600 125 000
Geodetické prace 2141 640 1370 000
Vypisy z katastru nemovitosti a zaborovy elaborat 234 640 150 000
‘Geotechnicky prilzkum 500 000
Korozivni prizkum 60 000
Gelkem D (mezisouiget) 2583 | 2 205 000
Celkem pracnost 21 099
Celkem céna bez DRH- 13 495.000,00
DPH 20 % 2 699 000,00

SUITSSF SRS, spol, $ 8o

Kaunicovd 26

411 56 BRNG

Ing. Frantiek Mraz, jednate! spoleénosti
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Dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo

¢.smlouvy objednatele: 15/10
¢.smlouvy zhotovitele:  10005/10

na dopracovani pripravné dokumentace stavby

., Modernizace trati Brno-Prerov, I.etapa BlaZovice-Nezamyslice

Smluvni strany :

Objednatel : Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dl&%dén4 1003/7, PSC 110 00

1C: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstitku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vliozka 48384
jednajici Ing. Jifi Mlynar, feditel Stavebni spravy Olomouc

Kontaktni adresa pro zasilan{ korespondence a datiovych dokladi:
Spréava zeleznitni dopravni cesty, statn{ organizace

Stavebnf sprava Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na strané jedné (dile jen objednatel)

a

Zhotovite]l :  SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Se sidlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IC: 44960417

DIC: CZ44960417

zapsand v Obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Brné , oddil C, vloZzka 3803
jednajici : Ing.FrantiSek Mraz,jednatel spolenosti

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sidlem :  Ol8anskd 1a, 130 80 Praha 3

jednajici: ' , pfedseda predstavenstva a
mistopFedseda piedstavenstva

IC: 25793349 DIC:
CZ35793349

zapsana v Obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 6088

Ukastnici sdru¥eni zalo¥eného smlouvou o sdruZenf & 146/10 z 10.3.2010 podle § 829 a nasl. zék. &.
40/1964 Sb, (obgansky zékonik) v platném znéni jsou zastoupeni vedoucim G¢astnikem sdruZen{
firmou SUDOP BRNO, spol. s r.0. se sidlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IC: 44960417, ktery
je zmocendn na zdklad® citované smlouvy o sdruZen{ jednat za oba Ucastniky sdruZeni ve smluvnich
vztazich.

na strané druhé (dale jen zhotovitel)




se vzhledem ke skute&nosti, ¥e dosud nebylo vydano rozhodnuti EK pro tuto stavbu a &ast PD —
polozka B.12 ,,Zapracovani rozhodnuti EK“ neni mozno v disledku této skutednosti aktualizovat se
dohodly na nerealizovan{ této polozky a sniZeni ceny za dilo takto :

1.VE. 5- CENA ZA DILO se sniZuje cena dila takto :

S.1. Objednatel se zavazuje za f4dng provedens dilo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Cena dila celkem bez DPH 13.495.000,- K
sniZeni ceny o polozku B.12 - 50 000,- K¢
Nova cena 13 445 000,- K¢
DPH zakonn4 sazba 20% 2 689 000,- K¢
Cena celkem v&. DPH 16 134 000,- K¢

slovy : tfindctmiliond CtylistaStyFicetpéttisic korun &eskych bez DPH.

2. Ostatnf &lanky této smlouvy o dilo zustavaji beze zmén.
3. Tento dodatek je vyhotoven v p&ti vyhotovenich, z nich? tfi vyhotoveni obdri objednatel
a dvé vyhotoveni obdr¥{ zhotovitel.

V Olomoucidne =7 -06- 72p1p V Bmg dne 2.6.2010

Za SUDOP BRNO, spol. sr.0. a
SUDOP PRAHA a.s. na zaklad
smlouvy o sdruZeni €& 146/10

Gk % ¥olie

Kounloove 26

A11 3¢ BRMO
§

Ing. Jifi Mi{nsf Ing. Franti$ek Mraz
reditel : jednatel
Stavebni spravy Olomouc SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty :
‘ statni organizace
Sprava Zeleznitni aupravii casty,
statnf organizace
Stavebni sprava Qlomouc
772 58 Olomouc, Nerudova *
DIC: GZ70994234
{35)




