tivedens cena Sell
soublasi s nabidkovou cengu
yybraného uchazels
Smilouva o dilo

uzaviend podle ust. § 536 a ndsl. zdkona €. 513/1991 Sb., obchodniho zdkoniku, v platném znéni

¢.smlouvy objednatele:  13/08
¢.smlouvy zhotovitele:  1815/08

na zpracovani investi¢cniho zaméru a
zhotoveni pripravné dokumentace stavby

»» Modernizace trati Bmo-Prerov, Letapa BlaZzovice-Nezamyslice®

Clanek 1 - SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dia¥dénd 1003/7, PSC 11000

IC: 70994234  DIC: CZ70994234

zapsand v obchodnim rejstifku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZka 48384
jednajici Ing. Jan Komarek, generdlni feditel

a

Ceské drahy, a.s.

se sidlem: Praha 1, NabfeZi L.Svobody 1222, 110 15

IC: 70994226

DIC : CZ70994226

zapsand v obchodnim rejstitka u Méstského soudu v Praze, oddil B, vliozka 8039

zastoupend na zikladé plné moci €. 001 ze dne 1.3.2004 Sprdvou Zeleznitni dopravnd cesty ,
statni organizaci, jednajici Ing.Jan Komdrek, jeji generdlni feditel

Odpovédn{ zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich:

(mimo podpisu této SOD a jejich pifp. dodatkd)

b) ve v&cech technickych:

Kontaktni adresa pro zasildni korespondence a datiovych dokladii:
Spriva Zeleznién{ dopravn{ cesty, stitnf organizace

Stavebni sprava Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na strané jedné (déle jen objednatel}




1.2, Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.e.

Sesidlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IC: 44960417

DIC: CZ44960417

zapsand v Obchodnim rejstitku u Krajského soudy v Bmé , oddil C, vio¥ka 3803
Jjednajici: Ing.Frantifel Mraz,jednatel spoletnosti

Bankovni spojeni: KB Brno-venkov, a.s. sl adtu; 63108-641/0100

Kontakéni zaméstnanci:

a} ve vécech smluvnich:
(mime nammisy ey o 5 iefien pripadaych dodatkil)
b) ve vécech technickych: ‘ '

¢) afednd oprdvnény zemeéméficky inZenyr:

Kontaktnf adresa/adresa pro dorudovani pisemnost:
SUDOP BRNO, spol. s r.0.
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

a
SUDOP PRAHA a.s,

sesidlem:  Olfansks 1a 130 80 Praha 3

Jjednajief: Co predseda Predstavenstvaa - -
mistopiedseda predstavenstva

IC: 25793349 DIC:  CZ35793349
zapsani v Obchodnim rejstifku u Méstského soudu v Praze, oddfl B, vio¥ka 6088

L3, Smluvn{ strany se zavazujf oznamovat g bezodkladng zmény ddajd uvedengeh v dldnky | této

méstnancy se provede pouhym pisemnym oznédmenim takové skutednosti druhé smluvnf strang.

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést nfze uvedené dilo a objednatel se zavazuje provedené dilo pievzit
a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou ceny.,

2.2, Dilem se rozumi:




zhotoveni investiéniho zaméru a piipravné dokumentace stavby ,Modernizace trati Br-
no-Prerov, l. etapa Blazovice-Nezamyslice* , véetné geodetického zaméfeni a zpracovéni
geotechnického prizkumu - a to vrozsahu stanoveném touto smlouvou, listinami tvoficimi
smlouvu o dflo a v souladu s obecn® zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky (déle jen
»dilo™). z.¢. 1815-01-1109

Dokumentace pledstavuje modernizaci trati s jejim zdvoukolejndnim, pii zvySeni maximdin{
tratové rychlosti na 160 km/hod..

2.3.  Piipravnd dokumentace stavby bude zpracovina v tomto po&tu seuprav a s timto obsahem:

¢ 6 ks kompletnich vyhotoveni v listinné podobg a ve 2 ks v digitdlni podobg
(2x uzaviend ),

0 ndkladov4 &dst PD bude souddsti odevzdané soupravy 1-3;
O statické vypolty a prizkumy budou souddst{ odevzdané soupravy 1-6,
¢ geodetickd &4st PD bude soudasti odevzdané soupravy 1-2;

Cldnek 3 -~ ZAVAZNE PODKLADY K PROVEDENI DILA

3.1 Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavac{ dokumentace v plném rozsahu

b) Nabidka zhotovitele ze dne 17.3.2008, kterd byla vybrdna rozhodnutim zadavatele &.j.
10 539/08-01, doruCeno uchazedi dne 31.3.2008

¢) Posuzovaci protokol piedchoziho stupné podkladé ze dne 21.12.2007 , £.j.42631/07-OKS

d) Schvalovaci protokol piedchoziho stupné podklada ze dne 21.12.2007 , 8,j.42631/07-OKS

e) Technické kvalitativni podminky staveb stitnich drah, v platném znéni (ddle jen ,,TKP sta-
veb™)

f) Ceské technicks normy a interni pfedpisy objednatele vyjmenované v pfisluinych kapitoldch
TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkéch staveb pozemnich komunikaci (déle
jen ,, TKP staveb pozemnich komunikaci*)

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény pfedpisii objednatele a norem, které se tykajf dila a jeho
souddsti, i pokud k nim dojde béhem provddén{ dila a budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou fefeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

3.3. Zhotovitel prohla3uje, Ze vySe uvedend dokumenty mu byly pfedény pied podpisem této smlouvy
nebo je md jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je sezndmen, a e jejich obsah je pro n&j zdvaz-
ny.

3.4, Déle se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o i
dilo, v&. jejich piiloh. '

Clanek 4 - DOBA PLNEN{

4.1, Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila v 04/2008.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dilo provddét a pieddvat objednateli postupné v ndsledujicich
terminech :

1. diléi termin plnéni:
1. etapa — ndvrh koncepee feSeni véetn zpracovéani variant fefent
....................................................... do 31.7.2008




2. diléf termin ploéni:
2. etapa - feSen{ trasy a ndvrh technického fe¥enf vietng etapizace, zpracovini investigniho
zdmry
....................................................... do  30. 4. 2009
3. dilét a konedny termin plnéni
3. etapa — preddn{ kompletaf pifpravng dokumentace véetns zapracovini viech pFipominek z
plipominkového fizent a projednani s orgdny stdtn{ sprévy
....................................................... do  30. 11. 2009

Objednatel si vyhrazuje privo Uptavit dfi¢i termfny pingn.
4.3. Zhotovite] se zavazuje ukondit provadsaf dila do 30.11.2009,

Clinek 5 - CENA ZA DiL.O

3.1. Objednatel se zavazuje za ¥adng provedeng dilo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Cena dila celkem bez DPH 119.947.000,- K¢
DPH 19% 22.789.930,- K¢
Celkem v&, DPH 142,736.930,- Ky

slovy:  stodevatendctmilions devetsetityFicetsedmtisic korun &eskych bez DPY

Z toho y .

£ast pro SZDC s.0., kterou se SZDC zavazuje uhradit:
Cena dila celkem bez bPH 113.949.650,- K&
DPH 19% 21.650.433,50 K¢
Celkem v¢&, DPH 135.600.083,50 K¢

&st pro €D, a.8,, kterou se C'D zavazuje ghradit:

Cena dila celkem bez DPH 5.997.350,- Kg
DPH 19% 1.139.496,50 K¢
Celkem v&. DPH 7.136.846,50 K&

52, Vyde specifikovanou celkovoy ceny za dflo se zavazuje objednatel uhradit
njch édstech:

Zhotovite] bude fakturovat cenu za dilo, sjednanou v &lanky 3.1. této smlouvy a podrobng spe-
cifikovanou v Dopise nabidky, k terminiim Jednotlivych dilgich pluéni die &l. 4. stlouvy (rov-
néz viz Pifloha A Dila 2, Casti 4 zad4vaci dokumentace) takto:

Fakturace bude probihat takto :

1. dil&i fakturace ; bude provedena k dfléimu terminy pinéni 31.7.2008 ve vy

Cena bez DPH Prrseeneennnn, 25170000, K

DPHI9%  wovevvvvvereennnnn 4.782.300,- K&
Celkem v DPH e, 20.952300,- Kk

| Z toho: ¢dst pro_SZDC 8.0.:

CenabezDPH ... 24.000.000,- K&




DPH19% ......coooovi, 4.560.000,- K&
Celkem v&. DPH .............. 28.560.000,- Xg&

gdstpro CD, a.s.:

CenabezDPH ............... 1.170.000,- Kz
DPHIY% .cocoeiiinn . 222.300,- K38
Celkem v&. DPH .............. 1.392.300,- K&

2, diléi fakturace : bude provedena k dfléimu terminu plnéni 30.4.2009 ve vysi:

Cena beZz DPH vvivevvverrenienins « 61.960.000,- K¢

DPH 19%  cvivriricicennnnnrenenn 11.772.400,- K¢

Celkem v& DPH  ....... veteenees oo 73.732.400,- K&

Z toho: gdst pro SZDC s.0.:
CenabezDPH ............... 59.000.000,- K&
DPHIO% ... 11.210.000,- K&
Celkem v&. DPH .............. 70.210.000,- Kg

East pro €D, a.s.-

CenabezDPH ................ 2.960.000,- K&
DPHI19% ..o 562.400,- K&
Celkem v&. DPH .............. 3.522.400,- K&

3. diléi (koneéna) fakturace :  bude provedena ke kone&nému terminu plnéni  30.11.2009

ve Vi
Cena bez DPH ....... ceenrreria o 32.817.000,- K&
DPH 19%  .vvvvivieineennss - 6.235.230,- K¢
Celkem v&. DPH  ...... Creresserareg 39.052,230,- K&

Z toho: ast pro SZDC 5.0.:

CenabezDPH .......o........ 30.949.650,- K&
DPHI19% .....covvvvirii, 5.880.433,50 K¢
Celkem v&. DPH .............. 36.830.083,50 K&

gast pro CD. as.:

CenabezDPH ........ e 1.867.350,- K&
DPHI19% ..o, 354.796,50 K&
Celkem v&, DPH .............. 2.222.146,50 K&

5.3. VySe uvedend celkové cena za zhotoveni dila Je nejvyie piipustnd a zahrnuje veskeré néklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejfci naklady s provedenim dila.

Clanek 6 - ZVLASTNI UJEDNANI:

6.1. Zdrugnf doba dfla se sjedndvé v délce 72 mésici. Z4rudng doba potind bé¥et dnem ndsledujicim
po piedéni a pfevzeti dila bez vad a nedod&lki objednatelem.



Clének 7 - ZAVERECNA USTANOVENI]
7.1, Tato smlouva nabyvd platnosti a G8innosti dnem Jejiho uzavieni,

7.2, Tuto smlouvu je moZné ménit & doplifovat pouze formou pisemnych, vzestupns ¢islovanych
dodatki.

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve §tytech vyhotovenich, z nich¥ dvg vyhotoven{ obdr#{ objedna-
tel a dv& vyhotoveni obdr¥ zhotovitel,
74.  Nedilnou soud4st{ této smlouvy jsou tyto jeji piflohy:
piiloha &. 1 Veobecné obchodni podminky
piiloha &. 2 Zvl4stni obchodnf podminky
pfiloha 6. 3 Technické podminky
pfiloha &. 4 Zvigstnf technicke podminky
pfiloha &. 5 P¥lohy obchodnich podminek
piiloha &. 6 Rozpis nabidkové ceny

Za Spréivu Zeleznitni dopravnf cesty, stdtni organizact Za SUDOP PRAHA a.5.
a Ceské drihy, a.s. na ziklads plné moci & 001 ze dne a SUDOP BRNO, spol. s r,0, na zdklads
1.3.2004 smlouvy o sdruend &.143/08

‘9 -0k~ 7008 TR
£ VBrnd due ¢ v I

BUDGE BRRG, spal. ¢ ro.
Kouniasova 26

ST 36 BRNG

¥V Praze dne

B .
Ing. Jan Komarek Ing, Fragtisex Virdz,
generalni Feditel Jjednatel
Sprava Zeleznidni dopravni cesty SUDOP BRNO, spol. s .0.

statn{ organizace

T
LRl

Prafia 1, Dl 10057, 950 ¢ W00
IG: 70934234, DIG. 5270804231
()
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DEFINICE A VYKLAD POJMU

DEFINICE

Nire uvedené pojmy a vytazy maji nasledujici vyznam, s vyjimkou pifpadd, kdy kontext
vyzaduje jiny vyklad :

1.1 ,Zakdzka® znameni zakézku nebo jeji ast, urCenou ve ZvlaStnich obchodnich

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

podminkach, pro kterou maji byt sluZby provedeny. Zakézka je zpravidla vymezena na
konkrétn{ stavbu.

,Objednatel znamena stranu uvedenou ve smlouvé, kterd piijala nabidku nebo
objednala provedeni stuZeb, popiipadé jeji pravni nastupce. Ve fizi zadénd zakdzky je
objednatel ziroveii zadavatelem ve smyslu Zakona o vefeinych zakazkach.

,Zhotovitel* znamena stranu uvedenou ve smlouvé, popfipadé jejl pravni nastupce,
majici opravnéni k &innostem uvedenym ve smlouvé podle zviasinich predpist. Ve fazi
zadéni zakazky je zhotovitel dodavatelem ve smysln Zakona o vefejnych zakazkach,ve
smlouvé je uveden zhotovitel jako zhotovitel.

Podzhotovitel* znamend pravnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve smlouvé nebo
jinou osobu urdenou jako podzhotovitel, ktera mé opravnéni k Cinnostem podle
zvla$tnich predpistt a je pov&fena zhotovitelem provedenim &ésti sluZeb, a prdvni
nastupci viech téchto osob,

,Strana® a ,,Strany” znamend objednatele a zhotovitele a ,tfet{ strana®™ -- znamena
jakoukoliv jinou fyzickou nebo pravnickou osobu tak, jak vyplyva z kontextu.

.Smlouva® je dvoustranny prévni tikon, ktery musi mit néleZitosti podle Obchodniho
zakoniky. Sestivd z obchodnich podminek (Veobecnych obchodnich podminek a
Zvlastnich obchodnich podminek), pfilohy A (Rozsah sluZeb), piflohy B (Personal,
podklady, vybavenf a sluzby tietich stran poskytnuté objednatelem), pitlohy C (Uhrady
a platby) a dal¥fch dokumenti specifikovanych ve Zvla§tnich obchodnich podminkéck a
ve smlouve.

,Den* je obdobi mezi dvémi za sebou nasledujicimi pilnocemi.

.Mésic* je obdobi médsice, podle gregoridnského kalendéfe, zadinajici vnty den v
m&sici a konélcl v v n-1t¢ den nésledujiciho mésice.

»Sazba“ je jednotkova cena nabidnutd zhotovitelem, kterd se muZe meénit pouze za
podminek stanovenych ve smlouve.

LExpertizou® se rozumi odborné posouzeni ndvthu nebo dila nezdvislou osohou
uréenou objednatelem.

"Dopis nabidky" (Letter of Tender) znamensd dokument nadepsany Dopis nabidky,
ktery byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabidku objednateli na
provedent stavby.
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112,

1.13,

1.14.

"Dopis o piijeti nabidky* (Letter of Acceptance) znameng dopis o formélnim pijeti

Dopisu nabidky objednatelem véetns vSech pfiloZenych dokumentfy, které shrnuji
dohody mezi stranami a Jjsou jimi podepsény. Pokud Zadny takovy dopis heexistuje, pak
8¢ ustanoveni obsahujici vyraz "dopis o plijeti nabidky" vztahui{ k Souhrnu smluvnich
dohod a odkazy na data, kterd se vztahujf k Dopisu o piijeti nabidky, se vztahuji k datu,
kdy strany wzaviely Souhrn smluvnich dohod.

»CD — znamend Ceské drahy, a.s.

»SZDCY ~ znamené Sprava Zeleznidni dopravni cest , statni organizace
p Y g

VYKLAD POJMU

2.1

2.2

23

Nadpisy v t&hto obchodnich podminkéch nebudou pouZity pfi jejich vykladu.

Slova uvedend v jednotném Sisle se pouZiji v mnoZném &isle, nebo opacné, pokud to
kontext vyZaduje.

Dokumenty tvoiici smlouvi budoy pokladény za vzajemnd se vysvétlujici, Pro vgely
interpretace bude priorita dokumentd podle nasledujiciho pofadi :

a) Vzorova smlouva o dilo podle zad4vaci dokumentace Dily 2, Césti 1
b) Dopis nabidky a jeho piilohy, uvedené v zad4vaci dokumentaci, Dilu 1, Casti 1
c) Dopis o pfijeti nabidky ,
d) Zadavaci dokumentace, Dil 2, Cast 3, Zyl4¥tni obchodni podminky
e) Zadévaci dokumentace, Dil 2, C4st 4, Pfilohy obchodnich podminek
Pitloha A - Rozsah sluZeb

Piiloha B — Persondl, podklady, vybaveni a slozby tfetich stran poskytnuté
objednatelem

Pifloha C - Platby a platebn{ podminky
) Zadévaci dokumentace, Dil 2, Cast 2, Vieobecné obchodni podminky
g) Zadivac] dokumentace, DIl 3, Cést 2, Zvigstaf technicks podminky
h) Zadavaci dokumentace, Dil 3, C4st 1, Obecné technické podminky

i) Dokumenty uvedené v zaddvaci dokumentaci v Dily 4.

Jestlize se v dokumentech najde dvojznaénost nebo nesrovnalost, plati ustanoveni
dokumentu s vy¥i prioritoy.
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POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUZEB

3.1

Obsah a rozsah sluzeb je stanoven v P¥iloze A, Césti 4 tohoto dilu.

BEZNE, DODATECNE A MIMORADNE SLUZBY

4.1

4.2

4.3

Bé#né sluzby jsou stuzby definované jako takové v PHloze A, Césti 4 tohoto dflu,

Dodatetné sluzby jsou sluzby definované jako takové v Piiloze A, Césti 4 tohoto dily,
nebo takové, které jsou dohodou obou stran oznadeny jako dodatené k béZnym
sluZbam.

Mimofadné sluzby jsou sluZby, které nejsou b&Zné ani dodateéné, které viak zhotovitel
musi provést v souladu s ustanovenim &lanku 28,

POVINNOST PECE A PRAVOMOCI

5.1

5.2

53

54

Zhotovitel je povinen vynaloZit potfebnou pédi a sili ke spinéni smlouvy.

V pifpadé uplatiiovani pravomoci nebo plnéni povinnosti vyplyvajicich z podminek
smilouvy mezi objednatelem a tfeti stranou, zhotovitelem:

e bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti
popsény v pifloze A, pokud jsou pro ného pFijatelné,

o je-li tak zmocnén, bude upravovat povinnosti jakékoliv ifeti strany, kieré
mohou mit vliv na cenu nebo kvalitu nebo terminy sluZeb, jen po pfedchozim
souhlasu objednatele,

® npozorni neprodleng objednatele na nedostatky v Einnosti téeti strany.

V piipadé potfeby objednatel vyda zhotoviteli prisiudné plné moci.

Zhotovitel bude prokazatelné priib&Zné informovat objednatele o postupu sluZeb.
Zpisob informovani je stanoven v pfiloze A ZvliSinich obchodnich podminek.

Finanéni prostiedky poskytované na zakladé této smlouvy o dilo zhotoviteli nemohou
byt pfedmétem vykonu prav tfetich osob.

VECI VE VLASTNICTVi OBJEDNATELE, DOSTATECNOST NABIDKY,
DUVERNOST

6.1

Cokoliv je dodano nebo placeno objednatelem k pouziti zhotovitelem zlstane ve
viastnictvi objednatele a kde je to moiné, bude tak oznadeno. P dokonéeni ncbo
pfed€asném ukonéeni sluZeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotfeboval a
pledd to objednateli dle jeho pokynd. Cinnost spojend s pieddnim se povaiuje za
dodateéné sluzby, pokud se nejednd o véci uvedené v &lanku 10.
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6.2 Predpokiada se, %¢ se zhotovitel pfed odevzdanim své nabidky presvéddil o jej
spravnosti a dostatenosti, véetné rozsahy a ceny. Ceny, p¥padng zpiisob stanoveni cen,
uvedené v nabidee, pokryvaji viechny smhuvni zévazky a viechny zéleitosti a vici
nezbytné k fAdnému provedeni sluseb.

6.3 Veskeré informace tykajici se sluZeb JakoZ i celé stavby, pro niz jsou shizby provadény,
jsou divémé. Zhotovitel nenf opravnén pouZit & zp¥stupnit tyto informace k jinym
ulellim, ne? k plnénf srulouvy, neni-li dale ve Zvl4¥tnich obchodnich podminkéch
uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby sluZby provadély pouze osoby, které jsou zavaziny k
povinnosti chrénit divémé informace. Zhotovitel odpovidd za 3kody zplisobené
poruSenim této povinnosti svoji vinou.

6.5.  Zhotovitel se zavazuje utajit tfetim osobdm, s vyjimkou kontrolnich organfl, veskeré
skuteénosti, se kterymi byl seznamen na zékladg zadéani dila, a to vletms cenovych
ujednéni. Objednatel tyto Udaje povaZuje ve smyslu § 17 obch, z4k, za obchodn{
tajemstvi a zhotovitel je povinen jejich utajeni adekvatnim zptisobem zajistit.

6.6.  Veikeré podklady povahy technické, vyrobni & obchodni poskytnuté zhotoviteli k
provedeni dfla a pifpravnou dokumentaci vypracovanou zhotovitelem jako vysledek
Cinnosti, jez je pYedm&tem dila na zdklads této smlouvy o dilo, nenf zhotovitel oprdvnén
poskyinout jinym osob4m neg objednateli. Bez piedchoziho pisemného souhlasu
statutarntho zéstupce objednatele neni zhotovitel oprdvnén zapjcené podklady,
vysledek &innosti ptedmdty dila ani jeho &dst pro sebe nebo jinou osobu jakgmkoliv
zplsobem uZfvat nebo s nim nakladat,

6.7.  Jakékoliv poruseni zévazku stanoveného smlouvou o dilo a t¥mito OP je povaZovano
za hrubé a podstainé porugenf smluyni povinnosti

POVINNOSTI OBJEDNATELE
INFORMACE

7.1 Aby nedolo ke zdr¥ovant sluzeb, objednatel pied4 zhotoviteli v nezbying nutné dobd
bezplatné viechny informace, které ziskal a ktere se mohou sluZeb tykat.

ROZHODOVANI

8.1 Na pisemné dotazy zhotovitele, objednatel vyda stanovisko pisemnou formou v
nezbytn& nuiné dobé, aby nedoslo ke zdrsovani sluZeb,

POSKYTNUTI POMOCI

9.1 Objednatel bude zhotoviteli ndpomocen pii :

® zajisténd pifstupu viude tam, kde Je to zapotiebi k provedeni sluZeb,
® zajiténi piistupu k jingm osobdm za Gdelem ziskand potiebnych informaci k

provedeni sluZeb.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PODKLADY K PROVEDENI SLUZEB

10.1  Objednatel dé zhotoviteli bezplatng k dispozici podklady k provedeni siuzeb. Tyto
podilady zistdvajf ve vlastnictvi objednatele a budou mu vréceny zhotovitelem pii
dokonéeni nebo preddasném ukonéeni sluZeb.,

PERSONAL OBJEDNATELE
11.1  Personal objednatele se neposkytuje.

SLUZBY TRETICH STRAN

12.1  Pokud objednatel zajistf na své néklady sluZby od tietich stran, uvedené v P¥iloze B,
Casti 4 tohoto dilu, a zhotovitel bude spolupracovat s takovymi poskytovateli sluzeb,
nebude zhotovitel odpovédny za ng, ani za jejich &nnost.

122 Jestlize zavazky objednatele podle &. 11.1. nebo 12.1 nemchou bt splnény a je
stranami odsouhlaseno, Ze jsou nezbytné pro provedeni slueb, zajisti zhotovitel jejich
provedeni jako dodatetnou sluZbu, pokud mu v tom nebrani skuteénosti, které
neprodleng oznami objednateli.

PERSONAL
PERSONAL ZHOTOVITELE

13.1  Persondl ureny zhotovitelem k provédéni sluZeb musi byt zptsobily pro vykon t&chto
sluZeb a jeho kvatifikace musf byt pFijatelna pro objednatele. Pozadavky na kvalifikaci
persondlu zhotovitele jsou uvedeny ve Zvldstnich obchodnich podminkéch.

POVERENI ZASTUPC]

141 KaZd4 strana uréf svého odpovédného zéstupce, ktery bude opravnény k jednani ve
vécech smiouvy.

ZMENY PERSONALU
151 Jestlize je nutné nahradit jakoukoliv osobu uréenou podle &, 13.1, zhotovitel zaf{di
ihned nahradu jinou osobou s odpovidajici kvalifikaci a tuto kvalifikaci odpovidajicim

zpiisobem doloZi.

152 Naklady na nihradu personélu ureného podle &l. 13.1 ponese zhotovitel, V piipadg, Ze
nahrada je poZadovéna objednatelem

@ bude takové Zadost pisemné a bude obsahovat zdfivodnéni,

° objedoatel ponese néaklady na ndhradu, pokud divodem neni prokdzané
nespravné chovéni nebo neschopnost provadét uspokojive sluzby.
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ODPOVEDNOST A POJISTENT
ODPOVEDNOST ZA $KODY A NAHRADA $KODY

16.1  Strana je odpovédnd za vznikioy Skodu, kteroy zplsobila druhé smluvni strand
prokazatelnym porufenim povinnostf uréenych smiouvon,

16.2  Jestlize dojde k poskytnuti nahrady za ¥kody jedné strany viigi druhé, plathy se
uskuteén{ pouze na zaklads nésledujicich podminek :

a) néhrada $kody bude omezena na Castku rovnajici se vysi prokdzanych $kod
vzniklych neplngnim povinnosti,

b) v pi‘iﬁadé spoleéné odpovédnosti s tretf stranou, néhrada $kody bude omezena
na podil odpovidajicl podilu zavingn,

16.3  JestliZe kterakoli strana poZaduje nahradu Skody vii&i strang druhé, aviak ¥koda neni
prokdzéna, 7adatel musi nahradit strand druhé jeif vilohy, kterd vznikly uplatngnim
poZadavku na nahradu Skody.

DOBA TRVANi ODPOVEDNOST] ZA SKODY

171 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovédny za Jjakoukoliv $kody vyplyvajici z
jakekoliv uddlosti, pokud ndrok nebude uplatnén pred uplynutim doby stanovens
pslusngm privaim predpisem, nebo v dobg uvedené ve Zvldstnich obchodnich
podminkéch.

ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

18.1  Zhotovitel odpovidd za Fadné provedeni sluZeb podle smlouvy. Dal¥ podminky
odpovédnosti zhotovitele Jsou uvedeny ve Zvlgtnich obchodnich podminkich.

POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA $KODY

19.1  Zhotovitel je povinen, jestlize je to uvedeno ve Zvla§tnich obchodnich podminkach,
sjednat poji§téni :

o odpovédnosti za Skody,
& odpovédnosti vidi tietim osobam,
e ptfpadné dalsich rizik,

Splnéni této povinnosti dolof zhotovitel objednateli ovéfenou kopif pojistnych smiuy
ve [hite uvedend ve Zylastnich obchodnfch podminkach,

ZAHAJENI, PROVEDENI A DOKONCERNI SLUZEB,
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21.

22.

ZMENY A ODSTOUPENI OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY

21.1

Smiouva je platna od data postedniho podpisu, potfebného k uzavienf smlouvy.

ZAHAJENI , PROVEDENI A DOKONCENI SLUZEB

22.1
222

223

22.4.

225,

22,6

227

22.8

Sluzby budou zahajeny a dokondeny v terminech nebo Ihiltdch stanovenych ve
Zvladtnich obchodnich podminkéch s vyhradou prodiouZeni podle smlouvy.

Sluzby nebo jejich &ast jsou dokondeny pfeddnim dokumentit podle této smlouvy
objednateli,

Zhotovitel je povinen pii plnénf pfedmétu smiouvy o dilo postupovat s odbornou pédi,
zavazuje se dodrzovat zadévaci podminky, pravomocna rozhodnutf, obecn& zivazné
predpisy, Technické kvalitativni podminky staveb stétnich drah (TKP), dré#ni predpisy
a podminky smlouvy o dflo. Zhotovitel je povinen se ¥dit vychozimi podklady
objednatele, pokyny zmocnénych osob objednatele a dohodami oprivnénych
pracovnikil smluvnich stran a rozhodnutimi dotdenych organt statnf spravy.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost
podkladi a pokyni predanych mu objednatelem podle bodu 1., které brani Fadnému
provedeni diia, o jejichz nevhodnosti zhotovitel v&d&l nebo ji mohl pii vynaloZeni
odborné péde zjistit.

Objednateli jsou zachovand prdva a neni povinen nahradit $kodu a nadklady vzniklé
nasledkem prerufeni provadéni dila, pokud zhotovitel v&dél nebo moh! v&dst o
nevhodnosti podkiadi a pokynd pfedanych mu objednatelem a tuto nevhodnost mohl
pii vynaloZenf odborné pée zjistit a objednatele na né prokazatelnd neapozornii, a& mél
tuto povinnost podle bodu 2., tohoto &lanku.

Zhotovitel je povinen svolat vstupn{ jedndni a v pribéhu zpracovini dila pfizvat
zéstupce objednatele ke konzultacim  tykajicich se technického felenf. K t&mto
konzultacim je povinen pozvat zastupce objednatele nejméné 5 dni) pfed poticbou
konzultace. O ka#dé konzultaci zhotovitel poffdi zépis a pfeda objednateli. Zhotovitel
je povinen zafistit icast svého zaméstnance 1 na konzultacich vyvelanych objednatelem,
které souvisi se zpracovinim dila. Termin konzultace oznimi objednatel zhotoviteli
nejmené 5 dnd pied potfebou konzultace, Nejméng 7 dnl pied terminem predéani dila
pfizve zhotovitel zastupce objednatele, piipadné i dal§{ osoby urdené objednatelem, k
zavéredné konzultaci.

V z&véru praci pfizve zhotovitel i budouciho sprdvee majetka a na zékladé jeho pokynd
dopracuje do dokumentace i samostatny pfehled s dlenénim jednotlivich SO a PS na
budouci vlastniky (SZDC, D ). Pokud néktery SO, PS bude ¢lenén na vice majetkd,
uvede % podil jednotlivych majetkd (x % SZDC,y % CD ). U vyvolanych SO, PS, 1].
které nebudou v majetcich SZDC nebo €D uvede i souvisejici objekt, ktery realizaci
daného objektu vyvolal (napf. pfeloZky uzlch spraved).

K zabezpedeni provadéni dila dle smlouvy se zavazuje zhotovitel k zajisténi
vefejnopravnich projednani potfebnych pro vydani tzemniho rozhodnuti a schvéleni
piipravné dokumentace (vietn& vyjadreni pifslugngch slofek CD a SZDC). Dale se
zavazuje k obstardni pifsluinych rozhodnuti (vyjadfeni dotlenych organdl statni
spravy), projedndnf pouZiti vefejnych prosiranstvi a viech daliich povoleni potiebnych
podle platnych pfedpisl, zejména podle stavebniho zdkona a jeho provadécich predpisti
a vyhlaSek, zdkona o Zivolnim prostiedi a zdkona o ochraaé pifrody a krajiny, o
ochran¢ ovzdusi, zakona o poZérni ochrang, hygienickych predpisd, zakona o vodéch,
silni¢nich pfedpisd, zdkona o telekomunikacich, energetického zikona, zikona o
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ochrané pidniho fondu, zikona o lesich, zikona o odpadech a zakona o stAtnim dozor
nad bezpe&nosti price a ochrang zdravi,

22,9 Konkrétni povinnosti pro tato projednini, obstarini a zajisténi povolenf vyplyvaj
z predméty  zadani vefejné zakézky a platnych pravnich pledpisi.

22.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit viechna potfebns povoleni pro f4dné provedeni dila a
jejich realizaci na vlasini néklad a odpovédnost a odpovid4 za Skody vzniklé
nedodrZenim tohoto zdvazku a vydanych pravoplatnych povoleni a rozhodnuti,

22.11. V pfipad® objektivni nemofnosti zgjisiéni vyse zminénych vefejnopravnich projednani,
piislu§nych rozhodnuti a potfebnych povoleni (zapF{Einéné divody leXicimi mimo
zhotovitele), je zhotovitel povinen tuto skutetnost objednateli bez prodlenf ozndmit a
predloZit mu danou véc ke spolednému dofesen a ke stanoveni daliiho postupu.

22.12. Rovné€Z v pifpadé nesouhlasného vyjadieni viastnikd pozemki k pfipravované stavbé
pfedioZi zhotovitel pifpad (s pisemnym negativnfm stanoviskem tohoto vlastnika)
objednateli k dofeliend, VySe uvedeny postup zhotovitele ( dle pfedchozich dvou
odstavell) nelze chépat jako porugen! smiuvnich povinnosti zhotovitelem a nemize byt
proto divodem pro pouZiti sankci za prodleni & za vadné pln&ni dila, ani pro
uplatfiovani ndhrady Skody, ze strany objednatele,

22,13 Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli velkerd majetkové
sankce, které objednateli ulo3 spravai ¢i jiny orgdn za zhotovitelem zplisobend
poruseni obecné zavaznych pravnich predpisii a pravomocnych rozhodnuti.

22.14. Zhotovitel zajistuje u piisludné spravy €D obstardni prikazi ke vstupu do
provozovanych  objektd,

22.15 Po celou dobu provadéni dila a odstrafiovén{ jeho vad musf zhotovitel dbat plné na
bezpednost a ochranu zdravi zamdstnanct a viech ostatnich osob, které provadi préce
vsouvislosti s realizac! predméty plnénf a jsou oprivnéné ke vstupu do objektd
provozovanych SZDC pEip., CD. Zhotovitel nese zodpovédnost za bezpetnost téchto
0sob.Za tim idelem je povinen uginit veskers potfebn4 opatfent v zajmu ochrany osob a
majetku a to jak vefcjného, tak i tfetich osob,

23. ZMENY

231  Smlouva mlze byt zméndna na $adost kterékoli ze smiuvnich stran pouze pisermon
formou, dstni formou pouze ve vyjimkach stanovenych ve Zvlasinich obchodnich
podminkich.

232 Objednatel miZe poradovat zmény rozsahu sluzeb. Zhotovitel jo povinen na zaklads
tohoto poZadavku sniZit rozsah slufeb a pokud mu v tom nebrani skuteénosti, které
neprodlené ozndmfi objednateli, zvySil rozsah sluZeb s tim, e :

a) pit sniZenf se cena odpovidajictm zpitsobem sni%i,
b) pii zvy¥eni budou tyto sluzby povaZovény za sluzby dodatedné,
c) termin dokondent slufeb se p¥iméiens upravi.

24.  DALSI NAVRHY

24.1  JestliZe o to objednatel pisemna poZzada, predlo¥ zhotovitel nivrhy na zménu sluzeb.
Pfiprava a pfedloZeni téchto navrhé bude dodateénou slubou a bude projednana
postupem v souladu s pFislu¥nymi ustanovenimi z.&, 13772006 o vefejnych zakdzkach.
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25.

26.

27.

PRODLENI A SMLUVNI POKUTY

25.1

252

253

Doide-li ze sirany objednatele nebo tfetich stran ke ztiZeni nebo zdrZen{ sluZeb

zhotovitele s naslednym zvétSenim jejich rozsahu nebo prodlouZenim doby jejich

provadeni

a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravdépodobnych disledcich,

b) zvyieni rozsahu stuZeb se bude povaZovat za dodatedné sluZby,

¢) termin pro dokondéeni sluZeb upravi smluvni strany vzijemnou dohodou o dobu
nezbytnd nutnou k realizaci roz§ffeného rozsahu stuzby.

Jestlize zhotovitel neprovadi sluzby v terminech (lhitéch) podle &lanku 22.1, zaplati

objednateli na zdkladé jeho vyadtovani za kazdy den prodlenf smiuvni pokutu, jejiZ

denni sazba a maximalni v{ge se stanovi ve Zvlafitnich obchodnich podminkach.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti provadét sluzby ani jinych

povinnosti, zdvazkd nebo odpovédnost{ plynoucich ze smlouvy a z platnych pravnich

predpist.

ZMENENE OKOLNOSTI A VYSSi MOC

26.1

26.2

26.3.

Vzniknou-li okolnosti, za kieré neni zhotovitel odpovédny a které mu zabrafiuji
pokratovat ve sluZbich v souladu se smlouvou, zadle o tom oznidmeni objednateli.
B1ZEi podminky jsou uvedeny ve Zviastnich obchodnich podminkéch.

V pfipadé, kdy nasledkem okolnosti uvedenych v €l. 26.1 musi byt sluZby plerudeny,
rozhodne objednatel o daliim postupu pluéni smlouvy.

JestliZe urdité sluzby musi byt zpozdény, termin jejich provadéni se prodlouZi o dobu
vynucenou pfislu§nymi okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a zhotovitelem.

Vy&8 moci se rozumi mimofadné okolnosti, které brani docasné nebo trvale splnéni
povinnosti vypigvajicich ze smlouvy a zavizand strana je nemohla predvidat nebo
odvratit. 'V takovém piipadé dohodnou smluvni strany piislu$nou fpravu smluvnich
vziah,

PRERUSENI, ZASTAVENI NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY

271

OZNAMENIM OBIEDNATELE

Objednatel muiZe pferudit nebo zastavit provadéni viech nebo Casti sluZeb, nebo
odstoupit od smlouvy pisemnym ozndmenim zhotovitefi v dile uvedenych piipadech a
uvedenym zplisobem a zhotovitel je povinen provést patficngd opaifeni k doCasnému
preruieni nebo zastaveni sluZeb do 14 dnil od obdrZeni tohoto ozndmeni.

27.1.1 Usoudi-li objednatel, Ze zhotovitel bez vaZnych diivodd neplni své povinnosti,
oznami zhotoviteli své pFipominky k jeho Cinnosti. Nedostane-li uspokofivou
odpovéd do 14 dnd, objednatel miZe dal§im ozndmenim odstoupit od smlouvy

za predpokladu, Ze druhé ozndmeni zadle do 35 dntt od prvniho ozndmeni.

27.1.2 Zjisti-li objednatel pii kontrole provadeni dila, Ze prace ncjsou provedeny podle
zadévact dokumentace, technickych a privnich pfedpisi a v souladu s
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28.

27.2

27.3.

27.4,

27.5.

rozhodnutfm spréavnich d¥adt, a prestoe poZadoval odstranéni téchto vad, a
¢ini-li prodleni stanovené pro odstrandn{ vad vice jak 15 dng

27.1.3. Dojde-li k zastaven{ slu¥eb nebo odstoupeni od smlouvy podle &l. 27.1, uhradf
objednatel zhotoviteli dastky odpovidajfc! provedenym sluzbam v rozsahu
dokladovaném zhotovitelem a odsouhlasenén objednatelem,

OZNAMENIM ZHOTOVITELE

Po 14 dnech od svého ptedchoziho oznimeni objednateli miiZe zhotovitel dalim
oznamenim se 42 dennf Ihiitou odstoupit od smlouvy, nebo podle svého uvaZeni, aniz
by porugil své4 prava na odstoupeni, mii¥e zastavit provadént sluZeb, nebo jejich Easti ;

a) Jestlize do 28 dnil od data splatnosti faktury neobdrel platbu za &ast sluzeb,
které do té doby nebyly pisemns odmitauty, nebo objednatel neuzavie se
zhotovitelem pisemny dodatek k této smlouvé fedlct tuto situac;

b) nebo jestlize sluzby byly pferuleny podle &l 26 nebo &1. 27.1 a doba pferuseni
presahla 182 dnf.

27.2.1. Zhotovitel mbze odstoupit od uzaviené smlouvy i v pHpadg, Ze p¥i pravadéni
dila zjist{ skryté prekazky, znemoZiiyjic ¥adné provadéni dila a po oznament
téchto skutegnost{ objednateli nedojde k dohods o zméng smlouvy,

Obnoven{ praci je moiné pauze v piipadé odpadnnti & odstran&ni pieké¥iek, pro které
bylo zastaveno a pieruieno provadéni praci. V pipadg, Ze objednatel sdéli v terminy do
5 pracovnich dnd od dorudenf oznimeni o prerufeni praci na dile zhotoviteli, ¥e na
plnéni dila trv4, je zhotovitel povinen obnovit price na realizaci dila bezprostiedng po
doruceni tohoto stanoviska objednatele do sidla zhotovitele, nejpozddji nasledujicim
dnem po tomto dorudeni.

Odstoupenim od smlouvy zanikajl vSechna priva a povinnosti smluvnich stran ze
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd néroku na néhrady Skody vzniklé
porudenim smlouvy, feSeni sporu mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd
podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze majf trvat i po ukondent
smiouvy.

Smluvni strana, kterd zavinila a odpovida za pferufeni dila, je povinna druhé smluvni
strand nahradit prokazatelng opravnéng vynaloZené naklady i prokazatelng zplsobenou
Skodu. To neplat{ v ptipads, Ze k prerufeni doglo v disledku vy$¥ moci, kterou smiuvni

strany shodné uznivaji. V takové piipadé nérok na zaplaceni néhrady ¥kody Zidné
smluvni strang nevznika.

MIMORADNE SLUZBY

28.1

V plipad€ popsaném v &l 26 nebo pii zastaveni, doCasném prerulenf a op&tném
zahdjeni sluZeb nebo pii odstoupeni od smlouvy jingm zplisobem, ne¥ podle ustanovenf
¢l. 27.1.1, kazda nezbytna &innost nebo nékiady zhotovitele nad b&né a dodatednsé
sluzby se povazuif za mimoradné stuzby.
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29.

30.

31.

28.2

Prokazatelné nezbytné mimoiadné sluZby opraviiujl zhotovitele k Serpani Sasu a
platbadm za provedeni téchto sluzeb.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

29.1

Prava a naroky vyplyvajici ze smlouvy zlstdvaji v platnosti i po odstoupeni od smlouvy
Po odstoupent od smlouvy zistavaji v platnosti ustanoveni &1, 16.1 a2 16.3a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI

30.1
302

30.3

30.4

30.5.

30.6

307

30.8

309

Platby objednatele zhotoviteli za b&#né sluzby jsou specifikovany ve Zvl4stnich
obchodnich podminkgch.

Pfipadn¢ sazby, zvySujici platby na podkladé stdtem vymezené miry inflace jsou
zapoCitany zhotovitelem v ceng dila a déle se nezohlediuji.

Dodatedn¢ sluzby zaplati zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Dopise
nabidky a jeho p¥ilohach, nebo z nich odvozeny, pokud jsou pouZitelné anebo jinymi,
pokud jsou dohodnuty v souladu s &lankem 23.2.

Jestlize neni ve smlouvé uvedeno jinak, zaplati objednatel zhotoviteli za mimofadné
shuzby :

a) stejné jako za dodatedné sluZby, cena se uréi na z4klad® potfebné doby zhotovitele
na provedeni mimofadnych stuZeb, a dile

b) skute¢nd vydéni odsouhlasend objednatelem, kterd musel zhotovitel vynaloit pfi
mimotadnych sluzbach.

Pravo GCtovat cenu dila vznikd zhotoviteli nejdfive okam¥ikem Fadného ukondeni,
pfedant a pfevzeti dila bez vad a nedodgikit. Zhotovitel je povinen oznadit jednotlivé
datiové doklady zpisobem, uvedenym v ptiloze C bod C.2 Zvlastnich obchodnich
podminek.

Datiovy doklad musi obsahovat tyto naleZitosti dle zakona 235/2004 Sb, o DPH:
tislo,ndzev a sidlo objednatele a zhotovitele, oznadeni pend¥nfho dstavu a bankovniho
uétu, na kfery méa byt cena za dilo uhrazena, cemu dila veetnd rozlifeni DPH a den
zdanitelného plnéni, Gplny nizev stavby dle smlouvy o dilo.

V pfipadé, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat piishainé néleZitosti je objednatel
opravnén dailovy doklad vratit nejpozdéji 30 dnli pred Ihitou splatnosti zhotoviteli bez
proveden{ Ghrady k vystavenf nového datiového dokladu.

Na vraceném dafiovém dokladu objednatel vyznadi divody, pro které datiovy doklad
vraci.

Dorugenim nového dafiového dokladu podind bé&Zet nov4 Ihitta splatnosti .

TERMINY PLATEB

31.1

Datiovy doklad, obsahujici viechny néleZitosti, je splatny do 60-ti kalendainich dot a
DPH do 90-ti kalendafnich dni od dorudeni v sidle objednatele a to pifkazem k dhradg,
podanym u pfisiuiného penéznfho Ustavu.
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32.

33.

34,

35.

312 Jestlize zhotovitel neobdrs platbu v terminu splatnosti, zaplati objednate] zhotoviteli
smivvn{ pokutu, kterd se urdi procentnf sazbou za kaZdy den prodieni a arokovou
sazbou z nezaplacené platby, které jsou uvedeny ve Zvlastnich obchodnich
podminkéch, po&itino od data splatnosti faktury. Tyto nahrady nezbavuji zhotovitele
prav uvedenych v &l 27.1.2. V piipadé prodleni s thradoy faktury nezavinéném
objednatelem nebude smluvni pokuta uplatiiovana,

MENA PLATEB

32.1  M¢na plateb je Koruna Ceskd, pokud neni ve Zyla¥tnich obchodnich podminkach
uvedeno jinak,

SPORNE PLATBY

33.1  Jestlize je jakakoliv polozka faktury (datiového dokladu) zhotovitele objednatelem
zpochybnéna, je objednatel opravnén doklad vratit zhotoviteli beg zaplaceni. Zhotovitel
je povinen podle povahy nespravnosti doklad opravit nebo nové vyhotovit, V tomto
pfipadé je b&h plivodni Ihity splatnosti pretr¥en a nové Ihita zacne b&Zet dorudenim
Fadné opraveného nebo nove vyhotoveného doklady objednateli.

332 Nebude-li doklad obsahovat viechny tdaje a nale¥itosti podle platnych prévnich

predpisi a smluvnich ujednéni, nebo budoy-H tyto udaje uvedeny chybné, Jje objednatel
opravnén doklad vritit zhotoviteli bez zaplacen{. Zhotovitel je povinen podle povahy

KONTROLA OBJEDNATELE

34.1  Zhotovitel povede aktulni zaznamy urdujict piisluiné doby a vydaje spojené se
sluZbami. Objednatel miZe do dvandcti mésictt po dokondeni nebo zastaveni shuZeb
oznamenim se sedmidenni ihiton poZadovat, aby on nebo ozndmena osoba mohli
provest kontrolu téchto vykazi a zAznams,

VSEOBECNA USTANOVENI

JAZYK A PRAVNI PREDPISY

351 Jazykem smlouvy je jazyk 'éesky, neni-i ve Zvlastnich obchodnich podminkich
stanoveno jinak.

352 Smlouva se Hdi pravem Ceské republiky. Plati pro ni Obchodni zékonik § vyjimkou
téch jeho ustanoven, ktera Jsou v obchodnich podminkich upravena odchylng.
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36.

37.

38.

39.

ZMENY PRAVNICH PREDPISU

36.1

Dojde-li po uzavieni smlouvy ke zm&ndm ceny nebo Ihiity pro provedeni sluZeb vlivem
zmén pravnich predpisl, upravi se cena a termin pro dokondeni sluzeb dohodou mezi
objednatelem a zhotovitelem,

PREVEDENI A PODZHOTOVITEL

37.1

37.2.

37.3.

374,

37.5.
37.6.

Zhotovitel se zavazuje provadét pfedmét dila ve spolupraci pouze s t8mi podzhotoviteli,
které jmenovité uvedl ve své vit¥zné nabidce na realizaci vefejné zakazky. Uvedenf
podzhotovitelé nejson opravnéni prevést zavazky dle této smlouvy tfetim osobam.

V pfipadg jakékoliv zmény podzhotovitele je zhotovitel povinen pedem tuto skuteénost
prokazateln® projednat s oprdvnénou osobou objednatele. Pitom je povinen prokézat
zplsobilost a oprdvnénost zmény predmétného subjektu. Pozadovanou zménu
podzhotovitele Ize provést aZ s pisemnym souhlasem objednatele.

Bez pedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel prevést zavazky dle
vlastni smlouvy o dilo nebo jakoukoliv jeji ast nebo prospich &i podil v nf kterékoliv
tfeti osobé.

Zhotovitel odpovid4 za ¢innost, opomenuti & zanedbéni kteréhokoli podzhotovitele,
jeho zéstupce €i zaméstnanch v plné mife jako kdyby tato &nnost, opomenut{ &
zanedbani byla zplisobena zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci praci s vlastnimi podzhotoviteli.

Zhotovitel odpovidd za jim nebo jeho podzhotoviteli zplisobené porufent prav jiné
osoby zprimyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi vzniklé v souvisiost
s pfedmétem smlouvy o dilo.

VLASTNICKA PRAVA

38.1.

Pravo hospodafit k jednotlivim &astem dila pfechazi na objednatele jeho pfedanim a
pievzetim. Nebezped! §kody na zhotovovaném dile nese od zahéjeni phéni do
okamziku prevzet! dila objednatelem zhotovitel, ledaZe gkoda byla zptisobena podklady
pfevzatymi od objednatele nebo t&mi, kteif plnili jeho tkoly nebo pokyny.

KONFLIKT ZAJMU, KORUPCE A PODVODY

39.1

Nehled® na jakékoliv sankce, které mohou byt vzneseny proti zhotoviteli podle
pravnich pfedpist, objednatel bude opréavagn odstoupit od smlouvy v sonladu s ¢lankem
27.1 a bude se mit za to, Ze zhotovitel porudil ustanoven! &lanku 5.1, jestlize je
prokézéno, Ze zhotovitel se dopustil nespravného jednan :

® nabizenfm, d4vanim, pfjimédnim nebo zprostfedkovavanim n&jaké hodnoty s
cilem ovlivnit chovdni nebo konani kohokoliv, at® stitniho tiednfka nebo
nekoho jiného, piimo nebo nepifmo, ve vybérovém fizeni nebo pii provadeni
smlouvy; nebo
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° zkreslovanim  skutednost{ za icelem ovlivnéni vybérového fizenf nebo
provadéni smlouvy ke $kodg objednatele, véetnd uif podvodnych praktik k
potladent a sniZen{ vihod volné a oteviené soutée.

40. OZNAMENI

40.1  VSechna ozndmeni v rdmci stnlouvy musi byt podéana pisemn& a jejich Géinnost se
pocita ode dne dorudeni na adresy uvedenou ve Zvléstnick obchodnich podminkéch,
Dorudeni miiZe byt osobné, faxem se zpétnym potvrzenim o pifjmu, doporuéenym
dopisem na dorudenku nebo e-mailem 8 ndslednym potvrzenim dopisem.

41.  PUBLIKACE A PRAVA DUSEVNIHO VLASTNICTVI

41.1  Neni-li ve Zvl4dtnich obchodnich podminkach stanoveno Jjinak, méZe zhotovite! sam
nebo ve spojeni s Jinym publikovat materil vztahujicl se ke slu¥bam pouze po
pfedchozim souhlasu objednatele.

41.2.  Objednatelem pfedané podklady pro zpracovan{ dila jsou viluénym vlastnictvim

jiného duSevniho vlastnictvi a zhotovitel je oprivnén po jejich pfevzeti vyuit tuto
podklady v plném rozsahy pro ulely vyplyvajici ztéto smlouvy a nakladat s pimi

v potfebném rozsahu véetng jejich zapracovani do pfedmétu plnéni jak v plném, tak .

v Cdstetném rozsahu.
41.3.  PHpadnd autorsks priva ke zhotovenému dilu, vytvofenému na zaklads uzaviend

41.4.  Objednatel je oprdvnén pfedat dilo Jjako podklad pro dal$f Ennost tfeti osob& a
objednatel nebo tato tfeti ogoba jsou opravnény rozhodnout, Ze dflo, zhotovend na
zakladé této smlouvy nebude déle pouzito.

RESENI SPORU

42.  SMIRNE RESENI A SOUDN| RiZEN{

42.1  Strany budou usilovat 6 smimé feSeni jakychkoliv spor nebo neshod vznikajicich mezi
nimi vzhiedem k jakékoliv vaci souvisejfel se smlouvon. Za tim li¢elem mohou stanovit
nezavislou osobu, kters posoudi zda doslo k provedeni shiveb v poZadované kvalits
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podle smlouvy &i nikoliv. JestliZe strany nevytedi n&jaky takovy spor nebo neshodu do
28 dnil nebo do takové doby, na které se strany nésledn& dohodnon, potom ob¥ strany
jsou opravnény piedloZit spor k soudnimu Hzen.
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NiZe uvedené ¢&linky ZVLASTNICH OBC

HODNICH PODMINEK dopliuji a zpiesituji

ustanoveni VSEOBECNYCH OBCHODNICH PODMINEK ve stejuém Senéni,

13.

13.1

PERSONAL ZHOTOVITELE

PERSONAL

PoZadavky na personal zhotovitele :

I POZICE EXPERTA

—_—

VZDELANI, DOBA PRAXE DALSI
VTYMU OBOR
Vedouci tymuy VS /Ing. 10 Iet v piipravé autorizace podle z. &, 360/1992 Sb. v
v oboru obdobnych zakdzek, min. |obory dopravn{ stavby
dopravnich | dvé obdobné zakézky ve
staveb funkei vedouctho projektu
Specialista na Jel. VS/ Tng. 5 let ve svém oboru v autorizace podle z. & 360/1992 Sb. v
spodek a svr¥ek v oboru ptipravé obdobnjch oboru dopravn{ stavby
dopravnich | zakdzek
staveb
Specialista na mostni a | VS / Ing. S let ve svém obory v autorizace podle z. & 360/1992 Sb. v
inZenyrské konstrukce | stavebni piipravé obdobnych oboru mosty a inZenyrské konstrukce
zakdzek
Specialista na pozemni VS/Ing. 5 let ve svém obory v autorizace podle z. & 360/1992 Sb,
objekty piipravé obdobnych v oboru pozemni stavitelsty{
zakazek
Specialista na VS /ing, S let ve svém cboru v autorizace podle z. & 360/1992 Sh. v
zabezpetovaci zafizen{ pTipravé obdobnych oboru technologickd zafzen{ staveb
zakézek doklad o odborné zkousce dle DOk
2
Specialista na sd&lovaci | VS / Ing. S let ve svém obory v autorizace podle z. & 360/1992 Sb. v
zafizen{ pripravé obdobnych oboru technologicka za¥izent staveb
zakazek doklad o odborné zkousce dle CDOk
2
Specialista na trakén{ VS /Ing. 5 let ve svém obory v autorizace podle z. & 360/1992 Sb. v
vedeni piipravé obdobnych oboru technologick4 zafizeni staveh
zakazek osvéddeni o odborné zpiisobilosti v
elektrotechnice podle vyhl. & 50/1978
Sh.
Silnoprouda technologic | VS / Ing. 5 let ve svém obory v autorizace podle z. & 360/1992 Sh. v
piipravé obdobnych oboru technologick4 zafizeni staveb
zakazek osvédeeni o odborné zpisobilosti v
elektrotechnice podle vyhl. & 50/1978
Sb.
Elektrotechnicka VS /Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle z. ¢. 360/1992 Sb, v
zatizen{ piipravé obdobnych oboru technika prosttedi staveb,
zakézek | specializace elekirotechnick4 zaffzent
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osvedéeni o odborné zplisobilosti v
elektrotechnice podle vyhl. &. 50/1978
Sh.

Geotechnik VS / Ing. 5 let ve svém oboru v autorizace podle z. & 360/1992 Sb. v
ptipravé obdobnych oboru geotechnika inZenyrska
zakédzek geologie

osvédCeni o odborné zphisobilosti dle
§3 zédkona 62/1988

Zivotni prostiedi AA 10 Iet ve svém oboru v autorizace podle § 19 zakona &,
pifpravé obdobnych 100/2001 Sb. a § 45i zakona &.
zakdzek 114/1992

Geodet VS/Ing. 10 let ve svém oboru v Ufedné opravnény zemémeFicsky

geodézie piipravé obdobnych inZenyr dle § 13 odst. 1 pism. a) a ¢)
zakézek zakona &. 200/1994 Sb.

ODPOVEDNOST A POJISTEN]
17. DOBA TRVANI ODPOVEDNOSTI ZA SKODY

17.1  Doba trvini odpovédnosti : 60 mésich od predani ptipravné dokumentace bez vad a
nedodélkl

18, ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE

18.1  Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel
na fefeni dila vady, vyzve pisemnd zhotovitele ke schiizce, na které bude sepsén
protokol, ve kterém budou objednatelem stanoveny terminy odstranéni vad a zpiisob
jejich Feleni.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpiisobery pouZitim podkladd pfevzatych od
objednatele a zhotovitel ani pii vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost, pfip. na n& upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval,

Za vady se povazuji takové chyby a nedostatky, které prodlouZi termin odevzdéni
investiéniho zdméru nebo piipravné dokumentace a negativné ovlivni vysledek
itzemniho fizeni a schvalovaciho fizeni, dile se za vady povazuji vefkeré
neprojednané odechylky od zaddvaci dokumentace, v&, platného pravniho Fadu,
internich norem a pfedpisii. Za vadu se povaZzuje 1 rozpor mezi vykresovou a textovou
Casti a propoctem vEt§im ne 10% polo¥kové vyméry.

Zhotovitel se zavazuje k ndslednému odstraneni prokazatelnych vad investiéniho
zaméru nebo pifpravné dokumentace | a to nejen opravou investitniho zdmérn nebo
piipravné dokumentace, ale i vzijemné dohodnutym podifem na Ghrad® vyvolanych
nakiadg .

19.  POJISTENi ODPOVEDNOSTI ZA $KODY

19.1  Druh a vj¥e poZadovaného pojisténi :

Druh pojisténi Minimalni vySe K¢
Odpovédnosti za zplisobenou $kodu 10% z ceny dila
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22,

23.

i | ]

Kopie uzaviené smlouvy je soudasti nabidky zhotovitele,

ZAHAJENT, PROVEDENT A DOKONCENT SLUZEB, ZMENY
A ODSTOUPENI OD SMLOUVY
ZAHAJENI,PROVEDENI A DOKONGENI SLUZEB
22,1 Prace na zhotoven{ praci (sluZeb) zah4ji zhotovitel bezprostiednd po podpisu smlouvy,
222 Zhotovitel splni povinnost pFedat dilo tho doru¢enfm do mista pinéni, tj. na adresu pro
doruc¢ovani smluvni korespondence - SZDC, s.0., Stavebni sprava Olomouc, Nerudova
1,772 58 Olomouc. Pedéni a pFevzeti dila se uskutetni formou pledévaciho protokolu,
potvrzeného smluvnimi stranami, O dokondeni a pfedini dila vyrozumi zhotovitel

pisemng objednatele nejmén& 3 pracovnf dny pfedem.

2277, Pro 8ZDC, vykonavé spréveovskou Sinnost OJ CD, as. (SDC, SZT aj.).

ZMENY

23.1 Ob& smluvni strany se zavazuji neprodlend a bez zbytetného odkladu oznamit ustné neho

25,

25.1

25.2

253.

254,

pisemné jedna druhé zmény tidajéi o nich, plynouci ze zdpisu v Obchodnim rejstiiku & jiné
veten€ piistupné podnikatelské evidenci. Pisemnou oznamovaci povinnost maji smluvnf
strany v pfipadech postoupeni zdvazkd z této smlouvy na tfeti osobu, zmé&ny odpovédnych
zastupeli, v pipadech vstopu smluvni strany do likvidace nebo konkursniho #Hzeni a
rozbodnuti soudu o povoleni vyrovnani, Za nesplnéni uvedenych povinnost! povinnou
siranou, nese tato povinnost nahrady nakladd a Skod, které nesplnénim oznamovaci
povinnosti druhé strang vanikly. Oprévndné strand soudasnd vznikd pravo od smlouvy
odstoupit.

PRODLENI A SMLUVNI POKUTY

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvn{ pokuty
v plipadech a ve v{¥i jak déle uvedeno, nestanovi-li smlouva jinak, a to do 15 ti dnd od
dorucent vyzvy k zaplaceni smiuvni pokaty.

JestliZe zhotovitel odevzda dilo pHp. &ast dila po stanoveném termfnu, je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vi&i 5 % z celkové ceny dila, miniméaing v¥ak 3.000,- K.

V piipadé vadného plnéni predmétu dila zavazaje se zhotovitel k zaplaceni smiuvni pokuty :
-~ Za vadné plnéni, které je pfedmétem reklamace objednatele v zarudni dobg, se zhotovitel
zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vi§ 1% z celkové ceny dila bez DPH, minimalng viak
castku 6.000,- K& jako &astku jednorazovou,

- VpHpadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve Ihttd 14 dni nebo ve Ihitd
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve vy&i 5 % z ceny
¢asti dokumentace dottenéd pfedmétnou vadou, a to za kazdon opravnénou reklamaci

V piipadé neodsouhlasené zmény podzhotovitele Je zhotovite! povinen zaplatit smluvni pokuty
ve vy8i 5 % z celkové ceny dila.
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25.5.  Pokud bude zhotovitel v prodleni s placeaim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit drok ve visi
0,1% za kazdy i zapodaty den prodleni z platné pohledavky.

25.6.  Objednateli vznikd pravo na uplatnéni zapodtu pohledavky v pifpads, Ze zhotovitel neuhradi
smiuv-ni pokutu ve stanoveném terminu.

25.7.  Zaplacenim smluvn( pokuty nezanikd povinnost zaji¥téna smiuvni pokutou, narok na nahradu
§kody nenf smiuvni pokutou dotéen.

26. ZMENENE OKOLNOSTI A VYSSi MOC

26.1 'V pripadé, %e z diivod na stran§ objednatele nebo z divodi preké¥ky nastalé v pribshu
realizace dila nezavisle na viili zhotovitele, kterou nemdZe odvratit nebo pekonat (vy$ moc),
dojde k neplnéni nekteré smluvni povinnosti, zavazuji se ob& smluvni strany upravit pfedchozi
smiuvni terminy a viechna ustanoveni smlouvy dodatkem.

Strany uznavaji za diivod na stran& objednatele zejména :
® nezaji¥téné plynlé financovani dle smluvnich podminek

Smluvnf strany uznévaji za vy§si moc zejména :

e stivky zdvislé na politickém déni
® mobilizace a vznik valek a nepokojil obecného & mistniho charakteru
® poZéary, zéplavy a jiné pisoben{ pfirodnich #ivlh

V kazdém piipadé prodleni zhotovitele nebo objednatele s plnénim povinnosti dle
smlouvy, budou smluvni podminky v dotdenych ustanovenich adekvéing upraveny
pisemnymi dodatky. Disledky plynouci z tohoto piedchoziho prodleni wzistivaji
nedotéeny.

27. PRERUSENI, ZASTAVENI NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY

27.1  Oznémeni objednatele musi byt provedeno doporudenym dopisem adresovanym
do vlastnich rukou s dodejkou do sidla druhé smluvnf strany. V ozndmeni musi
byt uveden termin, ke kterému se projektové prace zastavuji. V pipadé
poruseni zdvazného pokynu objednatele musi byt v ozndmeni uvedena
konkrétnf uddlost véetnd odkazu na piisluiné ustanoveni p¥edpisu, technické
normty &i dréZniho pfedpisu. V pFipadé vy¥§f moci majici bezprostiedni vliv na
provadéni dila, musf byt uveden odkaz na p¥slu¥né ustanoveni smlouvy.
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35.

40.

VSEOBECNA USTANOVENI

JAZYK A PRAVNI PREDPISY

352  Smlouva se Fidf pravem Ceské republiky. Plati pro ni Obchodni zékonik. N&kier4 jeho
ustanoveni jsou upfesnéna v Obchodnich podminkéch.

OZNAMENI

40.1  Adresa objednatele :

Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,

se stdlem Praha 1, Nové Mésto, DI&#déna 1003/7, PSC 110 00
Kontakinf adresa pro dorudovéani pisemnosti:

(adresa pro doru¢ovani nabidky a dalgi korespondence)

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statnf organizace
Stavebni sprava Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Qlomouc

Ve vécech technickych:

Tel: .
Fax: - -

E-mail ;

Ve viécech soutésnich:

Tel:
Fax :

E-mail -

Ve vécech smluvnich: -

Tel:
Fax .

E-mail :
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Modernizace trati Brno-Prerov,

L.etapa BlaZovice-N ezamyslice

SPRAVA ZELEZNICN] DOPRAVNI CESTY,
STATNI ORGANIZACE
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Priloha A

ROZSAH SLUZEB

A.l. POZADOVANE SLUZBY, FORMA A ROZSAH

Rozsah bé&znjch a dodatednych sluzeb je predmétem Dflu 3 zaddvaci dokumentace. Zhotovitel
dale zapracuje dal¥i pfipadné Apravy rozsahu slugeb dle rozhodnut! Komise po jejim obdr¥eni
zadavatelem.

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat a predat investidnf zamér a pifpraveou doknmentaci stavby
»Modemizace trati Brno-Prerov. Letapa BlaZovice-Nezamyslice® v rozsahu stanoveném
zaddvaci dokumentac k otevienému zadavacimu Hzenf podle zakona &. 137/2006 Sb., véetnd
zajidténi vefejnopravniho projednani se zajisténim vyjédienf dotenych orgintt stitni Spravy a
Ozemni samospravy, sprived sitf technického vybaveni, vlastnikd pozemkii a staveb a ostatnich
Gcastnikl stavby, pro vydani Gzemniho rozhodnuti zakondengé nabytim jeho pravaf moci dle
zak.€. 183/2006 Sb., v platném zndni.

Objednatel poZaduje projednani s dotéenymi odbornymi utvary SZDC, 8.0., a CD, a.s. a stétni
spravy, s cilem ziskdn{ stanovisek pro zpracovani posuzovacfho a schvalovaciho protokolu
piipravné dokumentace stavby.

A2, ROZPIS SLUZEB STANOVENY OBJEDNATELEM

¢ B&iné slurby — jsou vedkeré sluzby nezbytné pro vypracovani investiéniho zaméru a
pripravné dokumentace stavby  dle technickych podminek vdetnd jejiho projednani pro
schvaleni pfipravné dokumentace a ziskani uzemntho rozhodnuti,

LPfipravni dokumentace stavby , zpracovand v souladu se smdrnici generdiniho Yeditele
SZDC &, 11/2006 »Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahich celostitnich a
regiondlnich ze dne 30.06.2006 a dle platnych predpist a technickych norem a v souladu
s TKP staveb statnich drah
Nakladova Cast p¥pravné dokumentace bude zpracovana na predepsanych formuldfich die
smérnice GR ¢.20/2004-Smérnice k Slendni nakladi stavby u SZDC.

Soucast! predmétu plndni je zpracovini hodnoceni ekonomické efektivnosti této Feleznicni
stavby dle ,,Provadécich pokynd pro hodnocenf efektivnosti Feleznidnich staveb®, vydanych
SZDC, s.0 5 idinnost{ od 1.9.2006,

2, Investiéni zAmér, Zpracovany v rozsalhu dle Smérnice pro zpracovani, predkladini a
schvalovani investiénich z8mérd v oblasti investidni a neinvestidni vystavby dopravnf
infrastruktury, vydané MD CR dne 23.7.2007, pod &j. 28/2007-910-ORG/1.

® Dodatetné sluzby

L. pribé&Zné zprivy pro EK o prib&hu ptipravy stavby
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Al

A4,

A5,

CLENENT SLUZEB NA ETAPY A VYMEZENT DILCICH TERMINT RESENT
Zanajeni praci

Dilo bude pFedano objednateli postupné v nasledujicich terminech :
1. etapa — navrh koncepcee Fefeni véetné zpracovani variant feSeni

1. dil¢i termin pinéni 07/2008

2. etapa - FeSeni trasy a ndvrh technického Yefeni véetné etapizace, investiCni zamér

2. diléf termin pinéni 04/2009

3. etapa - p¥edani kompletni piipravné dokumentace véetné zapracovani pfipominek a
projednani s organy statni spravy

3. diléi a konelny termin plnéni 1172009

Objednatel si vyhrazuje pravo upravit diléi terminy plnéni.

zPUSOB, FORMA, OBSAH A CETNOST PODAVANYCH ZPRAV O
PRUBENU PROVADENI SLUZEB

O splndni kazdé etapy Yeseni bude zhotovitel podavat pisemnou zprévu objednateli, kde bude
podrobng dokladovat splndni ndplng etapy. Plsemnd zpriva bude pfedloZena urfenému
pracovnikovi objednatele, ktery je pro tuto pifpravnou dokumentaci a investiéni zamér uréen v
lanku B.3. v pfiloze B obchodnich podminek. Urdeny pracovnik objednatele do dvou mésicil
po predloZeni pisemné zpravy provéfi rozsah a kvalitu splnéni kaZ?dé etapy a pisemné potvrdi
zhotoviteli splnéni etapy, piipadné vyhrady k rozsahu a kvalité plnéni.

Prib&zné bude zhotovitel pfedévat urdenému pracovanikovi objednatele i vyjadieni dotCenych
idastnikl vzemnfiho ¥izeni a organd statni spravy s komentafem o ndvrhu feSen, tak aby mohlo
byt v¥as reagovano na podminky a piipadna negativni vyjadieni.

VYPRACOVANI ZAVERECNE ZPRAVY O PROVEDENI SLUZEB

Po skondeni posledni etapy vypracuje zhotovitel strunou zavérenou zpravu. Zameii se
pfedeviimna :

& aplnost predavané dokumentace jako celku,
° rekapitulaci zapracovan{ piipominek,
® kone¢nou Upravu souhrnného rozpodtu stavby.
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UrGeny pracovnik objednatele do tydne po predloZeni zavredné zpravy provéH rozsah a kvalitu

splnénf etapy a pisemné potvrd{ zhotoviteli splnéni celkového rozsahu shuzeb pfipadné vyhrady
k rozsahu a kvalit& plnéni,

Priloha B

PERSONAL, PODKLADY, VYBAVENI A SLUZBY OBJEDNATELE

B.1. SEZNAM PREDANYCH PODKLADU, NOREM, PREDPIS{/

Je obsaZen v Dilu 4 zaddvaci dokumentace.,

B.2. SEZNAM PREDANYCH SMLUVNICH DOKUMENTY)
Je obsaZen v Dilu 4 zaddvaci dokumentace.

Objednatel neposkytuje 4dné pracovniky.

B3 SEZNAM PRACOVNIKU OBJEDNATELE, ODPOVEDNYCH ZA JEDNOTLIVE
CASTI DIT.A

Ureny pracovnik objednatele za technické Feleni investiéniho zaméru g piipravné
dokumentace stavby jako celku -

- technickd oblast
- soutéZni oblast

-« — smluvni oblast
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Priloha C

PLATBY A PLATEBNI PODMINKY

C.1. TERMINY PLATEB
Zhotovitel bude fakturovat cenu za dilo, sjednanou v &lanku 5 Smiowvy a  podrobné
specifikovanou v Dopise nabidky, k terminim jednotlivych dfléich plnéni dle Pitlohy A Dilu 2,

Casti 4 zadavaci dokumentace.

Fakturace bude probihat takto :

1. diléi pinéni K¢
2, diléi plnéni K&
3. diléi plo&ni Keé

C.2. ZPUSOB PLATEB

Pravo nétovat cenu dila venikd zhotoviteli nejdfive okamZikem Fadného ukonéeni, pfedani a
pfevzet! dila bez vad a nedodélkil. Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé dafiové doklady:

A) v plipads, 7e se jednd o daiiovy doklad pro SZDC

V kolonce odbératel.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

10 00 Praha 1- Nové Mésto

V kolonce prijemce:!

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava Olomouc

Nerudova 1

7172 58 Olomouc

B) v pfipadé, Ze se jedna o danovy doklad pro ¢p

V kolonce odbératel.
Ceské drahy, a.s.
Nabrezi L.Svobody 1222
116 15 Praha 1

V kolonce piijemee:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava Olomouc

Nerudova 1

772 58 Olomouc
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C3.

CA4,

C.5.

ZMENA CENY NA REALIZACI DiLA
Cena, uvedens v nabidce zhotovitele, je za uvedené b&#né a dodateins sluzby maximalni.

V piipads mimotadnych sluZeb poZadovanych objednatelem, bude nova cena vréena postupem
podle ¢lanku 23 a 30 Dilu 2, Casti 2 zaddvac dokumentace.

Kazdi zména rozsahu dila podléhd souhlasu objednatele. Bez prokazatelného souhlasy
objednatele a uzavieného dodatku ke smlouvé nesmi zhotovitel provadét 7adné zmény v
rozsahu dila.

DPH

K fakturované ¢4stce bude piipotena DPH dle z8k.¢, 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v
platném zné&nf.

NALEZITOSTI DANOVEHOD DOKLADU

Na datiovém dokladu musf byt uveden dplny nizev stavby v souladu se smlouvou &slo smlouvy
a gislo pifstu§ného smiuvnfho dodatku. Dailovy doklad mus{ obsahovat udaje podle ust. § 28,
0dst.2, zak.8. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, naleZitosti GSetniho doklady
podle ust. §11, odst.1 zdk.& 563/1991 Sb. o tdetnictvi v platném zndni a ust, §13a zak.¢. 513/1991
Sb. Obchodntho z4koniky v platném znénj.

V pfipadd, Ze datfiovy doklad nebude obsahovat pifsluiné nale¥itosti Jje objednatel oprivnén
dattovy doklad vratit nejpozdgji 30 dné pred Thittou splatnosti zhotoviteli bez proveden{ ohrady k
vystaveni nového dafiového dokladuy.

Na vraceném datiovém dokladu objednatel vyznadi divody, pro které datiovy doklad vract.
Dorucenim nového datiového doklady pociné b&Zet nové lhita splatnosti .

Datlovy doklad, obsahujic viechny néleZitosti, je splatny do 60-ti kalendéfnich dnf a DPH do 90-
ti kalendiinich dnti od dorudeni v sidle objednatele a to pikazem k thrad$, podanym u
piislu$ného pendZniho dstavu.

Pro piipad prodleni s thradou dafiového dokladu za zhotoven{ dila se sjedndva drok z prodleni
v zakonné vysi. Zhotovitel nem4 nérok na tirok z prodlenf za obdobi, po které bylo zdr¥end Uhrady
ceny dila zpisobeno pendZnim tstavem.
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Priloha D
VZOR ZARUKY ZA PROVEDENI SLUZBY

Struény popis vefejné zakazky

Nazev a adresa pifjemce, jehoz zaddvaci dokumentace uvadf jako zadavatele.

Byli jsme informovani, Ze (déle jen ,,zmocnitel”} obdrZel
rozhodnuti o pfidéleni vefejné zakazky a Ze vyhlafené podminky oteviendho zadévaciho Fizeni
vyZaduji, aby jeho nabidka byla zajisténa zarukou za poskytnuti sluZeb.

Na zadost zmocnitele, my (nazev banky) se neodvolatelné zavazujeme,
Ze vam, ptfjemci/zadavateli vyplatime jakoukoliv sumu nebo sumy nepfesahujici celkem astku
(slovy: ), obdrZime-li od vas pisemnou Zadost a

pisemné prohldfeni, v némZ bude uvedeno, Ze zmocnitel v rozporu s podminkami zadivaci
dokumentace nerealizoval uvedenou zakézku v daném &ase, finannim objemu, nebo v potiebné
kvalité, :

KaZda Zadost o platbu musi obsahovat podpis statutdmiho orgdnu pifjemce nebo jim zmocnéné
osoby, ktery musi byt ovéfen notdfem. Je nutno, abychom ovéfenon #adost a prohléSeni
obdrZeli v nafem tstavu do (datum ukonéen{ platnosti), kdy tato zaruka
pozbude platnosti a bude ndm navracena.

Tato zéruka se #di pravem Ceské republiky a podléhd Jednotnym pravidiim pro zaruky
vyplatitelné na poZadani, které pod &fslem 458 vydala Mezindrodni obchodni komora, s
vyjimkami uvedenymi vyse.

Datum

Podpis(y)
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1. VSEOBECNE POKYNY

1.1

1.2

POKYNY PRO ZPRACOVAN| PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Rozsah a naplii vymezuji tyto obecné technické podminky OTP. Potfebna zpfesnéni pro kon-
krétni stavbu obsahuji zvigstni technické podminky ZTP,

Piipravng dokumentace stavby (dale jen PD) se Zpracovava na zakladé vychozich podkladd
cbsaZenych v Dilu 4 Zadavacl dokumentace.

PoZadované ¢asové rozdsieni Zpracovani PD na jednotlivé etapy obsahuje pffioha A Dilu 2 Ob-
chodni podminky.

ZAKLADNI PRAVNI DOKUMENTY A TECHNICKE PREDPISY

PH zpracovani PD musi byt respektovény jako vychozi podklady zejména ;

* Zakony a vyhtasky Ceské republiky

¢ Smérnice evropského partamentu a rady a Rozhodnyti komise a narodni zakony a vy-
hlagky,

4 technické normy,

¢ vyhlasky UIC,

® interni piedpisy, smérnice a VZOrové listy,

1.21  Zakony a vyhlasky Ceské republiky

4 zakon &. 266/1994 Sh., o drahach, vyhldska &. 173/19095 Sb., kterou se vydava dopray-
nl fad drah a vyhiaska & 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah,
v8echny pFedpisy ve znéni pozdéjsich predpist.

¢ zakonem &. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebnf zakon),
provadéci vyhlagky k tomuto zakonu, vyhlaska &.137/1998 Sb., o obecnych technickych

¢ zakon €. 13/1997Sb.: o Pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjiich pfedpist
¢ zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrans vefejného zdravi véetné nafizenim viady &. 148/2006
Sb. o ochrang zdravi pred nep¥iznivymi Udinky hluku a vibraci; zakon &. 100/2001 Sh,, o
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1.2.2

zakon; zakon €.254/2001 Sh.;vodnf zakon; zakon &, 20/1987 Sh. o statni pamatkové
pedi viechny pfedpisy ve znéni pozdéjsich predpist,

Smérnice evropského parlamentu a rady, Rozhodnuti komise a narodni zakony a
vyhlasky a nafizeni

Smérnice evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19.03.2001 ve znéni
Smérnice evropskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.04.2004,

Smérnice Rady 96/48/ES ze dne 23.07.1996 ve znénl Smérnice evropského parlamen-
tu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.04.2004,

Rozhodnuti komise ze dne 29.04.2004 kterym se vymezuji zakladni parametry technic-
kych specifikacl pro Hluk®, Nakladni vozy" a ,VyuZiti telematiky v nakladni dopravé”
podle smérnice 2001/16/ES,

Rozhodnut! komise ze dne 29.04.2004, kterou se méni pifloha A rozhodnutl
2002/731/ES ze dne 30.05.2002 a kierou se stanovl zakladnl viastnosti tfidy A
(ERTMS) subsystému ,Rizeni a zabezpe&eni® transevropského konvenéniho sytému
podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (2004/447/ES)

VYHLASKA Ministerstva dopravy 352/2004 Sb. ze dne 20. kvétna 2004 o provozni a
technické propojenosti evropského zelezni¢niho systému ve znéni pozdéjsich predpis(,
dale jen Vyhlaska,

NARIZENI VLADY 133/2005 Sb. ze dne 9. bfezna 2005 o technickych pozadavcich na
provozni a techhickou propojenost evropského Zelezniéniho systému

1.2.3. Technické normy

Piehled zakladnich technickych narem je uveden v pfiloze &. 5 Vyhlasky Ministersiva dopravy
177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni.

Plehled zavaznych technickych norem a pfedpisli je vymezen v plainém znénl TKP a IS NOR-
MIS CD.

Pfehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k Jednotlivym subsystémUm je uve-
den v pfFfloze Vyhlasky.

124

Vyhlasky UIC

Piehled vyhlasek UIC ve vztahu k jednotlivym subsystémiim je uveden v pFiloze Vyhlasky.

1.2.5

Interni piedpisy, smérnice a vzorové listy

Prehled pfedpist, smérnic a vzorovych listll je vymezen v platném znéni TKP.
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Pro zpracovani PD pfipomindme zejména tyto intern| pfedpisy :

e Smérnice GR SZDC, s.0 & 16/2005, &.). 3790/05; 0P, ze dne 17.1.2006 “Zasady mo-
dernizace a optimalizace vybrané Zeleznigni sita Ceske republiky”

'Y Smérnice GR S$ZDC, s.0. & 2012004, &,). 4 124/04-01 ze dne 19.11.2004 ,Smérnice k
Clenéni nakiad( stavby u Spravy Zelezniéni dopravni cesty, s.0. a zavazné vzory jednot-
livych formulgit pro zpracovani poloZkovych g souhrnnych rozpoétive znen| pozdéj-
Sich zmén

¢ Smérnice GR SZDC, s.0. ¢. 11/20086 ¢.j. 13 511/06-0OP ze dne 30.6.2006 “Jokumenta-
¢e pro pfipravu staveb na Zeleznidnich drahach celostatnich a regionalnich®,

¢ Smérnice SZDC & 1'9/2006", ~Standartizace aplikaéniho SW, formatit g zplsobu pfeda-
véni dat v oblasti IT ZDC SZDC" ze 25.1.2007

5 ¢ Smémice GR SZDC, s.0. &, 28/2005 C.j. 6 037/05-OP ze dne 30.3.2008 ,Koncepcs po-
uzlvani jednotlivych tvarg kolejnic a typt Hpevnéni v kolejich Zeleznicnich drah ve
viastnictvi CRY,

¢ Metodika geotechnického prozkumu €D, s.o. DDC, 8S Praha ¢.j. 16483/2001
z16.11.2001.

Pred zahgjenim Zpracovani PD zhofovitel provede aktualizac] g dopinéni viech vychozich pod
kladd a dokumenti) (zejména platnost novych TS1 a novych GSN EN).

2. OBECNE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE

21 ROZSAH NAVRZENYCH UPRAV

Zakladni rozsah navrzenych dprav se fidi Smérnici GR SZDC, s.0 €. 16/2005, c":.j.v3790/05 - 0P,
ze dne 17.1.2006 Zasady modernizace g optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republi-

propojitelnosti  evropského Zeleznitniho  systému (dale jen Vyhlaska), Nafizeni vlady
£.133/2005 Sb..0 technickych poZadaveich na provozn! a technickau propojiteinost evropského

zelezniéniho systémy = podle pifsiusnych technickych specifikaci interoperoperability.

Pfi zpracovan! PD musj byt respektovano rozdéleni evropského Zelezniéniho systému na sub-
systémy podle § 6 Vyhlagky.

V jednotlivych subsystémech musi byt respektovany obecné pozadavky na konstrukéni a
provozni vlastnosti podle §8-12 Vyhlasky.
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2.2

2.3

V PD je déle potfebné shrnouf rozhodujici vysledky do formy uvedené v kapitole 3.2 OTP ,

OBSAHOVA NAPLN PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Obsahova naplii a &lenéni projektu stavby se Fidi Smérnici GR SZDC, s.o. & 11/2006 &,
13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 ,Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahéch
ceiostéinich a regionalnich”. Konkrétni upfesfujici poZadavky jsou ochbsaZeny ve Zviastnich
fechnickych podminkach dil 3 8ast 2 zadavact dokumentace.

PROJEDNANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Pokud neni v ZTP uvedeno jinak, PD se projednéava v dale uvedeném rozsahu:

4 komplexni vefejnopravni projednani véetnd zajidténl Gzemniho rozhodnuti na stavbu
die zakona &.183/2006 Sb, o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, v&etn& provadécich
vyhladek a souvisejicich pfedpist v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje k dals{ spo-
lupraci v zajiStovani podklad(l aZ do daby nabyti pravni moci tzemniho rozhodnutl stav-
by a schvaleni PD.

4 Pfipravna dokumentace stavby musi byt projednéna se v8emi dotdenymi organy statni
spravy, pfedpokladanymi GEastniky Uzemniho Fizenl, spravci siti technického vybaveni
v€etné podzemnich fadd, pfipadné s dalimi dotéenymi subjekty. K navrienému fedeni
musi byt souhlasna stanoviska &i rozhodnuti. Soucdasti PD budou také doklady o klad-
ném projednani s viastniky dot8enych nemovitosti u dogasnych zabor(, u trvalych z3-
borl vEetn& souhlasu se zastavénim pozemku, s odd&lenim zastavéné &asti, pfip. sou-
hlasu s odnétim pozemki ze zemddélského pldniho fondu nebo pozemkid uréenych
pro pinéni funkci lesa. Podminky stanovené v jednotiivych vyjadFenich budou zapraco-
vany do dokumentace a finantné ohodnoceny v rozpod&tové dasti.

¢ zhotovitel dokumentace bude pribézné pfeddvat zadavateli vyjadfeni dotéenych Ugasi-
nikd stavebniho fizeni s komentafem o navrhu feeni, tak aby mohlo byt véas reagova-
no na podminky a pfipadna negativni vyjadfenl.

4 zhotovitel se zavazuje, Ze zapracuje pfipadné zmény a doplnéni, které vyplynou
z piipominek, projednani & rozhodnuti orgéni, organizaci, fyzickych a pravnickych
osob v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace stavby a po jejim odevzdani. PH-
padné zmeény proti zadéavaci dokumentaci budou fedeny dodatkem smiouvy o dilo;

) pii zahajeni praci na PD svolé zhotovitel vstupni poradu. Zhotovitel v priib&hu pract na
PD vyzve zastupce objednatsle ke konzultacim technického FeSeni a k poradam, které
vrzeného feSeni. Je nepffpustné ménit rozsah stavby, hez pfedchoziho projednani a
schvaleni objednatelem. bude svoldvat podle potfeby. Pfi projednavani je mozné fedit
pouze odborné otazky na

4 podklady k projednani (napf. vyjimky atd.)} pfeda zhotovitel kompletni, véetnd potieb-
nych dokladii o projednani, vypist z katastru nemovitosti apod. v minimainim poétu 2
vyhotoveni (dle potieby).

¢ vysledné technicke feseni stavby véetné POV bude projednano s odbornymi spravei a
smiuvnimi udrZujicimi organizacemi (CD - Telematika a.s. a CD, a.s. — pfisluina 8DC)
a provoznimi sloZkami {CD, a.s. — RCP) a bude dokladovano.
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) zhotovitel pfeda objednateli ke kontrole jeden vytisk kone¢né verze dokumentace. Ob-
jednatel po kontrole Uplnosti d& zhotoviteli pokyn k distribuci dokumentace k odborné-
mu pfipeminkovému tizeni na Feditelstvl SZDC, s.o. (Odbor provozuschopnosti ZDC a
Odbor provozovani ZDC - ORI) a na GR €D, a.s (03), a &D, a.s. piisiugné SDC.,

e zhotovitef zajist] zavéredné projednani pripominek k odevzdané PD, na které pozve in-
vestora a dotéené organizadni slozky SZDC, s.0. a €D, a.s. Po projednani pFipominek
zajisti bezodkladné zapracovan| pfijatych pFipominek do PD.

¢ V samostatné ¢asti PD bude Zpracovano podrobné zhodnaceni PD., Jak jsou respekto-
vany zavazné ukazatele stavby;

2.4 ODEVZDANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Pokud neni v ZTP uvedeno Jinak, PD se odevzdavi :

¢ Ve étyfech tidténych kompletnich soupravach. Do tfech kompletnich souprav budou

vioZeny celkové naklady véetné vymar, zbyvajici souprava bude obsahovat pouze vy-
méry bez ocendni.

¢ geodeticka ¢ast dokumentace bude pfedana objednateli ve dvou vyhotovenich (listinna
forma) a ve dvou vyhotovenich digitalni forma na CD (v oteviené a uzaviené verzi),

¢ geotechnicky priizkum bude viozen do v8ech souprav
4 digitaini formu dokumentace ss zhotovitel zavazuje pfedat podle opatfeni VR DDC

Pravidla pro vzajemnoy vymeénu digitainich dat mezi draznimi a mimodraznimi crgani-
zacemi”, &.j. 12,133/1998 ze dne 30.11.1998, v platném zn&ni a v soulady

¥ ) rozsah dokumentace zajiStované zhotovitelem je nezbytné prizplisobit poZadavkim
stavebnich GFad®, které budou vydavat Gzemni rozhodnuti a poZadavkdim dotéenych
organd stétni spravy, které budoy vydavat stanoviska popf. rozhodnut/.

3. DOPLNUJICI POZADAVKY NA ZPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE
STAVBY

3.1 DOPLNUWJICI UDAJE

V Gvodu praci na PD bude navriena objektova skiadba dokumentace.
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Budou respektovany pfipominky organt statni spravy, fyzickych a pravnickych osob, se kterymi
bude piipravna dokumentace stavby v prib&hu zpracovan! a tzemniho fizeni projednana, ak-
ceptované objednatelem.

Bude zaji§téna koordinace s dal§imi stavbami SZDC, s.0., €D, a.s., cizich investor( na pozem-
cich SZDC, s.0. 2 CD, a.s. a v ochranném pasmu drahy a stavbou dotéeném tizemi.

Bude zajisténa koordinace a spoluprice se spravei energetickych zaffzeni pii uplatnénl energe-
tického zakona ¢&. 458/2000 Sb. a spravei telekomunikaénich zafizen| podle zakona 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich, ve ve znéni pozdeéjSich pfedpistl, na zajisténi projekiu
a realizace pfislusnych zafizeni a pfelozek dotéenym spraveem.

PD dodrzi ,Smérnice pro hosgodafenivs vyziskanym materidlem z majetku SZDC ve spravé CD"
¢. 11 ze dne 01.04.2004 (Smérnice GR SZDC, s.0.), v platném znéni.

PD bude zpracovan kompiexné s diislednou vnitfni kaordinac navrhovanych &asti dila, zejména
z hlediska minimalizace vyluk, pfipadné jinych omezen! 3slezniéniho provozu v soulady s po-
Zadavky objednatele,

PD bude Fesit potenciaini mnoZstvi a zatfidéni odpadd v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znéni véetné viech provadacich predpisd. Bude fedeno vhodné ekono-
mické vyuZiti gisté vykopové zeminy pro viastni Ugely stavby a alternativni moZnosti uloZen! ne-
kontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a uloZenl na skladce.

Zhotovitel neposkytne tfetim stranam 2adné informace o technickych vlastnostech dlla, které by
mohiy poskodit obchodnf zajmy a povast objednatele. JelikoZ poskytnut! pfedmétu dila jinym
osobam neZ objednateli by bylo v rozporu s jeho zajmy, neni zhotovitel opravnén dilo poskyt-
nout jinym osobam neZ objednateli. Ziskané tdaje pro zhotoveni dila lze pouzit pro jiny Gcel,
nez je zpracovani PD pouze po pisemném souhlasu objednatele.

3.2 RESENI POZADAVKU NA INTEROPERABILITU

e

Sou¢asti PD je vyhotoveni technickych podminek pro realizacl stavby na tratich evropského
konvencniho Zelezniénlho systému (dle Sdéleni Ministerstva dopravy ¢. 111/2004). Soudasti
téchto technickych podminek bude rozd&leni objektové skladby PD na jednotlivé subsystémy,
které budou v projekiu podiéhat posuzovani shody. V souvisiosti s nafizenim vlady & 133/2005
Sb., technickych poZadaveich na provozni a technickou propajitelnost evropského Zelezniéniho
systému mus/ projekt stavby splfiovat poZadavky Vyhia$ky Ministerstva dopravy &. 352/2005
Sb., o provozni a technické propojiteinosti evropského Zelezniénlho systému. Technické pod-
minky pro zadani projektu budou zpracovany na zakladé smérmic a rozhodnuti ES a vyhlagek,
nafizenf a pfedpis® CR (platnych v dobg zpracovani PD), které vymezuji parametry technickych
specifikacl pro jednotlivé subsystémy.

4. PRUZKUMY

V ramei zpracovan! PD budou zhotovitelem zajistény tyto prizkumy:
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¢ Geotechnicky priizkum

- soucasti pifpravné dokumentace stavby bude zaji$téni podrobného geotechnického a
stavebnétechnického priizkumu vietné posouzeni kontaminace Stérkového loZe a kon-

struk&nich vrstev prazcového podioZi (povéFfenou osoboy na hodnocent nebezpedénych
vlastnostf odpadg).

- soudasti nabldky uchazeée bude Zpracovany plan geotechnického prizkumu, ze kte-
rého bude zfejmy rozsah nabizenych priizkumnych praci,

Protikorozni priizkum

) - bude zpracovén protikorozni prizkum pro navrh aklivni resp. pasivni protikorozni
{7 ochrany objeki ve smyslu TKP 25 A, pfedpisu SR 5/7 a TP 124.

5. DALSI POZADOVANA UPRESNENI

V pfipadé potieby se pro konkrétn stavbu uvedou v ZTP dal; poZadavky na zpracovani PD.
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Zakladni ustanoveni, uvedena v jednotlivych &lancich TECHNICKYCH PODMINEK VSEOBEG.
NYCH se zpFesriuji u upravuji v dale uvedeném rozsahu,

1. VSEOBECNE POKYNY

Tato kapitola se dale v TPZ nezpFesiiuje.

2. OBECNE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PRIPRAVNE DOKUMENTACE

21 ROZSAH NAVRZENYCH UPRAV

Piipravna dokumentace musi fe§it

a) ZvySeni trat’ové rychlosti na 160 km/h pii max. zachovavani stivaji-
cich smérovych poméri - viz Studie proveditelnosti dale jen SP.

b) KiiZenf s pozemnimi komunikacemi.

¢) Zrizeni druhé koleje v celém niseku.

d) ZvySeni propustnosti celé trati.

e) Zabezpefeni rozsahu viakové dopravy dle generelu dopravy krajii a
poZadavki pFepravcii na nakladni dopravu.

f) Upravy viech Zeleznitnich stanic pro nikladni a regionalni osobni do-
pravu.

g) Vystavbu nové Zst.Rousinov

h) Upravy Zelezni®nich zastivek pro regionalni osobni dopravu.

i) Respektovini poZadavki integrovaného systému osobni dopravy kraje
na Zelezniéni dopravu.

) Koordinaci s integrovanym systémem osobni dopravy obou kraji.

k) Stanoveni nakladi, véetné nakladii na piechodové stavy.

Uprava trati po stavbé musi vyhovét prostorové prichodnosti UIC - GC a 2 hlediska zatii-
telnosti tiidy D4 pro rychlost 160 km/h, v nékterych vybranych tsecich 200-230km/h.
Zfizeni druhé koleje v tiseku BlaZovice - Nezamyslice je podminéno vyfeSenim kiiZeni
s pozemnimi komunikacemi.

P¥ipravn4 dokumentace bude Fesit rekonstrukei staniCnich, mezistaniénich a pfejezdovych
zabezpedovacich zafizeni na trati.

Déalkové ovlddani trati bude fefeno v piipravné dokumentaci, Dalkové ovlddani trakénich
zafizeni, napéjecich stanic a silnoproudych zafizeni bude z pracovi¥té elektrodispedera
v Pferové a v Brné&.
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pfipadng v nove vybudovanych objektech.

Star{ silnoproudych elektrickych zat{zeni a kabelovych rozvods (cca 30-40 let, pledstavuji-
cim konec jejich ckonomické, fyzické i funk&nf Zivotnosti) a stavebni préce v kolejisti v
mezistani¢nich usecich, v Zeleznidnich stanicich i v zastavkach, resp. vyhybnach a také ple-
stavba trakéniho vedeni g rekonstrukce zabezpedovaciho a sd€lovactho zaffzeni vyvolaji
nutnost tplné rekonstrukce stavajicich kabelovych rozvodd, v&, venkovniho osvétleni zasig-
vek a stanic,

V celém seku bude poloZen novy tratovy metalicky kabel, bude doplnéna pienosova, spo-
Jovaci a radiovs technika,
V piipravné dokumentaci je treba provefit vyuZiti stavajici inﬁ'astmktury, je tieba plné re-

Hlavnim cilem modernizace Zelezniéni {raté je:
- optimdlni vyuZiti trats pro osobni i nakladn{ dopravu

- zlepSeni dopravni nabidky a vhodng&j¥f obsluha Gzem (zkrdcen{ jfzdnich dob, inter-
valovy provoz, nové tarifng body)

- dosaZen{ piislugnych technickych parametry

- koordinace s vyhledovymi zaméry (vystavby vysokorychlostnich trati, plogné zave-
denf Integrovaného dopravniho systémy J thomorayského kraje)

Do ,Pfipravng dokumentace , stavby budou Zapracovany piipom| nky uvedens v posuzovacim
protokolu , Studie provediteinosti* vydaném pod &j. 42631/07-0KS dne 21.12.2007 a dle této
zadavac] dokumentace,
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2.2 OBSAHOVA NAPLN PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

)

Pripravnd dokumentace stavby bude Zpracovana v rozsahu pro vydani Gzemniho Fize-
ni.

Cast A. Privodni zprava

Privodni zprava bude mimo obsahu poZadovaného Smérnici GR ¢.11/2006 obsahovat
také strucné porovnani s pfedchozim stupném SP a spinéni podminek posuzovaciho a
schvalovaciho protokolu SP. Priivodni zprava bude obsahovat objektovou skladbu.

Cast B.2 Provozni a dopravni technologie

Provozni a dopravni technologie bude mimo obsahu poZadovaného Smérici GR
¢.11/2006 obsahovat také struéné porovnanf s dopravni analyzou z pfedchoziho stupné
SP z hiediska vyhledové dopravy a poZadavkii integrovaného systému osobni dopravy
kraje

Cast B.3 Vliv stavby na Zivotni prostiedi

PD bude vénovat zvié$tni pozornost ochrana okoini zastavby.

Od majitell porostu zhotovitel projektu zajisti souhlasy s provedenim odstrafovani ve-
getace a podminky zapracuje do rozpoétu { doplnénl na zaklads poZzadavkd mistnich
0P - Smlouvy ¢ budoucich smiouvach a plné moci majitelll pro projektanta
k vyfizovani souhlasti na Gfadech) a jejich souhlasy se vstupy na pozemky a potfebné
prijezdné cesty v rdmci stavby. Opravnéné pozadavky budou projednany a odsouhla-
seny na mistné pfislusnych odborech ZP.

Cast C. Situace stavhy

S ohledem na situovan( stavby do méstské zastavhy je nutno pledpokladat pi-
néni pfijatelnych poZadavk( na dokladovani architektonického feSeni a vizualizace vy-
znamnych stavebnich objekid:

Budou zpracovany podklady pro pfipadné vyhladenl hygienického ochranného
pasma drahy v dzemnim Fizenl,
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» Cast D. Technologicka &ast

Zabezpedovaci zafizeni

Modernizace zabezpedovaciho zafizeni pro provoz viakové dopravy na modernizované trati
bude navrZzena podle ,Smérnice generalnino feditele &. 16/2005" ¢.j. 3790/05-OP pro ,Zasady
modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sitg Ceské republiky” s respektovanim ,Zaklad-
nfch poZadavkd na komplexni system elektronického zabezpedovaciho zafizen|" dopinéného
nastavbou dalkového ovladani a ERTMS/ETCS pro zajisténl interoperability. Zafizen! budou

dopinéna systémovou stavovou a méfici diagnostikou s pfenosem dat do mist tdrzby,

V daném Gseku modernizace je v rdmci zpracovani studie navrena modernizace zabezpeto-
vaciho zafizenf stanic a odbogek Nezamyslice, lvanovice na Hane, Vy8kov na Moravs, Luieg,
Rousinov, Holubice, BlaZovice, kde bude vybudovano nové staniéni zabezpecovac| zafizeni 3.
kategorie dle TNZ 34 2620,

V mezistaniénich Usecich Nezamyslice - BlaZovice je navrfeno nove tratove zabezpetovaci za-

fizenf 3. kategorie (autoblok} die TNZ 34 2630 s v ystrojf soustfed&nou do pritehlych dopraven,

jehoZz soudastl budou PZS na trati na pfipadné ponechanych prejezdech. Rozdéleni mezista-

nicnich Usekd na oddily bude podie technologie provozu pro spingnf poZadované propustnosti

pfi dodrZeni meznich délek jednotlivych prostorovych oddilg. &
Predpoklada se, Ze v dobé realizace této stavby bude dostupné zabezpedovaci zafizeni, které

umozni rychlost viakd 200 km/h.

V piipadé, Ze budou nékteré Groviiove piejezdy ponechény, budou zabezpedeny novymi pie-
Jezdovymi zaf{zenimi typu PZS 3ZBI die CSN 34 2650

Kolejové obvody pro zjistovani voinosti koleji ve stanicich i na trati budou navrieny v proveden|
umozfiujicim pfenos kadu viakového zabezpecovade a budou splfiovat podminky interoperabii-
ty.

Dopravni pregram v jednotlivych stanicich je navrzen podie vysledné konfigurace stanic, vyply-

vajici z peronizace a technologického provéreni potfebnost; dopravnich a manipulaénich kolejf.

Pro umisténf vnitini technologie jsou uvazovany technoiogické mistnosti v novych nebo rekon-
struovanych budovéch s pFihlédnutim k vyuzitl stavajiciho zafizeni jako provizorniho pfi pfe-
stavbé stanic, Dopravn{ kancelate Rro nouzovou obsluhu zaffzeni se pfedpokladaji v dnegnich
prostorach. Pro pFejezdova zafizen! budoy u prejezdil vybudovany zdéné reléové domky,

Napdjeni zabezpetovaciho zafizenf bude navrZeno dle zdsad v ,Zakladnich technickych poza-
daveich na systém napajeni zabezpedovaciho zafizeni z trakéniho vedenf Ze dvou nezavislych
zdroji, kdy jeden bude tvoren trakénim vedenim stejnosmérné trakéni soustavy 3kV nebo stfi-
davé trakéni soustavy 25 kV, 50 Hz. a druhy distribugni siti 22 kv/50 Hz. Ve stanicich budou
pro napajent zabezpedovaciho zafizeni (a soudasné i pro vybrané okruhy jinych zafizeni) navr-
Zeny napéjeci zdroje, které budou zajistovat v8echna potiebna napéti viech frekvenai pro na-
pajeni zabezpetovaciho zafizen( a |ehao kolejovych obvodd, Pro prejezdova zafizeni na trati se
navrhuje napajent nn kabelem zabezpetovaciho zafizeni ze sousednich stanic se zalohovanim
z vlastnich baterii.

Pravizorni staniéni zabezpegovaci zafizeni bude navrZeno pro prestavbu koleji&té, s omezenym
dopravnim programem a rozsahem Sinnosti, Regen( provizorniho zabezpedovaciho zafizeni
bude konkretizovano podie predpokladaného postupu stavebnich praci a moznostl vyuZiti sta-
vajictho zafizenf jako provizorniho s ohledem na umisténi nového zafizeni v novych budovach.

Pro zabezpedteni provozu v mezistanidnich Usecich bude vyuzito stavajici tratové zabezpedo-
vaci zafizeni s Gpravami a nahradou zafizenf v dosahu ohroZeni stavebnimi pracemi. Pro pfi-
pady, vyluky tratového zabezpedovaciho zafizen| bude zaveden telefonicky zpGsob dorozum|-
vani. Vlakové cesty budou zabezpedeny zplisobem béZnym pfi vylukéch tratovych koleji.

Odbocné trats

V pfilehlych mezistaninich usecich Pivin — Nezamyslice, Holubice — Kfenovice horni nadrazi,
Slavkov u Brna - BlaZovice jednokolejnych a dvoukolejnych odbognych trati je v soudasnosti
tratové zabezpetovacl 3., 2. a 1. kategorie.

Ve zminénych mezistaniénich tsecich bude navrzeno tratové zabezpedovaci zafizeni 3, kate-

gorie (automaticke hradio) dle TNZ 34 2620 s vyuZitim stavajici vystroje v piilehlych stanicich
odbocnych tratf. Pro kontrolu volnosti trati budou slouZit potitade naprav, piiblizovaci Oseky po-
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nechanych PZS z{istanou stavajici. Zabezpecovaci zafizeni ptejezdt bude ponechano stavajicl
a bude dopinéno pro pfenos indikaci a oviadani.

Ve stanici Slavkov u Brna bude stavajlci elektromechanické zahezpelovaci zafizeni, u néhoz
se pfedpoklada ukondeni pritkazu zplsobilosti, nahrazeno elektronickym stavédiem 3. katego-
rie,

Sdélovaci zafizen|

V ramci stavby bude vybudovan novy digitalni radiovy systém GSM-R. Pro pfesné umistdni za-
kladnovych stanic GSM-R se vypracuie plan sité na zakladé vypodil a méfeni &ifeni radiového
signatu. Sit musi spliiovat parametry pro zaveden] zabezpetovactho systému ETCS Grovné 2.

V ramci stavby se provedou nezbytné Upravy provozovaného systému TRS. Systém TRS se
nebude ve stavb& roziifovat ani modernizovat. Pfedpoklada se, Ze postupné jeho funkei pie-
vezme nova digitalnf radiotelefonni sit GSM-R.

» Cast E. Stavebnj éast

i

Zelezniéni svriek a spodek

e Pro navrh kolejového ro3tu platf Smérnice GR SZDG &.28/2005, Smérnice GR
SZDC &. 16/2005, pfedpis SZDC (CD) 83, Technicka specifikace novych vyhy-
bek soustavy UIC 60 a S49 2. generace a dalsi souvisejici dokumenty.
V hlavnich kolejich &. 1 a 2 bude pouit tvar Zelezniéniho svrdky UiC 60. Mimo
tyto hlavni koleje bude navrzen novy Zelezniéni svriek tvaru S 49 a dale das-
tedné uZity nebo regenerovany material podie vysledkd predkategorizace, kte-
rou zgjistuje zadavatel;

*  Projektant zpracuje podklady pro pfedkategorizaci materialu Zelezniéniho svri-
ku tak, aby o zpracovani mohl vias zadavatel zaZadat;

» V navrhu bude uvaZovéno s vyuitim stavajfciho Stérku podie pfistudnych OTP
Kamenivo pro kolejové loze" véstné recyklace pro zpétné pouzitl {na zakladé
vysledk( geotechnického priizkumu, véetnd mineralogického posouzenf s ohle-
dem na riziko pfitomnosti vapenci);

¢ Navrh odvodnéni Zelezniniho spodku musi byt navrzen a projednan s ohiedem
na zakon &. 254/2001Sb.,vodni zékon a zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich v platném znéni;

> Projektant navrhine potfebna opatfeni pro sniZeni hlugnosti Zelezni&niho provo-
ZU za pomoci vhodného stavebniho Feseni, s cilem splnit pozadavky zakona &.
258/2000 Sb. a navazujiciho nafizeni viady &. 148/2006 Sb., v8e v platném
Znéni;

e Bude provedeno ekonomické posouzeni moznych variant fedeni pferovského
zhlavi v Zst. VySkov a mostniho objektu v km 47,342,
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Umélé stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle Smérnice GR &.11/2006. Navrh feseni
bude vychézet ze skutetného stavu objektl a navrhu kolejového tesen.

Bude provedeno ekonomické posouzeni moznych variant fesent mostnihe objektu v km
47,342 na pferovském zhlavi v 3st. Vyskov,

Protihlukova opatfeni

e Budou navrZena dle Mezni hodnoty pro vngjsi hiuk a Mezni hodnoty pro vnitini
hluk.

* NavrZené PHS projedna projektant s architektem
e Pro IPO na objektech bude vypracovana PD véetné specifikace pouzitého ma-

teriélu na provadénych opatfenich ve vykazu vymér a rozpodtu a to na zéklads
smiuv s majiteli objekti.

=i

Nastupists
¢ Délka nastupidtnich hran bude vychazet z poZadavk( objednatel( viakd;

e Pristupy na nastupiété budou fedeny bezbariérovs véetns pfip. technologické
Casti (samostatné PS) ve smyslu vyhiddky & 369/2001 Sb;

Budovy

°  Bude vypracovéna PD SO pro vydani demoliénich vymért viech odstrafiova-
nych budoy;

* Bude projednana moZnost demofice stavajici vypravni budovy v Zst. Rousinoy, &
pfipadné navrzena moznost jejiho dalsiho vyuZiti,

Pristfesky

* Ve stanici jsou poZadovany piistfedky pro cestujlci, které zastfedujl casti na-
stupidt, Jsou architektonicky ztvarnéné, odolné proti poskozenl, plodnym roz-
sahem odpovidajicl vyhledavé maximalni frekvenci cestujicich a doplnéné pou-
ze nezbytnym mobiliafem. Architektonické  Fesen! bude projednano
s architektem mésta a bude zpracovan pfedbéZny navrh bez uddni vyrobee,

Trakéni a energeticks zatizeni a subsystémy napéieni

» Budou zpracovany energetické vypodty pro stanovent zpiisobu trakéniho napa-
jenl a dimenzovani trakéniho veden.
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* Energetickd bilance nového stavu trakéniho i ostatniho distribugéniho odbéru
efektfiny musi byt v rdmeci projektu stavby projednana s provozovatelem distri-
buéni soustavy a nositelem odbé&ru elektrické energle fj. CD, a.s. Spravou Je-
lezni¢nl energetiky Brno a Olomouc.

© PD stavby potwrd! celkovou energetickou bilanci odbéry elektrické energie
v jednotlivych odbérnych mistech ve stavajicim stavu a stavu po modernizaci.

¢ Finanéni ndleZitosti, vyplyvajici z pfipojovacich poplatkli dle zakona &.
458/2000 Sb. a souvisejici platné provadéci vyhlagky ERU &. 51/2006 Sb. pro
nova odbérnd mista a naristy rezervovaného prikonu ve stavajicich odbérnych
mistech nutno zahrnout v pFisludném rozsahu do nakladové ¢asti stavby (&le-
néni naklad’ uvadénych ,Smérnici generdiniho feditele SZDC s.0.“ &. 20/2004"
&.j. 4124/04-Q1).

Cast G. Néklady a ekonomické hodnoceni staveb

Zhotovitel rozdéli celkové investiénl néklady podle déleni dlouhodobého hmot-
ného majetku SZDC, s.0. aCD, a.s podie zékona €,77/2002Sb.. Naklady a ekonomické
hodnoceni se zpracuji podle Smérnice k &lendni nakladd stavby u Sprévy Zeleznitni
dopravni cesty , statni organizace a zavazné vzory jednotlivych formuidfd pro zpraco-
vani poloZkovych a souhrnnych rozpodtl (Smérnice generalniho feditele 8.20/2004,
v platném znénj).

Naklady stavby budou zpracovany dle pravidet FIDIC (Red Book, Yellow Book).
Bude respektovan metodicky pokyn ¢.J. 27047/07-Ol vydany dne 15.8.2007 ROI
SZDC,s.0. Rozpodty stavby a vykazy vymér budou Zpracovany dle schvaleného tiidni-
ku praci Investiénim Odborem SZDC,s.0. na Zelezniénich tratich a budou zpracovany
ve formatu C4 tak, aby byly kompatibilni s programem zadavatele pro sledovant nakia-
di stavby pfi jeji realizaci. Nespin&ni tohoto pozadavku zadavatele podiéha sankcim
dle obchodnich podminek. '

V souhrnném rozpodtu stavby bude zapracovana polozka na praci koordinatora BOZP
pfi realizaci stavby, na jehoZ &innost na stavbé bude zadavatel provadét vybdrové fize-
ni.

Cast H. Doklady

Casové upfednostnény k odevzdani pro potfebu zadavatele budou Zzpracovany tylo
podklady :

~ podklady potfebné pro pfevod pozemki od Pozemkového fondu CR. Tyto podklady
budou zhotovitelem zpracovany pfednostné a pfedany zadavateli k dispozici pro dalgi
jednani s PF CR;

Dokladova ¢ast bude dale obsahovat:
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- seznamy doklad(l s uvedentm rozhodujicich informaci (nap¥. adresa, kontakt, &. j.,
platnost, podminky). Vyjadfeni majici formu rozhodnutf musi byt opatfena potvrzenim o
nabytl pravni mocl. PfiloZené doklady budou ptehledné oéislovany;

- Navrhy smiuv o smiouvé budouci o ndjmu staveb s viastniky (&i finymi opravné-
nymi osobami) trvale a doCasn& dotSenych nemovitosti, véetnd zavazku uzaviit po
skonceni stavby na zastavéné pozemky smiouvu kupni nebo smlouvu o pfevodu prava
hospodafent a zffzenl vécného bfemene; (i CD,a.s. se SZDC,s.0. );

- Navrhy smluv o budouci smiouvé s budoucimi provozovateli dokonéenych sta-
vebnich objektll a provoznich soubort, iteré budou obsahovat zplisob a podminky pFe-
vzetf téchio objekt véetnd pozemkil nebo jejich &astl do vlastnictvi nebo k vykonu pré-
va hospodafeni pfisluSnych pravnickych osob nebo do viastnictvi fyzickych osob (i
CD,a.s. se 8Z2DC,s.0.);

- Podklady pro uzavfeni smiuv tj. — smlouvy o budoucich smlouvéach nédjemnich,
smlouvy o budoucich smlouvéach kupnich, smiouvy o budoucich smlouvéch o ziizeni
vécného bfemene a smlouvy o budoucich smiouvach kupnich pro kaceni a myceni ve-
getace. Dokladova Cast bude déle obsahovat vyhotovené seznamy téchto smluv a se-
znamy majitetll nemovitosti dle katastralnich Gzemt;

- samostatnou Cast, kde bude doloZen vysledek projednani PD stavby s pFisiusnymi
slozkami SZDC s.0. a CD a.s. na zavéreiném Kkonferendnim projednani
s komentafem. Tento komentaf bude reagovat na kazdou pfipominku k dokumentaci.
Bude uvedeno, jakym zplsobem byly vSechny pfipominky fegeny;

- podklady potfebné pro pfevod majetku a thradu za vyuZivani pronajatych a vykupo-
vanych pozemk pro celou stavbu, vietnd pozemki €D, a.s.:

- podklady potfebné pro pifevod majetku nové vypravnl budovy budoucimu viastnikovi
CD,a.s. véetné pozemki:

- podklady potfebné pro pfevod majetku po Upravach silnice
- podklady potfebné pro pfevod majetku upravené feky
- podklady potfebné pro pfevod majetku opusténého Zelezniéniho télesa

- podklady potfebné pro pfevod majetku ostatnich zafizeni ( elekiro, plyn, voda a kana-
lizace, sdélovaci zafizeni apod. ) budoucim spravctim véetnd podkladd na potfebné
pozemky a zfizeni v&cnych bfemen;

- doklady o projednént PD stavby z proiednani se statni spravou, doi€enymi organy a
podniky s komentafem, jak jsou feSeny jejich podminky. Rozsah a zpiisob zpracovani
dokladl bude konzultovan s piisiudnym povéfenym stavebnim Ofadem pro vydani
Gzemniho rozhodnuti;

- doklady o projednani s viastniky dotéenych pozemk( a staveb nebo jinymi opravné-
nymi, s komentafem, jak jsou feSeny jejich podminky;

- doklady o projednani se spravci inZenyrskych siti budou rozdéleny na:
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Modernizace trati Brno ~ Pferov, |. etapa BlaZovice - Nezamyslice
. Dil 3 - Technické podminky
Cast 2- Technické podminky zvlastni

2.3

e vyjadreni K existenci sitf - samostatnou pfflohou bude situace se stava-
jicim stavem inZenyrskych siti ovéienych jejich spravei,

e vyjadieni k Upravé a pfeloZkam sitf

Zpracovatel PD se zavazuje, Ze provede a doda zadavateli aktualizaci téchto vyjadreni
do doby nabyti pravni moci Gzemniho fizeni.

Zpracovatel PD se ddle zavazuje, Ze doda zadavateli upravené souhrnné &asti projektu

stavby dle potfeb zadavatele ( privodni zprava, souhrnnd technicka zpréva a souhrnny

rozpocet stavby ) do vydani schvalovactiho protokolu na PD stavby.

> Cast I. Geodetick& dokumentace

Své poZadavky déle bude specifikovat GO SS Olomouc. Déle je doporu&eno :

zhotovitel projektu zpracuje geodetickou &ast dle instrukci GO SSO véetné potfebnych sezna-
mi nemaovitosti a pfehlednych tabulek

pfed odevzdanim projedna zhotovitel PS zpracovanou geodetickou dokumentaci s uréenym
pracovnikem GO-8S0

Navic bude 1x v digitalni formé odevzdana zpracovana geodeticka &&st PD pied odevzdanim
geodetické &asti v definitivnl formé

Budou zpracovany podle Specifikace geodetickych podklad(i pro PD (&.]. 3033/2002-
O7-hg ze dne 18. 11. 2002 a Opatieni k zamé&Fovani objekil Zelezniéni dopravni cesty-
¢.j. 892/1998-07 ze dne 18.5. 1998 v platném zn&nf)

PROJEDNANI PD STAVBY

Nasledujici poZzadavky na projednan PD specifikuji poZadavky z dilu 3.1 — Obecnych
technickych podminek zadavaci dokumentace pfedmétné stavby;

& Veskera projednani budou provedena s védomim nebo za (dasti zadavatele PD:

¢ V pribéhu zpracovani projektu stavby budou vedena jednani s odbornymi slozkami
5ZDCs.0oalCDas;

¢ Bude provedeno projednani a zajistény souhlasy od spraved inZenyrskych siti. Projek-
tant zajisti aktualizovanf téchto dokladll do ukenéeni Gzemnfho Fizeni;

4 S viastnlky pozemkd budou zajistény souhlasy se zébory a na zfizen! v&enych biemen
tak, jak je uvedeno v obecnych technickych podminkach:;

4 S CD a.s. ( majitel a investar demolice ) bude projednana demolice.
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Modernizace trati Brno — Pferov, I. etapa Blazovico - Nezamysli
] Dil 3 - Technické podminky *
Céast 2. Technické podminky zvlastni

¢ S Obecnimi (Méstskymi) Ofady budou projec{na’nytechnické podklady pro p¥ipadné no-
vostavby (Jejimiz majiteli budoy prave tyto OU resp. MU}, vyvolané stavhoy ~Moderni-
Zace irati BlaZovice — Nezamysiice"

¢ Budou projednany plochy zafizeni stavenistg, pfistupy na pouzivane pozemky
v prabéhu stavby a budoug| vécna bemena;

¢ Budou projednany navrsens piistupové trasy na stavenisté a g vlastniky budou uzavre-
ny ndjemnf smlouvy s texty projednanym! se Zadavatelem:

¢ Projednang dopravnj opatfeni s mistng piisludnym organem Policie CR~dopravnfm in-
spektoratem a referatem dopravy a silniénihg hospodarstvi. Budoy uzavieny smiouvy

4 Bude provedeno projednani koordinace stavby s pripravovanymi stavbami
¢ Bude provedeno projednani koordinace stavebni ¢asti pfednadrass a pristupovych ko-

munikaci s méstem Rousinov; b5
¢ Zadavatel bude prab&zng zpracovatelem PS informovan a budoy Mu predavany ziska-

na vyjadieni pro PS g komentafem o navrhy FeSenl, tak aby mohlo byt viéas reagovano
na podminky a pfipadna negativni vyjadrenr;

4 Zhotovitel se Zavazuje, Ze Zapracuje zmeény a pripominky, které vyplynou z pfipominek,
projednan & rozhodnuti organd, organizaci, fyzickych a pravnich osob v pribéhu zpra-
covani PD i po jeho odevzdani. P¥ipadne zmeny proti zadavac| dokumentaci budoy fe-

Seny dodatkem smlouvy o dilo;

4 Veskeré potiebné pedklady & doklady pro projednavani, ktera zajistuje zadavatef, pfe-
da projektant véas a v minim&inim pogty 2 ks;

4 Soudasti pfipravné dokumentace stavby bude projednans technickych Fegeni a ocenéni
zafizenl ve viastnictvi mimadraznich spraved inZenyrskych siti ( zafizeni EON, SME,
JMP, SMP, Telecom, CD Telematika,a.s., apod. ), se kterymi bude investor uzavirat
smlouvy o provedeni Uprav téchto SO ( pfelozky, ptipojky, stanice katodové ochrany
apod. );

® Projednani, vydané souhlasy & rozhodnuti dot€enych organ{ statni spravy, véetné za-
pisu o jefich projednani s viastniky;

3 Podklady k projednan( (napf. vyjimky atd.) p¥eda zhotovitel kompletni, véetng potfeb-
nych dokladd o projednani, vypist z katastru nemovitosti apaod. v minimainim poétu 2
vyhotovenf (dle potreby);

$ Objednateli budoy pfedany podklady na zaklade projednani s viasiniky dotéenych po-
zemnich komunikaci Pro moznost uzaveni dohod o Jejich zvlastnim UZivani;

¢ Pred zahéjenirp projekénich praci svola zhotovitegi PD vstupni jednani s Géastl odhor-
nych sloZek SZDC.s.0. a CD,a.s., véetné 031 GR;

4 Pro dil&i jednani budou zhotovitelem PD g pozvankami zasilany podklady v elektronické
formé v Gitelném tvary { napfiklad .pdf, dokument, die upfesnénf );

¢ Na Draznim Gfadé v Olomouci projedna Zhotovitel PD zmény zplisobu zabezpedean|

ponechanych prejezdi na trati B!aiovice-Nezamyslice a zajisti vydani potfebnych roz-
hodnuti pfed vydanim Gzemniho rozhodnutf;

-—




Modernizace trati Brno — PFerov, . etapa BlaZovice - Nezamyslice
Bil 3 - Technické podminky
Cast 2- Technické podminky zvlastni

4 Na DréaZnim Ufadé v Olomouci a ostatnich stavebnich Ufadech, které budou vydavat
sva roznodnutl provede projektant véas pfed dokandenim praci za (iZasti zadavatele
jednani s cilem provefit poZadavek dfadu na pfedavany ohsah zpracované PD stavby
pro vydani Gzemniho rozhodnuil;

2.4 ODEVZDANI PROJEKTU STAVBY

Tato kapitola se dale v TPZ nezpfesfiuje.

3. DOPLNUJICI POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

3.1 DOPLNUJICI UDAJE

* ¢ Soucastl Fedeni pozemnich objektl, komunikaci a um&lych staveb bude fotodokumen-
tace stavajictho stavu a pro vyznamné objekty napf. nové a rekonstruované mosty, za-
stavky a Zelezniéni stanice bude zpracovana vizualizace pro potfeby projednan( doku-
mentace;

¢ Soudéasti PD stavby budou také objekty vyvolané stavbou v prihéhu zpracovéanf PD
napf. souvisejici s Upravou kffiZeni Zeleznice a pozemnich komunikaci nebo souvisejict
s piistupem k nové navrhované vypravni budové;

3 Projektant bude ve svém fedenf usilovat o maximalni shodu s platnymi Gzemné plano-
vacimi dokumentacemi;

¢ Bude zpracovana samostatna &ast pfipravné dokumentace na biclogickou rekultivaci
pozemk( v prostoru opoudténého kolejists. Biologicka rekultivace bude schvalena pfi-
slusnyml odbory ZP.

3.2 RESENI POZADAVKU NA INTEROPERABILITU

Tato kapitola se dale v TPZ nezpfesfiuje.

4. PRUZKUMY

Pro zpracovani PD zajist| zhotovitel PD veSkeré potfebné geotechnické, ostatnl stavebné tech-
nické prizkumy, prizkumy o viivu stavby na ZP a protikorozni prizkum.
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Dil 3 - Technické podminky
Cést 2- Technické podminky zviagin|

5. DALSI POZADOVANA UPRESNENI

¢ Soutasti zakazky je dale zhotovenf propagachich materiall stavby dle pozadavki EK:

¢ strénka ve formatu .himi pro umisténi na webové stranky zadavatele, infarmujici o
zakladnich cilech stavby, parametrech, postupu pfipravy, obsahujici té3 situaci a
vizualizaci rozhodujicich objekt(,

¢ propagadnf letak (skladagka 3*A4 oboustranné) 500 kus vytisténych a tyZ letak
ve formatu .pdf k umisténi na webové stranky zadavatele.

& vizualizace formouy videoprezentace, zobrazujiciho animaci stavby podie
navrZeného fegeni.

@ Zhotovitel PD stavby zpracuje Zprévu o stavy PD s pribéhem pfipravy stavby véetns
finan&nich kalkulaci a posudku ZP pro MD GR { Evropskou komisi ).

¢ V samostatné ¢asti PD bude zpracovano podrobné zhodnoceni PD stavby. Jak jsou re-
spektovany zavazné ukazatele stavby, jak jsou pInény jednotlivé pfipominky schvalova-
ciho a posuzovaciho protokolu SP stavby,

¢ Piipravna dokumentace stavby bude zpracovana v tomto poétu souprava s timto
obsahem :

O 6 ks kompletnich vyhotoveni v listinna podobé ave 2 ks v digitalni podobeé { 2x
uzavfeng );

¢ nakladova ¢ast PD bude sou¢asti odevzdane soupravy 1-3;
0 statické vypodty a prazkumy budou sougasti odevzdané soupravy 1-6;

0 geodetickd &ast PD bude soucasti odevzdang soupravy 1-2;
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ROZPIS NABIDKOVE CENY

v dilu 2, ¢asti 4, priloze A

Vysledek se zpracuje v tabulkové formé bez DPH.

1. Zakdadni sluzby

Rozpis nabidkové ceny podle élenéni na zakladni a dodateéné siuzby, uvedené

—

Polozka Popis Poget hadin Jednotkova cena

Cena celkem za

poloZku
1 Pripravna dokumentace 171 661 Viz rozbor ceny 117 917 000 Ké
2 Investiéni zamér 2 679 560,- K&hod 1 500 000 K&

- Poznamka : Podrobny rozbor ceny je uveden v pfiloze nabidky.

Dodate¢né sluzby

ka Popis Pocet hodin Jednotkova cena

Cena celkem za
paloZku

Prib&Zné zpravy pro EK 357 560,- K&

200 000 K&

sznémka : Do Jednotkové ceny Ize promitnout viiv oéekévané inflace

n&ni podpory rozvoje transevropské dopravi sité TEN -T

de Se celkova cena v lenéni ;
skova konference,

reéentace na webové strance,
atni.

enéni nakladii na propagaci projekti staveb spolufinancovanych z prostiedki

. . Cena celkem za

. Popis Poget hodin Jednotkova cena polozkus

VA kanference, ‘prezentace 589 560,~ K& 330 000 K¢
bu,ostatnf '




Celkova cena za zpracovani investiéniho zaméru a pfipravné dokumentace stavby

119 947 000 .- K& bez DPH

ozpis nabidkové ceny podle &lenéni jednotlivych etap, uvedenych v dilu 2,
asti 4, pfiloze A

Vysledek se zpracuje v tabulkové formé& bez DPH.

Etapa Terminy pinénf etapy od - do Cena za zpracovani etapy celkem
15.04.2008-31.07.2008 25 170 000 K&
01.08.2008-30.04.2009 61 960 000 K&
01.05.2008-30.11.2009 32 817 000 K&
Celkem 15.04.2008-30.11.2009 119 947 000 K& |

Pfedpokiadané terminy pinént se uvedou ve forméatu den/mésicirok.
Cena za provedeni etapy celkem odpovidé souctu sluZeb, provadénych v dané etape,

SUBOP BRNG, sggl. Bt

Kounicovy
611 36 BRNO
méno a pifjment: Ing. Frantisek Mréz, 8

. lednatel spolegnosti SUDOP BRNO,spol. s r.o.
- Misto a datum; 17.03.2008
Razltko firmy / spole&nosti:

Parafy signatafe nabidky e ’Q,._._J
L -




Celkovy rozbor ceny

“modernizace trafi Bino-Pierov, L. Etapa Blazovice-Nezamyslice

", pfip

ravna dokumentace

§ Mosty a inZ. stavby

{Tunely

4 {Pozemni objekty

délovaci zafizeni

. Zabezpetovac zatizent

Silnoprouds rozvody a zafizent

o 4ikova diagnostika Zel. inf.

Trakéni vedeni, a ukolejn&ni
Dispefierské fizent

, Iechnologie trakénino napéjen

InZenyrské sité

Vegetalni a terénni Gpravy

{Jprava a preloZky vedent spojil

Uprava vedeni energ etik

| investieni z&mas
tiskovéa konference, prezentace,ostatni
ﬁrﬁbéiné zpravy pro EK 0 priihéhu plipravy stavby
Ekonomické hodnocent
Digitéini model terénu pro hlukovou studil
B8 |Hiukova studie
B 9 |Ochrana ZP
iﬁodklady pro zpracovani ElA
Seuhlas s vynétim z ZPF a LPF
Rozptylova studie
A4 |Viiv na krajinny réz
érojednénl vyjimek
:-:',_ Dopravni a provozni technologie
BA7 |\flbar stavenists
Energetické vypolty
Povodiiovy a havarijni ptan
Tachogram jizdy viakil

2L
8 100 000
35 357 560 19 800 000
15 268 560 8 550 000
3113 530 1 650 000
4314 510 2 200 000
15 472 530 g 200 000
4643 560 2 600 000
1071 560 600 000
6 786 560 3 800 000
1607 560 900 000
1750 560 880 000
1959 490 960 000
1087 460 500 000
784 510 400 000
536 560 | 300 000
Tiogosol 59 540.000
10 893 560 6 100 000
2143 560 1 200 000
2679 560 1 500 00O
589 560 330 000
357 560 200 000
1161 560 650 000
2375 560 1 330 000
2 457 460 1 430 00O
2 365 460 1088 000
2826 460 1 300 000
1043 460 480 000
652 460 300 000
435 480 200 000
214 560 120 000
1 500 560 840 000
1750 560 980 000
643 560 360 000
500 560 280 000
286 560 160 000
1607 560 900 000

@udie vibraci l




2 571 560 1440000
1286 560 720 000
& 7282 560 718 000
Fet viiv(i vh a2 wn 1286 560 720000
Projednani s organy statni spravy 2 857 560 1 600 00O
tlenéni stavby do méstskeé architektury 679 560 380 000
Dadklady pro fi nancovam z fondu EU 7 214 560 680 000
(mezisoucet) 47.650]" i . 25 706 000
446 580 250 000
o4 560 450 000
679 _ . 560‘ 380 Q00
g T 1080 000
5091 560 2 850 800
8730 830 5500 000
pisy z katastru nemovitostf g zéborovy elaborat 2 857 560 1 800 000
Uzkum 20 460 200
ologicky prizkum 380 000
zikova analyza 480 000
klady na vyluky,nahsadni doprava 560 000
Dendrologicky priizkum 380 000
Korozivni priizkum v&. mostnich objekti 820 000
Radonovy priizkum 90 000
iMé&fenij rzolacniho stavu 400 000
fkern D (mez:scuéet) - 1 6678 N -,33.821 bOO
eikem pracnost 175 286
bez DPH " 119947 000,00
789 930,00

“|Celkem

Sdruzeni celkem : 95,49%
zioho: SUDOP BRNO.spol. s ro. 52,49%
- SUDOP Praha a.s. 43,01%
- |Btavebni geologie-GEOTECHNIKA a.s, 3,33%
. Ecologicai consulting 1,17%
: 100,00%

VBma 17,03.2008

Ing. Frantiéek/f\ﬂréz. Jjednatel spole&nosti

3‘5@%}@? bREQ, ggmi., 5 Bn

§

Kounicovq
11 36 BRNO




20zdéleni ceny podle majetku

Rozbor ceny- déieni dle majetku, navrh diléich plnéni

"Modernizace trati Brno-Pferov, |. Etapa BlaZovice-Nezamyslice", pfipravna dokumentace

Tensg.hez. DPH

DPH (19%

end Ve, DRk

)18 : i
113949 650,001 21 650 433,50 435 600 083,50
5997 350,00} 1139 496,50 7 136 846,50
119 947.000,00)" * 22 789 930,00 142 736 830,00

avrh diléiho plnéni podle etap zpracovani :

Cenithez DPH]

ERO] RS

Cona vé: DPE

4 560 000,00

28 560 000,00

24 000 000,00
1 170 000,00 222 300,00 1 392 300,00
|cetkem pinéni k 31.07.2008 - 1. etapa 25 170 000,00 4782 300,00 29 952 300,00
SZBC s.0. 59000 000,00f 11 210 000,00 70 210 000,00
€D as. 2 960 000,00 562 400,00 3 522 400,00
Celkern pinéni k 30.4.2009 - 2. etapa 61960 000,00 11 772 400,00 73 732 400,00
$7DC s.0. 30 949 650,00 5 880 433,50 36 830 083,50
€D as, 1 867 350,00 354 796,50 2 222 146,50
Celiem pinéni k 30.11.2009 - 3. etapa 32 817 000,00 6 235 230,00 39 052 230,00
olkem i o | 119947 coo,00] 22 789 930,00] © 142736 930,00

- ¥Bma 17.03.2008

SUROPR 3RO, spol, 5 20,

Kounicova 26
&Y 36 BENMO
a

Ing. Franti8ek Mraz, jednatel spoletnosti




Dodatek &.1 ke smlouvé o dilo

¢.smlouvy objednatele:  13/08
¢.smlouvy zhotovitele:  1815/08

na zpracovani investiéniho zaméru a
zhotoveni pFipravné dokumentace stavby

s Modernizace trati Brno-Pierov, Letapa Bla¥ovice-N ezamyslice®

SMLUVNI STRANY

Objednatel
Sprava Zeleznién{ dopravni cesty, stdtni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dia¥dén4 1003/7, PSC 11000

1C: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsand v obchodnim rejstifku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZka 48384
jednajici Ing, Jan Komérek, generdini Feditel

Kontaktn{ adresa pro zasilani korespondence a datiovych dokladi:
Spréva Zelezni¢ni dopravn cesty, stétnf organizace

Stavebni sprava Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na strané jedné (dale jen objednatel)

a
Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.0.

Se sidlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IC: 44960417

DIC: CZ44960417

zapsand v Obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brng , oddil C, vloZka 3803

jednajici : Ing.FrantiSek Mraz,jednatel spolednosti

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sfdlem: Ol3ansk4 ta. 130 80 Praha 3

Jjednajici: ' s *, piedseda piedstavenstva a

mistopredseaa predstavenstva

ic: 25793349 DIC:
CZ35793349

zapsand v Obchodnim rejstitku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlo¥ka 6088

Utastnici sdruZenf zalo¥eného smlouvou o sdruZeni ¢.143/08 podle-§ 829 a ndsl. z4k.&,
40/1964 Sb., v plamém zn¥ni, zastoupeni vedoucim t&astnikem sdraZeni, firmou SUDOP




se

BRNO,spol. sr.o. se sidlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IC: 44960417, ktery je

zmocnén na zdkladé citovand smlouvy o sdmZeni jednat za viechny Gastniky sdruZeni ve
smluvnich vztazich

na strané druhé (dale jen zhotovitel)

v disledku uzavfeni smlouvy o prodeji &dsti podniku mezi Spradvou Zeleznidni cesty,stdtni

organizaci a Ceskymi drahami,a.s. dohodly na zm#n# smlouvy o dilo takto

1.

5.2,

V disledku uzavienf Smlouvy o prodeji &4sti podniku mezi D a $ZDC a pfechodu ¢dsti prav a
povinnosti z D na SZDC se ode dne podpisu tohoto dodatku ke smiouvé Jedmym objednatelem
smlouvy o dilo stdvd SZDC. V &l I bod 1.1. se vypoudti na strang objednatel Ceské drahy, a.s.

V dusledku této zmény se veSkerd ke dni uzavieni tohoto dodatku dosud nerealizovand plndni ve
prospéch CD stavaji plngnim zhotovitele ve prosp&ch SZDC a pendini Zavazky, uvedené v L 5
smlouvy, se stdvaji zdvazky SZDC. C15. Cena za dflo se nahrazuje novym textem takto :

Clanek 5 - CENA ZA DILO

5.1. Objednatel se zavazuje za f4dng provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:
Cena dila celkem bez DPH. (nemént sej  119.947.000,- K&
DPH 19% 22.789.930,- K¢
Celkem v¢. DPH 142,736.930,- K&

slovy: stodevatendctmilionit devétsetétyficetsedmtisic korun geskych bez DPH

Z toho plnéni ve prospéch CD, provedené v souladu platnymi ustanovenimi smlouvy o dflo
v roce 2008 a uhrazené CD do dne uzavieni tohoto dodatku v souladu se smlouvou o dilo &nf :

gdstpro CD, a.s.:

Cenabez DPH ................ 1.170.000,- K&
DPH19% .....cooiviiiivnnnn, 222.300,- K¢
Celkem v&. DPH .............. 1.392.300,- K&

Vyse specifikovanou celkovou cenu za dilo se zavazuje objednatel uhradit, a to v ni¥e
uvedenych &dstech:

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dflo, sjednanou v &ldnku 5.1. této smlouvy a podrobnd

spemﬁkovanou v Dopise nabidky, k termintim jednotlivych diléich plnéni dle &l 4. smlouvy
{rovné? viz Pifloha A Dilu 2, Césti 4 zaddvaci dokumentace) takto:

Fakturace bude probihat takto :

1. dildi fakturace : bude provedena k dil&fmu terminu plnéni  31.7.2008 ve vy§i: (neméni

se)
Cena bez DPH viviivivieiiiinrnaenes 25.170.000,- K¢
DPH 19% iriccvviinriininninnan 4.782.300,- K¢
Celkem v&. DPH  .oviiviiiinniinnns 29.952.300,- K¢




o Zitoho! v Sspie S 0y 3
CenabezDPH ................ 24.000.000,~ K¢

DPH19% ..coocovvinee, 4.560.000,- K¢
Celkem v8. DPH .............. 28.560.000,- K&

&ist pro €D, a.s.: (uhrazeny zévazek v r.2008)

CenabezDPH ............... 1.170.000,- K&
DPH19% ..o, 222.300,- K&
Celkem v&. DPH ............. 1.392.300,- K&

2. diléi fakturace :  bude provedena k diléimy terminu plaéni 30.4.2009 ve vyii:

Cena bez DPH ...veuvevenevnsnenn... 61.960.000,- K¢
DPH 19%  toovreeviiiicsrnrennennen 11.772.460,- K&
Celkem v8. DPH  c.vvvvvvevennennen, 73.732.400,- K¢

3. diléi (koneén4) fakturace :  bude provedena ke konegnému terminu plngn{ 30.11.2009

ve vysi:
Cena bez DPH ..cvvvvevvvnnrinnnn, 32.817.000,- K&
DPH 19%  ciciiviiiiirennsnnrenans 6.235.230,- K&
Celkem v&. DPH  ..ovvvrrvvnennnn, 39.052.230,- K¢

3. Vbodg 31.1. Pfilohy &. 1 — VSeobecnych obchodnich podminek se sjednocyje splatnost daflového
dokladu na zdaniteIné pin&n{ a DPH takto -

31.1. Dariovy doklad, obsahujicf viechny néleZitosti, Je splatny do 60-t kalenddFnich dnd
od dorudenf v sidle objednatele a to pifkazem k thrad¥, podanym u pfislus$ného
penézZniho Gstavu,

4. Ostatni &lanky této smlouvy o dilo zistdvajf beze zmen.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, z nich? kazdd strana obdr¥ po dvou
vyhotovenich,
Za SUDOP PRAHA a.5.
SUDOP BRNO, spol. s r.0. na zikladé
smlouvy o sdruZeni ¢.143/08
V Praze dne 3 { -01- 2009 VBrné due 18 -02- 2009

SHIOE BRMG, snol. s v,
Kountcove 26
AT 36 BRING

.............................

Ing. ¥, . _asek Mraz

generalni feditel Ee{fnatel

Sprava Zeleznién{ dopravni cesty SUDOP BRNO, spol. s r.o.
statoi organizace

filod 100347, PEG 110 3

A, TG Sviasgng




Dodatek ¢.2 ke smlouvé o dilo

¢.smiouvy objednatele:  13/08
¢.smlouvy zhotovitele:  1815/08

na zpracovani investi¢niho ziméru a
zhotoveni pFipravné dokumentace stavhy

s»» Modernizace trati Brono-Pferov, Letapa BlaYovice-Nezamyslice®*

SMLUVNI STRANY

Objednatel
Sprava zeleznitni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Msto, Dlazd&nd 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsand v obchodnim rejstfike u M8&stského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384
jednajfci Ing, Jan Komérek, generilnf feditel

Kontaktnf adresa pro zasildni korespondence a daitovich dokladii:
Spréva ZelezniCni dopravni cesty, stdtn{ organizace

Stavebnf sprdva Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na strané jedné (déle jen objednatel)

a

Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o,
Se sidlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IC: 44960417

DIC: C744960417

zapsand v Obchodnim rejstitku u Krajského soudu v Brmg , oddil C, vio¥ka 3803
jednajfct : Ing.FrantiSek Mraz,jednatel spole¢nosti

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sfdlem : OlSanskd la, 130 80 Praha 3

jednajict: : .- predseda predstavenstva a -
mistopreasena pfedstavenstva

IC: 25793349 DIC:
CZ35793349

zapsand v Obchodnim rejstitku u M&stského soudu v Praze, oddil B, viozka GO8S

Utastnfci sdruZeni zaloZeného smlouvou o sdruZeni &.143/08 podle § 829 a ndsl. z8k.&
40/1964 Sb., v platném znéni, zastoupeni vedoucim tlastnikem sdru¥eni, firmou SUDOP



KiiZanovice a Hostice-Heroltice a¥ v bieznu t.r., kdy je v ndvaznosti na tuto dohodu v soudasné dobs
provadéno geodetické zamdtens trasy s ndvaznosti ostatnich profesi na v¥stupy tohoto méfent, dohodly
ha posunuti dilétho terminy phéni smlouvy o diio takto:

1.V &ldnku 4 - DOBA PLNENI se v bodg 4.2. mén{ 2 dléf termin plnéni

2, diléf termin pIngni:
2. etapa — ¥eleni trasy a ndvrh technického fefen{ véetng etapizace, zpracovin{ investiéntho

....................................................... do  30.6. 2009

2. V. 5-CENA ZA DILO se v bod& 5.2, meni termin 2. dil fakturace takto

2. diléi fakturace : bude provedena k diléfmu terminn plnéni 30.6.2009 ve vy§i:

Cena bez DPH ,....... Creresereraine 61.960.000,- Kg
DPH19% eccrvrrevennnn., oo 1L772,400, K&

Celkem v& DPH  .vovuen 73.732.400,- K&

Ostatnf &ldnky této smlouvy o dilo zlistdvajf beze zman.
Tento dodatek je vyhotoven ve Styfech stejnopisech, z nichy kaZdd strana obdry pe dvou
vyhotovenich.

El

Za SUDOP PRAHA a.5.
SUDQp BRNO, spol. s r.0. na zikladé
smlouvy o sdruZeni ¥.143/08

Y Praze dne 22-0- 7009 VBrn€ dne - 77 -0i- 2009

BUBGE BRI4O, spel, g r.e.
Kovnlcova 26
S 34 BRINOG

&

Ing. J agﬁi:omérek Ing. FraatiSek Mrdz
generdini reditel Jjednatel
Spriva Zeleznigni dopravni cesty SUDOP BRNO, spol. s r.0.

statni organizace




