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1. Uvod

Predmétem zakazky je zpracovani technicko-ekonomické studie, jefimzZ G&elem bude poskytnuti
relevantniho podkladu pro vybér vhodné investiéni varianty feSeného Useku Praha-Dejvice —
Praha-Veleslavin a zhodnoceni efektivnosti vyuZitl potencialné viozenych investiénich prostiedkd,

Souvisejici jiz zpracované dokumentace:

»Aktualizace studie proveditelnosti Zelezniéni spojent Prahy, letisté Ruzyné a Kladna 2015"
(dale jen ASP PLK) schvélena v CK MD 7.7. 2015 s pokradovanim pfipravy ve varianté
R1spés s osmi podminkami. Sdruzeni METROPROJEKT+SUDOP, Praha — Ruzyngé -
Kladno — aktualizace

o Pfipravna dokumentace (DUR) ,Modernizace trati Praha - Kladno s pfipojenim na letigté
Ruzyné, |. etapa" (Usek Praha-Bubny — Praha-Ruzyné s pfipojenim Letidté Vaclava Havla
Praha (dale LVHP — tzv. prazska ¢ast), METROPROJEKT Praha a.s., 2009 —, priprava byla
pozastavena ve fazi nedokonéeného projednéni

Zadavana technicko-ekonomicka studie vychézi z druhé podminky, bodu b) zavéru Centralni
komise MD (dale jen CK MD) k ASP PLK schvalené v CK MD 7. 7. 2015 ve varianté R1ispés.
Varianta R1sp&$ uvazuje s pfevézné povrchovym vedenim trati v Gseku Praha-Dejvice — Praha-
Veleslavin s &astenym zakrytim trati, zatimco p¥ipravng dokumentace uvazovala s variantou plné
tunelovou s razenymi a hloubenymi Useky. CK MD uloZila mj. ,paraleing zajistit rozpracovani
varianty v Gseku Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin, optimalizujici ,piné tunelovou variantu" (dale
Jen varianta ,optimalizovana tunelovéd®). P¥ zpracovani dokumentaci téchto variant bude dbano na
sniZeni nékladt a soucasné projednatelnost variant v zajimovém (zemi*. S ohledem na projednani
ASP PLK v Zastupitelstvu Méstské &asti Praha 6 dne 25. 6. 2015 se ukazuje, Ze tuto podminku by
mohla plnit varianta s razenym tunelem v celém mezistaniénim Useku Praha-Dejvice — Praha-
Veleslavin, Z téchto davodd se zadava tato technicko-ekonomicka studie, ktera provéfi vedenf trati
razenym tunelem zejména z hlediska technické realnosti, geotechnickych podminek, stopy trati,
investiénich naklad( a dopadt této varianty na Zivotni prostredi.

ZAkladnim cflem projektu Zeleznigntho spojeni Prahy, Leti&té VHP a Kladna je kapacitnf spojeni
vyznamného stfedogeského mésta Kladna s hlavnim méstem, respektive s jeho centrem, napojent
Letisté Vaclava Havla Praha (dfive leti§té Praha Ruzyng) do této Zelezniéni traté a jeho pfimé
spojeni s centrem Prahy. Letité je situovano do severozapadniho okraje Prahy. Nejblizsi
zeleznicni stopou je soucasna celostatni jednokolejna trat Praha — Kladno (pomineme-li vie¢kové
napojeni staciry leteckych pohonnych hmot), Kladno je s vice nez 70 tisici obyvateli nejvét§im
mestem stfedoteského kraje a spolu s dynamicky se rozvijejici spadovou oblasti podél trati
generuje neméné vyznamny prepravni potencial. Sougasna jednokolejnd neelekirizovana trat se
zastaralym zabezpeCovacim zafizenim zde znemoZfiuje provozovat pravidelnou a kapacitni
dopravu s dostate¢nou spolehlivosti a intenzivni dopravni vazba obou mést je realizovana
prakticky vyhradné silniéni dopravou se vdemi negativnimi dopady na obyvatelstvo.

Reéeny tsek Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin je dle jizdniho Fadu soudasti zelezni¢ni trati &. 120
Praha — Kladno — Rakovnik av tabulkdch tratovych pomé&rti (TTP) je oznaden & 528B, &islo
tratového a definiéniho useku Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin je 0101 04. Trat je jednokolejna,
neelektrifikovana, tratova rychlost se pohybuje v rozmezi 40 a2 70 km/h, tratova tfida zati¥eni C2.
Provozovatelem drahy je SZDC, s. 0. a mistnim spravcem OR Praha, Trat je zafazena do drahy
celostatni a s ohledem na zafazeni leti$té Praha jakoZto hlavniho letisté podle Nafizeni EP a Rady
(EU) ¢. 1315/2013 je feSeny Usek soudasti sité TEN-T.

Navrhovana liniova dopravnf stavba ma charakter modernizace stavajici trati, ktera je fazend mezi
vefejné prospésné stavby. Trat bude navrzena v celém rozsahu jako dvoukolejnd, elektrizovana,
s novym zabezpeovacim zafizenim 3. kategorie, s dalkovym fizenim provozu a s navySenim
tratove rychlosti na V=80 km/h a V130=85-90 km/h. Tratovy Usek mezi ZST Praha-Dejvice a 7ST
Praha-Veleslavin propojuje obé krajni dopravny umisténé v zahloubené poloze. Jejich vzajemny
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vyskovy rozdil je 90 m na délku cca 4,4 km, znamenajicl pramérny podélny skion pfes 20 %eo.
Tunelova varianta bude navrZena v navaznosti na fegenf dalich Usekl dle schvalené ,Aktualizace
studie proveditelnosti Zelezni¢niho spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna 2015",

Soudast{ této zakézky je vyhotoveni veskeré potfebné doprovodné dokumentace a zajisténi
dokladtt a podkladtl pro zpracovani studie. Pii zpracovéni studie bude dbano na snizent
stavebnich naklad(l a projednatelnost navrzenych feSeni v zajmovem tzemi.

2. Podklady k plnéni zakazky

- oVYzva €l
- Toto vymezeni zadani

- Aktualizace studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna 2015¢
(dale ASP PLK), schvalena v CK MD dne 7.7.2015. (pravodni navrhova Gast, vykresova
cast)

- PD (DUR) ,Modemizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na letiste Ruzyné - |. Etapa"
(METROPROJEKT Praha a.s., bfezen 2009)

3. Rozsah feSeni

Rozsah Fegeni technicko-ekonomické studie je definovan t&mito hranicemi:
- km 3,400 - zst. Praha-Dejvice (mimo);

- km 7,800 - Zst. Praha-Veleslavin (mimo)

4. Cile studie

Cilem studie je posoudit zajmovy Usek trati Praha-Dejvice — Praha-Veleslavin v optimalizované
tunelové varianté realizované formou raZeného tunelu z pohledu technického a ekonomického,
ato ve vice moZnych pribézich trasy. Soudast! studie bude i vydisleni odhadovanych nakladd
stavby s rozdélenim nakladd na ,Zelezni¢ni* a ,ostatni" (vyvolané investice jinych investord).
Sougasti je také porovnani t&chto nakladl, podminek provadéni a technického fedenl s variantami
dle DUR 2009 a s povrchovou variantou ASP PLK 2014.

Ukolem studie je navrhnout a posoudit podzemni vedeni modernizované trati, pfi vyuziti
technologie razeni.

Néaplni bude zejména:
- Zmapovani geologickych pomért pomoci stavajicich dostupnych materialQ

- Posouzeni nejvhodngjiho prostorového vedent trasy, a to zejména ve vztahu k nezbytné
vySce nadlozi, zastavbé nad trasou, poklesové kotliné raZeného tunelu, trase v Up sU
HMP, sklonovym pom&rim a smérovym moznostem trasy, pfedevsim v obou koncich,
Minimalng musf byt provéfena trasa vedena v ploge DZ dle UP SU HMP (tj. pod sou&asnou

vivs

trati) a trasy vedené jiZngji s piiznivéj$im priibéhem nivelety pii vyssim nadloZi
- Navrh technického fe$eni a definovani rozsahu feSeni

- Zmapovani vyznamnych kolizi s inZzenyrskymi sitémi
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Porovnani moznosti rozdilnych technickych Fedeni mezi povrchovou variantou dle
schvalené ASP PLK a ndvrhem plné tunelové razené varianty véetné zhodnoceni dopad(
do fedeni dle ASP PLK

Posouzeni dopad(l do tizemniho planovani

Posouzeni planu organizace vystavby (POV) v&etné navrzen! harmonogramu stavby
a provefeni ploch pro zafizeni stavenistd a souvisejici nutné plochy spojené s razbou
tunell (zejména vytipovani vhodnych ploch pro mezideponie a souvisejici problematiku).

[dentifikace problém( z hlediska pozarni bezpetnosti vdetn& provéteni piipadnych
tnikovych cest

Posouzeni stavebniho zdméru z hiediska Fivotniho prostfedi

o vztah k procesu posuzovani viivu na Zivotni prostredi — monost vyuzitf Stanoviska
EIA ze dne 26. 1. 2009, ¢&. |.: B015/ENV/09

o Vliv na zvlasté chranéna Gzemi, Naturu 2000, EVL (evropsky vyznamné lokality),
Maloplo&na chranéna dzemi (PP Stfegovické skaly, PP Zlatnice, PP Jeneralka)

o Vliv na Gzemnf systém ekologické stability, viiv na vyznamné krajinné prvky, vliv na
ptdu, viiv na lesy

o Vliv na povrchové a podzemni vody

o Vliv na ovzdu$f s dirazem na rozptylovou studii na pfedmétny stavebni zamér, ktera
bude uvaZovat rovnéZ odvozné trasy materialu (rubanina) na mezideponie

o Duraz bude rovné? kladen na kapitolu odpadové hospodarstvi

o ochrana pfed hlukem a vibracemi, zde upozoriiujeme predevsim na hluk ze
stavebni ¢innosti. Daraz bude kladen rovn&z na vibrace

- Souéasti vystuptl bude zhodnoceni Gzemni prichodnosti a to nejen z pohledu Zivothiho

prostfedi, ale i zhodnoceni stietd se zastavénymi plochami, ndvrhovymi plochami pro
zastaveni a Gzemnimi rezervami dle platného Uzemniho planu sidelnfho Gtvaru hl. m.
Prahy resp. navrhu (ndvrhu zadanf) nového Uzemniho planu hl. m. Prahy (Metropolitniho
planu).

Vyhodnoceni viivil zmén technického feseni tunelové varianty raZené oproti pGvodni
varianté dle dokumentace k Gzemnimu fizeni s ndzvem JModernizace trati Praha - Kladno
s pfipojenim na leti$té Ruzyng, |. etapa’, na kterou bylo vydédno stanovisko die zakona
¢. 100/2001 Sbh (EIA) a identifikace problémd vzhledem k posouzeni viivu na Zivotni
prostredi - EIA.

5. Pozadovana struktura dokumentace

A. Textova dast

Pravodni zprava (U¢el a cile studie, zakladni informace o fegeném Gzemi, charakteristika

+ izemli, stavebniho pozemku a stavby)

Technicka zpréva (posouzeni razené varianty, porovnani moznosti technickych fe&eni
ivzhledem Kk Zivotnimu prostiedi, posouzeni POV véetnd harmonogramu stavby, popis
zasadnich zavérl vyplyvajici ze studie, popis vztahu k aktualng platné tzemné planovaci
dokumentaci, posouzeni ,Gzemni prichodnosti® zameru)
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- Odhadované naklady stavby (Porovnani nakladi navrZenych tunelovych variant
s variantami dle DUR 2009 a s povrchovou variantou ASP PLK 2014. Néklady budou
rozdsleny na ,Zelezni¢ni® a ,ostatnf’ (vyvolané investice jinych investorl) a budou
rozepsany na jednotlive profese.)

B. Vykresova tast

Prehledna situace oblasti stavby M 1:10 000 (vztahy havizené stavby k urbanistické
struktufe izemi, umisténi v sidle, vztah k zékladnimu dopravnimu systému, zakres lokalit
hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi a pod.)

Zakres do platné Gzemné planovaci dokumentace
Prehledn4 situace ortofoto ve vhodném méritku
Podrobna situace stavby M 1:2 000 (1:5 000)

Podéiny fez stavby ve vhodném méfitku, vE. ramcového zakresu geotechnické situace
podie archivnich podkladd;

Charakteristické pfi¢né fezy

. Pokyny pro odevzdani dila:

¢ Koncept technicko-ekonomické studie véetné finanéniho ohodnocen( k projednani.
Poget vyhotoveni:  2x v listinné podobé
10x v digitalni podobé ve formé& uzaviené obecné piistupné (pdf)
o Cistopis kompletni technicko-ekonomické studie po zapracovani pfipominek z projednani
Podet vyhotoveni:  Bx v listinné podobé
v digitalni podobé:
1 x CD (DVD) - struktura  Treelnfo, kompletni  oteviena
a uzavfena forma, bez rozpoct
6 x CD (DVD) - uzaviena forma, bez rozpoGtl
1 x CD (DVD) - rozpo&et stavby v oteviené a uzaviené formé

Dal%i pozadavky na zpracovani studie

. toto zadani miZe byt upfesnéno na pracovnich poradach v ramci zpracovani studie;

- pracovni porady budou svolavany podle potieby zadavatele nebo zpracovatele, vzdy vsak
minimaing pred dil¢imi odevzdanimi. Okruh G&astnikti porad bude stanoven podle
projednévané tematiky a podiéha odsouhlaseni zadavatelem;

- nejmén& 5 pracovnich dni pred terminem vyrobni porady zasle zpracovatel zadavateli
elektronickou cestou veskeré materialy a podklady, které budou pfedmétem diskuse;

. soutast! studie budou zéznamy z jednani, dorutena stanoviska, ziskané podklady
a doklady, veskera zpracovana doprovodnd dokumentace pro zpracovani studie a reakce
projektanta na dorucené piipominky a stanoviska;

- technicka a obsahova néplii bude projednana se zastupci zadavatele a s dalsimi osobami
zadavatelem uréenymi;
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- zpracovatel je povinen zapracovat do Cistopisu  pfipominky z projednani piijaté
zadavatelem:

- Zpracovatel si zajisti podklady a vegkeré dali Udaje potfebné pro zpracovani studie, pokud
nejsou soudastf tohoto zadanf:

- VvSechny vstupy a vypodty ve studii budou podrobné a prikazné dokumentovany
a dolozeny.
\

8. Souvisejici dokumenty a predpisy

- Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v soulady s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), v8e v platném znéni,

- Zadavatel umozfiuje dodavatel piistup ke v8em svym internim pedpistim a dokumenttim
nésledujicim zplsobem:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka tGstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba:;

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http:/itypdok.tude.cz, http:/fwww. tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi—informace/dokumentv-a-predpisv.html.

Vypracovala:
Dne: 14. 10. 2015

Schvélildne ... AL

Ing. Bohuslav Steéinsky, MSc.
Namestek feditele pro techniku
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