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JÍL SE STŘEDNÍ PLASTICITOU PEVNÝ SE STŘÍPKY PRACHOVCŮ

PÍSKOVEC

KAMENNÁ ROVNANINA
(DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)

DLE PRŮZKUMU
ŠTĚRK HLINITÝ (1-8 cm) 

(PÍSKOVEC)
KAMENNÁ OPĚRA

KAMENNÁ ROVNANINA
(DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE)

HLINITÝ PÍSEK (DLE PRŮZKUMU)
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PRACHOVEC SILNĚ ZVĚTRALÝ ROZPADLÝ NA ÚLOMKY 1-5 cm
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- INJEKTÁŽ TRHLIN VYSOKOPEVNOSTNÍM MATERIÁLEM
(STAŽENÍ KLENBY V MÍSTĚ TRHLIN)

KOTVENÍ KLENBOVÝCH VĚNCŮ
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- KAMENNÁ KLENBA TL. 820 - 850 mm (HLOUBKOVÉ SPÁROVÁNÍ Z LÍCE I RUBU)

- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ STĚRKA TL. CCA 40 mm NA RUBU KLENBY
- SEPARACE - NEPÍSKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA VOLNĚ POKLÁDANÁ, SVAŘENÁ VE SPOJÍCH - 3 mm
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTÍLIE - 2 VRSTVY, KAŽDÁ MIN. 700 g/ m2 - 14 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE MIN. TL. 1 mm, VOLNĚ POKLÁDANÁ - 1 mm
- OCHRANNÁ VRSTVA MĚKKÁ - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE MIN. 700 g/ m2 - 7 mm
- VÝPLŇOVÝ BETON C 16/ 20 - XF3
- ŽELEZOBETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DESKA BETON C 30/ 37 - XC4, XF3 -  TL. 300 mm
  A ZEMNÍ VLHKOSTI

- IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ
- GEOTEXTÍLIE 300 g/ m2 + SEPARAČNÍ FÓLIE

- TVRDÁ OCHRANA IZOLACE Z BETONU C 30/ 37 XC2, XF3

- ŠTĚRKODRŤ + PROBÍRKA ID=0,95, s=0,4 mm
  E0 MIN. 30 MPa (VIZ SO 14-16-01.1)

- ŽEL. PLÁŇ TL. 200 mm, ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32,
- ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK (SO 14-17-01)

VESTAVĚNÝ SILNIČNÍ PROPUSTEK
- NENÍ PŘEDMĚTEM SANACE

ŽELEZNIČNÍ MOST V EV. KM 82,079
SO 14-19-12
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100CCA 1885

350

CCA 1840

410.996

PODKLADNÍ BETON C 25/ 30 - XC2, XF3

C 8/ 10 - X0
PODKLADNÍ BETON 

HLOUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ
OČIŠTĚNÍ LÍCŮ OPĚR I LÍCE KLENBY VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM,

SO 14-19-12  ŽELEZNIČNÍ MOST V EV. KM 82,079 

MOSTY, PROPUSTKY A ZDI
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ING. PETR ADAMING. PETR ADAM

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-
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Odpovědný projektant SO, IO, PS:

- -

Objednatel:

Garant profese:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PROJEKT

ING. VLADISLAV ŠEFL

CHLUMEC NAD CIDLINOU - TRUTNOV

REVITALIZACE TRATI

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha  1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
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ING. PETR ŠETŘIL

MOSTŮ

ING. DANA WANGLER ING. PETR ŠETŘIL
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