

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
			335 154 195,85	335 154 195,85
číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				98 948 764,49
9-01-01	Výhybna Straky, SZZ	SZDC	27 768 231,00	
1-01-01	ŽST Čachovice, SZZ	SZDC	34 817 057,90	
9-01-01	Veleblby - Straky, TZZ	SZDC	6 323 564,19	
0-01-01	Straky - Čachovice, TZZ	SZDC	7 233 763,58	
2-01-01	Čachovice - Luštěnice, TZZ	SZDC	4 542 061,07	
2-01-01	Veleblby - Ml. Boleslav, DOZ	SZDC	18 264 086,75	
D.2 Železniční sdělovací zařízení				58 042 586,29
2-02-01	Nymburk - Luštěnice, DOK, TK	SZDC	24 079 077,41	
2-02-02	Nymburk - Luštěnice, přenosový systém	SZDC	2 441 996,10	
9-02-01	Výhybna Straky, místní kabelizace	SZDC	1 694 449,82	
1-02-01	ŽST Čachovice, místní kabelizace	SZDC	2 580 362,07	
2-02-04	Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, TK, HDPE	SZDC	6 490 747,37	
2-02-05	Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, HDPE ČD-T	OSTATNÍ	8 646 863,49	
7-02-01	ŽST Veleblby, telefonní zapojovač	SZDC	878 594,50	
9-02-02	Výhybna Straky, telefonní zapojovač	SZDC	652 781,20	
9-02-05	Výhybna Straky, EZS	SZDC	320 185,60	
9-02-06	Výhybna Straky, sdělovací zařízení	SZDC	111 272,00	
1-02-02	ŽST Čachovice, telefonní zapojovač	SZDC	666 705,10	
1-02-06	ŽST Čachovice, EZS	SZDC	264 527,80	
1-02-07	ŽST Čachovice, sdělovací zařízení	SZDC	106 772,50	
0-02-01	ZAST, Všeňany, rozhlasové zařízení	SZDC	533 745,81	
1-02-03	ŽST Čachovice, rozhlasové zařízení	SZDC	737 162,57	
1-02-04	ŽST Čachovice, kamerový systém	SZDC	1 135 045,37	
2-02-03	Nymburk - Luštěnice, úpravy TRS, MRS	SZDC	4 528 750,16	
1-02-03.1	ŽST Čachovice, informační systém	SZDC	2 173 547,42	
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				14 990 791,59
4-06-03	ED SZDC Praha Křenovka, doplnění DŘT	SZDC	1 035 996,00	
4-06-01	Nymburk - Čachovice (včetně), Dálková diagnostika DDTS ŽDC	SZDC	3 268 791,97	
4-06-02	ED SZDC Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC	SZDC	1 788 108,00	
9-06-01	Výhybna Straky, DŘT	SZDC	1 157 827,20	
1-06-01	ŽST Čachovice, DŘT	SZDC	1 141 178,96	
9-03-01	Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, technologie	SZDC	3 203 909,66	
9-03-02	Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	SZDC	1 058 511,60	
1-03-01	ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, technologie	SZDC	1 279 384,30	
1-03-02	ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba	SZDC	1 057 083,90	
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Železniční přejezdy				104 540 197,47
9-10-01	Výhybna Straky, železniční svršek	SZDC	26 420 344,47	
9-11-01	Výhybna Straky, železniční spodek	SZDC	12 174 096,60	
1-10-01	ŽST Čachovice, železniční svršek	SZDC	45 983 817,12	
1-11-01	ŽST Čachovice, železniční spodek	SZDC	12 224 825,78	
2-15-01	Výstroj trati, 2. stavba	SZDC	398 354,95	
9-11-01.1	Výhybna Straky, kácení mimolesní zeleně	SZDC	439 309,42	
1-10-01.1	ŽST Čachovice, železniční svršek vlečky	OSTATNÍ	757 763,38	
1-11-01.1	ŽST Čachovice, kácení mimolesní zeleně	SZDC	871 505,90	
1-14-01	ŽST Čachovice, nástupiště	SZDC	2 488 313,00	
9-13-01	Železniční přejezd, ev. km 6,461	SZDC	306 935,98	
1-13-01	Železniční přejezd, ev. km 11,404	SZDC	2 089 078,74	
2-13-01	Drobné stavební úpravy zabezpečovaných železničních přejezdů, 2. stavba	SZDC	106 811,02	
1-13-01.1	Železniční přejezd, ev. km 11,404, přeložka vodovodu	OSTATNÍ	299 041,11	
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				9 961 763,34
9-21-01	Železniční propustek, ev. km 6,928	SZDC	1 144 780,65	
1-20-01	Železniční most, ev. km 12,046	SZDC	7 758 879,13	
1-21-01	Železniční propustek, ev. km 12,190	SZDC	1 058 103,56	
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
	(SO 11-73-01) zajišťuje zadavatel			
	(SO 04-74-01) zajišťuje zadavatel			
	(SO 04-74-02) zajišťuje zadavatel			
	(SO 09-74-01) zajišťuje zadavatel			
	(SO 11-74-01) zajišťuje zadavatel			
E.1.8 Pozemní komunikace				7 792 426,56
3-30-01	Výhybna Straky, přístup k technologické budově	SZDC	483 689,73	
2-30-01	Dopravní trasy, 2.stavba	OSTATNÍ	7 308 736,83	
E.2 Pozemní stavební objekty				6 456 157,89
3-40-01	Výhybna Straky, technologická budova	SZDC	2 750 093,69	
3-45-01	Výhybna Straky, demolice	SZDC	231 232,94	
1-40-01	ŽST Čachovice, technologická budova	SZDC	2 649 748,59	
1-40-02	ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB	ČD	88 642,05	
1-41-01	ŽST Čachovice, příslušenství pro cestující	SZDC	568 453,09	
1-43-01	ŽST Čachovice, orientační systém	SZDC	167 987,63	
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění				21 495 947,22
3-64-01	Výhybna Straky, elektrický ohřev výhybek	SZDC	1 549 630,44	
1-64-01	ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek	SZDC	1 746 854,38	
3-62-01	Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení	SZDC	2 551 738,78	
3-62-02	Výhybna Straky, přípojka vn 22kV	SZDC	5 198 573,42	
1-62-01	Zastávka Všeňany, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC	817 757,49	
1-62-01	ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC	8 707 520,54	
3-65-01	Výhybna Straky, technologická budova - vnější uzemnění	SZDC	478 342,03	
1-65-01	ŽST Čachovice, technologická budova - vnější uzemnění	SZDC	445 530,14	
Všeobecné objekty				12 925 561,00
1-98-00	Všeobecný objekt	SZDC	12 925 561,00	
Dělení majetku:				
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		318 053 148,99	
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]		88 642,05	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		17 012 404,81	
	Kontrolní součet [Kč]		335 154 195,85	